



DLP/10185/19/WL

Gdańsk, dnia 20 września 2019 r.

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Projekt zamiennych ogrodów działkowych na działce 155/29 obręb 141 w ramach zadania Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IV A dla zadania pn. „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej”

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego sygn. zam. I/PN/157/2019/MS, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje poniższe wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego:

Pytanie nr 1:

„W nawiązaniu do postępowania I/PN/157/2019/MS zwracamy się z prośbą o:

1. Wydłużenie terminów określonych w pkt. IV SIWZ
 - dla pkt. 1 i 2 z 70 dni od zawarcia umowy na 150 dni od zawarcia umowy
 - dla pkt. 3 z 56 dni od zawarcia umowy na 200 dni od zawarcia umowy
 - dla pkt. 4 ze 175 dni od zawarcia umowy na 400 dni od zawarcia umowy

Zaproponowane terminy przez Zamawiającego nie są możliwe do dotrzymania ze względu na okres uzyskiwania map do celów projektowych, warunków, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych itp.

Zakres prac projektowych będzie wymagał uzyskiwania wielu decyzji i uzgodnień, a zaproponowane terminy przez Zamawiającego de facto nie wystarczą na pokrycie czasu potrzebnego na oczekiwanie na te uzgodnienia (samo uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na dzień dzisiejszy to ok. 6-9 miesięcy).



Aby złożyć dokumentację do uzgodnień i przygotować kompletny operat wodnoprawny, wykonawca potrzebuje również czas na rzetelne opracowanie projektów.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje terminy wykonania zamówienia wskazane w punkcie nr IV Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR
Włodzisław Bartosiewicz