



LEGENDA

- Zakres robót realizowany w bieżącym etapie
- Zakres robót zrealizowanych w poprzednich etapach
- Tymczasowe utwardzone nawierzchnie piesze
- Korytarze ruchu pieszych
- Tymczasowe oznakowanie pionowe
- Istniejące oznakowanie pionowe
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
- ISTNIEJĄCA STUDZIENKA KD DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ I/LUB PRZEBUDOWY
- PROJEKTOWANA STUDZIENKA Z RUSZTEM WLOTOWYM
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA DO WYKONANIA METODĄ BEZWYKOPOWĄ
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA-PRZED ZMIANAMI (UZGODNIONA)
- KANALIZACJA DO LIKWIDACJI
- PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA
- ISTNIEJĄCE WODOCIĄGI DO LIKWIDACJI
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA DO DEMONTAŻU
- KOREK
- PROJEKTOWANE GAZOCIĄGI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA
- ISTNIEJĄCE GAZOCIĄGI DO LIKWIDACJI
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA 1 OTWOROWA
- PROJEKTOWANY PRZEWIERT STEROWANY (HDPE 110/6,3MM)
- PROJEKTOWANA STUDNIA SK-1, SKR-1
- PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Narwickiej			
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - ETAP 3			
Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY			
Nr proj:	014	Skala:	1:500
Data:	03.2024	Nr rew:	-
Nr rys:		3	
Projektanci:	mgr inż. Zbigniew Grudzień		specj. - proj. dróg bez ograniczeń
			upr. nr. POM/0300/POOD/09
Opracowanie:	mgr inż. Mateusz Palimeris		specj. - upr. nr. -
			specj. - upr. nr. -
			specj. - upr. nr. -