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ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO OPZ 

 
 
 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Doposażenie strefy rekreacyjnej w Strefę Workout w trybie ”zaprojektuj i wybuduj” w 

ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku 

- ETAP I” w ramach zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024 

 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

 
Doposażenie strefy rekreacyjnej w Strefę Workout w trybie ”zaprojektuj i wybuduj” w 

ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku - ETAP 

I” w ramach zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024 

 

2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy 

 
Obiekt usytuowany będzie w Gdańsku w dzielnicy Ujeścisko – Łostowice przy ul. 

Kaliskiej, na działce: 184/36 obręb 75 

 
3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia 

 
Zgodnie z przedmiotem zamówienia będą wykonywane roboty budowlane w 

następujących kategoriach ujętych w systemie klasyfikacji CPV: 

 
45000000-7 - roboty budowlane 

45111291-4 - roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 
4. Nazwa Zamawiającego i jego adres: 

 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta 

Gdańska    ul. Żaglowa 11, 

80 – 560 Gdańsk, 

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska 

 

 
5. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy 

 
Program opracowała: Joanna Pawłowska 
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1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

 
1.1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie 

niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót 

budowlanych  i ich realizacja w zakresie utworzenia Strefy Workout (wielofunkcyjne 

urządzenie do ćwiczeń kalistenicznych) przy ul. Kaliskiej w Gdańsku w dzielnicy 

Ujeścisko - Łostowice. 

 
1.2. Zakres przedmiotu zamówienia 

Zakres dokumentacji obejmuje: 

A. projekt zagospodarowania terenu (PZT), sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych, lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, 

obejmujący:  

− określenie granic działki lub terenu,  

− usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,  

− sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem 

budowlanym, 

− sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków (jeżeli będzie wymagane) 

− układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, 

wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i 

projektowanej zabudowy terenów sąsiednich 

− informację o obszarze oddziaływania obiektu 

− projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym 

środowisko 

− opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach 

osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób 

starszych oraz w zarządzeniu Nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 

r. w sprawie wprowadzenia Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania 

przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku - Poradnik projektowania uniwersalnego 

(Załącznik nr 4 do OPZ). 

 

Do projektu PZT należy dołączyć następujące dokumenty: 

− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

− kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i projektanta 

sprawdzającego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt 

− kopię zaświadczenia o przynależność do izby, aktualnego na dzień opracowania projektu (w 

przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta sprawdzającego) 

− oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

− oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z 

przepisami o drogach publicznych (jeśli zajdzie taka konieczność) 

 

 

Uzgodnienia, opinie i materiały wyjściowe obejmujące kopie opinii, uzgodnień, pozwoleń i 

innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi winny być zawarte w projekcie 

budowlanym. 
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B. projekt techniczny (PT), obejmujący: 

− projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu  

− projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe 

− geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych w miejscu projektowanego 

zestawu Street Workout 

− inne opracowania projektowe: 

− inwentaryzację terenu i obiektów dla celów projektowych  

− projekt elementów małej architektury z detalami 

Projekt techniczny musi być zgodny z PZT. 

 

Do projektu PT należy dołączyć następujące dokumenty: 

− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

− kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i projektanta 

sprawdzającego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt 

− kopię zaświadczenia o przynależność do izby, aktualnego na dzień opracowania projektu (w 

przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta sprawdzającego) 

− oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

− oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z 

przepisami o drogach publicznych (jeśli zajdzie taka konieczność) 

− kopie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami 

szczególnymi 

 

UWAGA!  

W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych problemów 

i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi, jak i innymi urządzeniami. Wszystkie 

te zagadnienia winny być rozwiązane przez Wykonawcę w ramach złożonej oferty bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

 

C. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, winny być 

wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych. 

Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót budowlanych objętych 

dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i 

materiałowych, sprzętu i maszyn niezbędnych, lub zalecanych do wykonania robót, warunków i 

kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych 

robót, ich elementów lub etapów, kontroli jakości robót, obmiarów robót i płatności za roboty. 

Specyfikacje techniczne winny być ściśle powiązane z przedmiarami robót. Specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów 

robót budowlanych i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 

poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 

D. przedmiar robót, powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania 

oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych, z podaniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów 

robót (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań. 

Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót budowlanych  

i czynności wynikających z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia przez wykonawcę robót szczegółowego 
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kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadań 

inwestycyjnych, kompletnych pod względem celu, któremu mogą służyć i winny zawierać 

wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 

Formularz Przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 

Technicznych. 

 

 
Zakres robót budowlanych będzie obejmował następujące zadania: 

 

a) Prace przygotowawcze 

• oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję 

b) Budowa nawierzchni utwardzonej 

• geodezyjne wytyczenie chodnika i kieszonki pod stojaki dla rowerów 

• usuwanie gleby oraz wykonanie płytkich wykopów pod chodnik 

• wykonanie podbudowy, układanie obrzeży 

• wykonanie nawierzchni utwardzonej 

c) Budowa nawierzchni piaszczystej 

• geodezyjne wytyczenie powierzchni pod urządzenie do ćwiczeń kalistenicznych 

• usuwanie gleby oraz wykonanie płytkich wykopów,  

• wykonanie nawierzchni piaszczystej 

d) Budowa – Strefy Workout 

• przygotowanie fundamentów pod montaż urządzenia 

• montaż urządzenia 

e) Budowa 2 stojaków na rowery 

• przygotowanie fundamentów pod montaż stojaków 

• montaż urządzeń 

f) Budowa i montaż tablicy regulaminowej 

g) Odtworzenie i porządkowanie terenu po robotach 

 
1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu,  zakres robót 

budowlanych Strefy Workout 

Inwestycja zaplanowana jest na części działki 184/36 obręb 75, położonej w dzielnicy 

aglomeracji Gdańskiej Ujeścisko – Łostowice, oznaczonej na poniższej mapie. 
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Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Użytkownikiem wieczystym przedmiotowej działki jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Ujeścisko”  

 

Teren sąsiaduje z zabudową mieszkalną wielorodzinną, placem zabaw i boiskiem do 

koszykówki. 

Miejsce przeznaczone na inwestycję nie jest zagospodarowane i nie występuje na nim 

zadrzewienie ani zakrzewienie. 

 

 
 

Program zadania: 

1. Przygotowanie nawierzchni 

2. Montaż urządzenia 

3. Montaż stojaków na rowery 

4. Budowa dojścia do urządzenia – chodnik z płyt betonowych (dowiązany do istniejącego ) 
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Chodnik 

Należy wykonać chodnik łączący Strefę Workout z istniejącym ciągiem pieszym biegnącym 

wzdłuż ulicy Kaliskiej w jak najkrótszym przebiegu. 

Wymiary chodnika do wykonania: 

• szerokość ok. 1,5 m 

• długość ok.20 m. 

W chodniku należy wykonać poszerzenie -  kieszonkę pod 2 stojaki rowerowe. 

 

Przekrój chodnika: 

• nawierzchnia – płyty betonowe 30 cm x 30 cm o grubości 5 cm 

• 5 cm podsypka cementowo-piaskowa, 

• 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3, 

• podłoże gruntowe 

Obramowanie chodnika w postaci obrzeża betonowego 6x25x100cm na ławie 

betonowej z oporem.  

Narożniki chodnika winny być wyoblone\sfazowane w celu uniknięcia przedeptów. 

 

Wygląd płyt należy dostosować do elementów istniejącego chodnika - ciągu pieszego. 

 

 
Nawierzchnia Strefy Workout 

Na terenie strefy bezpiecznej urządzenia należy wykonać nawierzchnię piaszczystą, 

bez krawężników betonowych.  

W tym celu należy usunąć istniejącą darń. Teren uporządkować, wyrównać, a 

następnie wysypać 30 cm   żwiru płukanego, gruboziarnistego, wymieszanego z 

piaskiem, o dopuszczalnej  frakcji  ziaren 20 mm.  

Nawierzchnia powinna być zgodna z normą PN-EN 16630. 

 
Urządzenie Street Workout 

Zestaw Street Workout  przeznaczony dla  dorosłych i młodzieży powyżej 140cm 

wzrostu, którego ostateczny wygląd zostanie uzgodniony z Wnioskodawcą, 

Zleceniodawcą, Użytkownikiem (poniżej rysunek przykładowy). 
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Zestaw Street Workout powinien być złożony z następujących elementów:  

✓ dwóch poręczy równoległych o wys. min. 110 cm, dł. 150 cm, szer. 60 cm, 

✓ drabinki pionowej wysokiej (6 stopni) o wys. min. 170 cm, szer. 60 cm, 

✓ drabinki pionowej niskiej (3 stopnie) o wys. min. 110 cm, szer. 60 cm, 

✓ drążka prostego o wys. min. 140 cm, dł. 120 cm, 

✓ drążka pętle o wys. min. 200 cm, dł. 120 cm, 

✓ drążka zygzaka o wys. min. 230 cm, dł. 120 cm, 

✓ drabinki poziomej (6 drążków) o wys. min. 230 cm, dł. 180 cm, szer. 60 cm,  

✓ rury strażackiej o wysokości min. 200 cm,  

✓ stepu niskiego o wys. 30 cm z podestem 60 cm x 33 cm, gr. 2 cm. 

✓ stepu wysokiego o wys. 45 cm z podestem 60 cm x 33 cm, gr. 2 cm. 

 

Konstrukcja zestawu musi być wykonana ze stali czarnej,  piaskowanej, zabezpieczonej 

antykorozyjnie i malowanej proszkowo na kolor RAL 7016.  

Elementy konstrukcyjne pionowe muszą być wykonane z rur okrągłych o średnicy min. 

76 mm i grubości ścianki min. 2,6 mm. Ścianka rury strażackiej może być grubości min. 

2,0 mm. 

Elementy konstrukcyjne poziome proste muszą być wykonane z rur okrągłych o średnicy 

min. 42 mm, a szczeble drabinek i elementy uzupełniające z rur okrągłych o średnicy 

min. 33 mm. 

 

Podesty stepów muszą być wykonane z płyt HDPE anty-skid. 

 

Na słupach projektowanych urządzeń należy zastosować znaki poziomu podstawowego. 

 

Konstrukcję należy kotwić do fundamentów zgodnie z wytycznymi producenta. Fundamenty 

nie mogą być widoczne z poziomu nawierzchni. 

 

Zaślepki czołowe rur konstrukcyjnych muszą być wykonane z tworzywa sztucznego. 

Śruby i nakrętki stalowe muszą być ocynkowane. 

 

Zestaw Street Workout musi  posiadać certyfikat i być zgodne z normą PN-EN 16630 oraz 

kartami technicznymi producenta. 

 

Prace montażowe muszą być wykonane przez specjalistyczną firmę. 
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Stojaki rowerowe 

Należy wykonać 2 stojaki rowerowe do parkowania dwustronnego wg poniższego wzoru  

Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni:  

 

 

 

Fundament zgodnie z wytycznymi producenta, dostosowany do istniejących warunków 

gruntowych. Fundamenty nie mogą być widoczne z poziomu nawierzchni. 
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Tablica regulaminowa 

Tablica musi być wykonana wg wzoru określonego w Załącznikach nr 1 i nr 2 do 

wytycznych Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (Załącznik nr 3 do OPZ) 

 

✓ Konstrukcja tablicy ma być wykonana ze stopów aluminium, o przekroju 

kwadratowym (min 40x40 mm), malowanych proszkowo na kolor RAL 7016 w 

wykończeniu mat struktura 

✓ Wysokość słupów 230 cm od poziomu terenu, od góry zabezpieczone przed 

możliwością dostania się wody 

✓ Górny poziom tablicy na wysokości 15 cm poniżej góry słupów 

✓ Tablica wykonana z płyty kompozytowej HPL o wym. 56 x 70 cm 

✓ Ramka tablicy wykonana ze stopów aluminium, malowana jak konstrukcja, 

mocowana do słupów za pomocą elementów dystansowych 

✓ Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych 

na placu budowy, dostosowanych do warunków gruntowych występujących w 

miejscu posadowienia  

✓ Treść tablicy zgodna poniższym wzorem:   
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2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

I. DOKUMENTACJA 

 

1. Dokumentację należy opracować na: 

 
• aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych 

 
1.1. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i 

polskim normom oraz stanowić podstawę do uzyskania wszelkich wymaganych 

uzgodnień i decyzji administracyjnych celem realizacji przedmiotu zamówienia tj. 

budowy Street Workout w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do 

eksploatacji i bez wad. Brak wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach 

jakiegokolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich 

stosowania. 

 
1.2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę 

wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie 

będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez 

instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność 

wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez 

Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz 

zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 

 
2. Wykonawca prac projektowych w  wynagrodzeniu ryczałtowym powinien uwzględnić 

koszty: 

• wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych 

• inwentaryzacji terenu i zieleni, 

• uzgodnień, uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych z punktu celowości 

zadania, 

 
oraz wszystkich materiałów i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia – niewymienionych. 

 
Ponadto dokumentacja powinna być uzgodniona z: 

a) Zamawiającym 

b) Użytkownikiem obiektu - Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

c) Spółdzielnią Mieszkaniową „Ujeścisko” 

d) Instytucjami i Organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w 

trakcie prac projektowych. 

Koszty uzgodnień Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Uzgodnienia winny być zawarte odpowiednio w projekcie budowlanym- 

zagospodarowania terenu (PZT) i projekcie technicznym (PT) 
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3. Wymagania dodatkowe: 

 
1) Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika projektu, do 

obowiązków którego będzie należało m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem 

procesu projektowego pod kątem zgodności z warunkami określonymi w zawartej 

umowie. 

2) Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających 

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz 

wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań 

projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 

projektowanych obiektów budowlanych. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym i 

Użytkownikiem na każdym etapie wykonywania prac projektowych. Kontakty 

pomiędzy stronami odbywać się będą w terminach i miejscach obustronnie 

ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie. 

4) Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, 

uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do 

nakładu dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, 

przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na 

spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową. 

 

II. BUDOWA 

 

1. Kompleksowa realizacja zamówienia obejmuje: 

a) Budowa nawierzchni utwardzonej  

• geodezyjne wytyczenie chodnika i kieszonki pod stojaki rowerowe 

• usuwanie gleby oraz wykonanie płytkich wykopów pod chodnik i kieszonkę 

• wykonanie podbudowy, układanie obrzeży 

• wykonanie nawierzchni utwardzonej 

b) Budowa nawierzchni nieutwardzonej 

• geodezyjne wytyczenie terenu   

• usuwanie gleby oraz wykonanie płytkich wykopów 

• wykonanie podbudowy 

• wykonanie nawierzchni nieutwardzonej 

c) Budowa zestawu Street Workout 

• przygotowanie fundamentów pod montaż urządzenia 

• montaż urządzenia 

d) Budowa 2 stojaków na rowery 

• przygotowanie fundamentów pod montaż stojaków 

• montaż urządzeń  

e) Budowa tablicy regulaminowej 
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f) Odtworzenie elementów zagospodarowania terenu 

 
2. Warunki prowadzenia robót 

2.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie 

technicznym dokumentacji projektowej, 

c) bieżących uzgodnieniach z użytkownikiem 

d) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 

e) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej. 

 
2.2. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac 

budowlano – montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym 

koszty z tym związane. 

 
2.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy, określony 

dokumentacją projektową. 

2.3.1. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy 

b) zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę 

wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy 

2.3.2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia 

b) zagospodarowanie  placu budowy 

c) utrudnienia związane z realizacją zadania 

d) wywóz i utylizację odpadów ( w tym: ziemia, gruz, karpina itp.) 

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko 

odpadów materiałów z demontażu i gruzu z rozbiórek, a dokumenty 

potwierdzające dokonanie ww. wywozu dostarczy Zamawiającemu. 

 
Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii 

elektrycznej obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

 
2.4. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac 

porządkowych w rejonie placu budowy, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia 

bezpiecznego przejścia dla pieszych. 

 
2.5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia 

harmonogramu robót z Zamawiającym. 

 
2.6. Wykonawca zobowiązany jest: 

➢ opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnić go z Gdańskim 
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Zarządem Dróg i Zieleni 

➢ uzyskać zgodę Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na czasowe zajęcie pasów 

drogowych (o ile to będzie wymagane). Koszty zajęcia pasa drogowego i 

wbudowania urządzeń w pas drogowy Wykonawca winien uwzględnić w 

kosztach ogólnych. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego 

uregulowania należności  za wbudowania urządzeń w pas drogowy za cały 

okres określony zezwoleniem Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. DRMG będzie 

opłacać decyzje na zajęcie pasa drogowego i jednocześnie obciąży 

Wykonawcę notą księgową 

➢ aktualizować harmonogram robót na bieżąco z Zamawiającym 

➢ zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji, 

służbom komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym 

➢ zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z 

czytelnym i widocznym oznakowaniem 

➢  do ochrony roślinności istniejącej: 

a. przed przystąpieniem do realizacji projektu przygotować teren zgodnie z 

planem organizacji budowy, 

b. wygrodzić strefy ochrony drzew i krzewów, 

c. zastosować inne formy ochrony drzew (osłona pnia, podwiązanie gałęzi, 

nadzór inspektora ds. zieleni) 

➢ wykonać część opisową do planu organizacji terenu budowy 

➢ zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i 

wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu 

➢ w okresie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 

układu drogowego w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i 

czystości. 

➢ prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymywać plac 

budowy w należytym porządku 

➢ przyjąć technologie i organizacje robót, która nie spowoduje dewastacji 

wykonanych obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg 

dojazdowych oraz wykonanych robót 

➢ zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy i magazyn 

urobku powstałego podczas wykonywania robót 

➢ prowadzić roboty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny 

odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) 

➢ spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126) 

➢  spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. 2003 r., nr 47, poz. 401) 

➢ zapewnić bezpieczeństwo warunków pracy dla swoich pracowników 
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➢ przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej 

➢ do wypełnienia zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót 

➢ do usunięcia ewentualnych kolizji, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania 

i odbioru robót 

➢ do sporządzenia protokołów z badań , pomiarów i prób 

➢ do dopełnienia warunków prowadzenia robót podanych w dokumentacji 

 

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu  ryczałtowym. 

Potwierdzenie sporządzenia ,,planu bioz” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy. 

 

2.7. Odległość dowozu materiałów masowych (m. in. kamień, piasek, żwir, humus) 

Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w cenie 

oferty. 

 
2.8. Obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z 

operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt 

należy uwzględnić w cenie oferty. 

 
2.9. Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

− wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

− wykonywanie pomiarów bieżących, 

− prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

− inwentaryzację powykonawczą. 

 
3. W terminie zakończenia odbioru zadania Wykonawca dostarczy: 

− dokumentację powykonawczą budowlaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133) w branżach w 2 egz. 

w tym 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Użytkownika. 

 
4. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny 

spełniać wymogi określone w: 

a) Deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 09 marca 2011 r. wraz z Rozporządzeniem 

delegowanym 574/2014 zmieniającym załącznik III do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 

b) Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 

1333) wraz z załącznikiem: Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

c) Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 
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z późn. zm.), 

d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania właściwości wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). 

 
Na wszystkie materiały wykonawca dostarczy atesty lub świadectwa (np. 

Instytutu Techniki Budowlanej) dopuszczające stosowanie ich w obiektach 

użyteczności publicznej oraz deklarację własności użytkowych - przed 

wbudowaniem. 

 
5. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót kierownika budowy z 

uprawnieniami budowlanymi. 

 

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z 

budową i jej prowadzeniem 

 
a) Koszty wszelkich opłat administracyjnych ponosi Wykonawca. 

b) Nadzór autorski nad realizacją zadania zapewnia Wykonawca. 

c) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych. 

 
7. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

7.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

 
Teren nie posiada MPZP. 

 
7.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

 
Użytkownikiem wieczystym działki objętej zamówieniem jest Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Ujeścisko”. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do 

dysponowania  nieruchomością na cele budowlane dla w/w działki. 

 

 

 


