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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem:
,O0grodzenie placu zabaw Nasze Marzenie”
realizowanego w ramach zadan z zakresu Budzetu Obywatelskiego 2024.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacq podstawe
opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne,
wspdlne dla robot objetych specyfikacjami technicznymi. Ustalenia dotyczg
rowniez SST sporzgdzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
1.4.1. Dziennik budowy - obowigzujgacy dokument budowy prowadzony przez
kierownika budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak
i Wykonawcy, od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy, az do
zakonczenia robot.
1.4.2. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci
organicznych.

1.4.3. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontaktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdét i administrowanie
inwestycjq.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
robét.

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem
ich potaczenia.

1.4.6. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia
w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.7. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz robdt.

1.4.8. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej (wpis do dziennika
budowy, notatka stuzbowa lub protokodt), dotyczace realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgaca autorem
dokumentacji projektowej.
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1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji
projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.
1.4.12. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla
wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czes$c terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdéwnych - reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktédw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdét. Uszkodzone Ilub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach, poszczegdélnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub  opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze
od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacjg projektowq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczane sg odchylenia w ramach
okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementdw muszg
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjq projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane zostang
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
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i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu pieszych
i pojazdéow, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdédw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem W sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na odstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedq
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
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warunkiem przestrzegania wymagan wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od witasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie
z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z witasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor Nadzoru,
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu
robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Na placu budowy beda wjezdzaty tylko pojazdy lekkie, dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiednigq odziez dla ochrony zycia
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i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy
byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie zarzadzenia wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych Iub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu Ilub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. R6wnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne
normy i przepisy, ktére spetnia¢ majgq materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedgq obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogq by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powoftane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenie i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Rdéznice pomiedzy powoftanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy beda uwazane za wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.



PZ-00.00. Wymagania ogdlne

Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opoOznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i Wykonawcq ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty,
o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na 2-3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania tych
materiatdbw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenia partii materiatbw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédila w sposdb ciggly spetfniaja
wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone na terenie, ktérym dysponuje Wykonawca.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
zastosowania innego rodzaju materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy
bedgq one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swoja jakosc¢ i wrasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie
ternu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
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odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany na budowie sprzet powinien by¢ sprawny technicznie
i wyposazony w ostrzegawcze sygnaty Swietlno-btyskowe barwy Zéttej
samochodowej, widoczne ze wszystkich stron z odlegtosci co najmniej 150 m
przy dobrej przejrzystosci powietrza.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rdéwniez naprawiac Ilub
wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska na niego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania  warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Inne wymagania

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskbw na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
spetniajac tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robodt
zostang, usuniete przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot Ilub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji Ilub odrzucenia
materiatdbw i elementéw robdot bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozong jakosé robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane o odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia bedg tak powazne, ze mogq wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma ich uzycie do robét badanych
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
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Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie elementy produkcji
mogaq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiekolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow
z wynikami niezbednych badan jak najszybciej.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdbw w miejscu ich wytwarzania /pozyskiwania,
a wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektora Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw witasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzic¢
badania niezalezne od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze
sie wyfgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
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Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych
badan i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadajq:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt
1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢c ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do zakonczenia robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczeAstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramu robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robot i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych  warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywanych robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto
je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedq przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecern Wykonawcy robot.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

6.7.3.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach

(1) (3) nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjq projektowg i SST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

15



PZ-00.00. Wymagania ogdlne

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m? jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdéj. Ilosci, ktére
maja by¢ obmierzone wagowo, bedga wazone w kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robét bedq zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajaq badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone pod czeSciowym lub koricowym odbiorem
odcinkéow robdt, a takze w przypadku wystepowania przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujgcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robodt, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
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Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie podzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
Wykonawcy.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie podzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Wszelkie wnioski z odbioréw czesSciowego robot powinny zostad
wymienione w protokole odbioru czesciowego, stanowigce =zatacznik do
dokumentacji budowy.

8.4. Odbioér koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  konncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjq
ustalen w trakcie odbioréow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupetniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego roboét jest
protokot odbioru koricowego odbioru robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy (oryginat),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z SST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SST,

7. opinie technologiczng sporzgadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedaq gotowe do odbioru koncowego robot, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robdét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbioér koncowy
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest kosztorys ofertowy sporzadzony przez
Wykonawce. Kazdy z etapdw robot rozliczany bedzie ryczattowo.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny robot bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

18



PZ-00.00. Wymagania ogdlne

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 148 z
pozn. zm.)

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PZ-01.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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PZ-01.01.

ROBOTY POMIAROWE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania techniczne wykonania i odbioru robdot pomiarowych w ramach
realizacji zadania:
,Ogrodzenie placu zabaw Nasze Marzenie”
realizowanego w ramach zadan z zakresu Budzetu Obywatelskiego 2024.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot pomiarowych i obejmuja:
« zakup materiatow do wyznaczania punktow sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz dostarczenie ich na plac budowy,
+ wyznaczenie lokalizacji i docelowych rzednych poszczegdlnych
elementow przedsiewziecia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg i niniejszg SST, OST "Wymagania ogdlne" oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wyznaczenie zarysu obiektéw winno by¢ wykonane z dokfadnoscig £1cm.
Wyznaczenie i przenoszenie punktow wysokosciowych winno odbywac sie
z doktadnoscig £1cm.

Punkty zarysu obiektéw winny by¢ stabilizowane w sposéb trwaty
i zabezpieczone przed zniszczeniem lub przeniesione poza obszar robot w sposéb
pozwalajacy na ich odszukanie lub jednoznaczne odtworzenie.

Osnowa geodezyjna podlega ochronie na podstawie odrebnych przepiséw.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca obowigzany jest przedstawic
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg remontowanego obiektu.

Po zakonczeniu budowy najpdzniej do terminu odbioru ostatecznego
kierownik budowy zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji
powykonawczej zgodnej z Rozdz. 6 Rozporzadzenia Rady Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci obowigzujacych
w budownictwie. ( Dz.U. 1995 Nr 25, poz.33 z pézn. zm.)

2. MATERIALY

Materiatami pomocniczymi do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST
sq paliki drewniane, farba do ew. opiséw, gwozdzie, prety stalowe. Stosowane
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materiaty winny zapewni¢ mozliwos¢ wykonania robdt z zadang dokfadnoscia,
a trwatos$¢ winna byc¢ zapewniona tylko na czas trwania robot.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

~Wymagania ogdlne" pkt 3.

podano w OST PZ-00.00.

3.2. Sprzet do prac pomiarowych

Do wykonywania robét zwigzanych z pomiarami nalezy stosowac sprawny
sprzet i narzedzia.

Roboty pomiarowe zwigzane z niwelacjg wykonaé niwelatorem i tatg oraz
réoznego rodzaju dalmierzami.

Dopuszcza sie uzywania w trakcie robdét dla celéw kontrolnych
i orientacyjnych faty stalowej o dt. 4,0 m odpowiednio wykonanej i sprawdzonej.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady przeprowadzania prac pomiarowych

Wyznaczenie zarysu obiektow oraz punktéw wysokosciowych powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wyznaczeniu podlega¢ winny punkty charakterystyczne z planu
sytuacyjnego w odlegtosciach zapewniajgcych minimum wzajemng widocznosc.
Wyznaczone potozenie nawierzchni jezdni i chodnikéw, budynkéw mieszkalnych,
istniejacych ogrodzen i punktédw wysokosciowych jest podstawg prac
pomiarowych przy robotach i pomiarach kontrolnych.

Wyniki pomiaréw oraz wszelkie ewentualne watpliwosci powinny by¢
skonsultowane z Inspektorem Nadzoru.

Wspotrzedne:

Wspétrzedne

nr X Y
N1 6549838.9846 | 6025281.8558
N2 | 6549839.8664 | 6025279.8274
N3 6549840.7637 | 6025278.9716
N4 | 6549842.2889 | 6025274.1056
N5 | 6549843.2437 | 6025271.0969
N6 | 6549850.1409 | 6025271.3091
N7 6549850.7488 6025251.4287
N8 | 6549846.2530 | 6025247.9420
N9 6549841.8226 6025237.5175
N10| 6549823.4979 | 6025235.8496
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N11| 6549819.6330 | 6025246.1654
N12 | 6549820.9205 | 6025250.0903
N13 | 6549816.8947 | 6025265.6981
N14 | 6549816.6644 | 6025273.3339
N15| 6549818.3130 | 6025280.0051

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania po wykonaniu robét
Sprawdzenie jakosci robot polega na ocenie zgodnosci pomiaréw
i wytyczonych punktéw oraz rzednych z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogodlne" pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie
ilosci i jakosci pomiardw.

8.3. Odbioér koncowy

Geodezyjne pomiary powykonawcze winny zosta¢ wykonane zgodnie
z odrebnymi przepisami geodezyjnymi najpozniej do dnia odbioru korncowego,
t.j. do zdania dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,
p0z.1623 z pdzn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i =zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25 poz.133 z pézn. zm.)

3. Instrukcja Techniczna 0-1 ,0gdlne zasady wykonania prac geodezyjnych” oraz
G-2, G-3, G4

4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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PZ- 01.02.

ROBOTY ZIEMNE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania techniczne wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem prac
ziemnych w ramach realizacji zadania:
,Ogrodzenie placu zabaw Nasze Marzenie”
realizowanego w ramach zadan z zakresu Budzetu Obywatelskiego 2024.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot ziemnych.
W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie:

- wykopow pod fundamenty projektowanego ogrodzenia.

Ziemia z wykopu, powstata w wyniku mechanicznego badz recznego
korytowania warstwy terenu zostanie wywieziona na skfadowisko Wykonawcy
badz rozplantowana na istniejgcym terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pktl.4.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq i niniejszg SST, OST "Wymagania ogdlne"
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne zasady dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do korytowania pod nawierzchnie

Do wykonania robdt zwigzanych z pracami ziemnymi moze byc¢
wykorzystany sprawny sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru:
- minikoparki,
- glebogryzarka,
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- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych -
w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym
nie jest mozliwe,

- minikoparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na
odlegtos¢ wymagajacag zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem minikoparki albo przewozié¢
transportem samochodowym. Wybdér s$rodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Nadmiary ziemi,
nie bedacej humusem, a wymagajacej usuniecia z wykopu, nalezy przewozié
transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonania roboét ziemnych

Prace ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie ze sztukg budowlang, przy uzyciu
sprzetu mechanicznego lub recznie, z zachowaniem niezbednej ostroznosci.
Wszelkie powstate w wyniku prac odpady inne niz pobudowane musza by¢
usuniete i zutylizowane przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi regulacjami
w zakresie gospodarki odpadami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot zwigzanych z pracami ziemnymi

Sprawdzenie polega na kontroli zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz
wymogami niniejszej SST. Na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia ziemi
poprzez korytowanie. Wykrycie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza
Wykonawce robét, niezaleznie od dokonanych uprzednio odbiordéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot ziemnych jest:
- m? (metr kwadratowy), w przypadku wykonania koryta na projektowane
gtebokosci.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru robét

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robdt do odbioru przez
Wykonawce. Odbiéor powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

8.3. Odbior ostateczny

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m?2/1m?3 robo6t obejmuje:
- wykonanie wykopdéw pod fundamenty ogrodzenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628
z pézn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 Nr 682,
poz.1623 z pézn. zm.)

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

4. BN-72/8932-01 , Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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PZ-01.03.

ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS ROBOT

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z zabezpieczeniem
drzew na czas robét w ramach realizacji zadania:
,Ogrodzenie placu zabaw Nasze Marzenie”
realizowanego w ramach zadan z zakresu Budzetu Obywatelskiego 2024.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robdét zwigzanych ochrong i zabezpieczeniem drzew w czasie robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne =z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1. Materiaty do wykonania zabezpieczenia drzew:

- deski iglaste grubosci min. 20 mm i dtugosci min. 150-200cm,

- ogrodzenia systemowe,

- maty stomiane,

- opaski mocujace

- druty, tasma stalowa, gwozdzie,

- juta lub agrowtdknina ogrodnicza,

- woda.

Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzew powinny by¢
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania zabezpieczenia drzew
Do wykonywania robdét zwigzanych z zabezpieczaniem drzew w czasie
prowadzonych roboét, nalezy stosowac:
- reczny sprzet do prac ziemnych jak szpadle, topaty,
- samochody skrzyniowe do transportu,
- sprzet do podlewania,
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- wyposazenie pomocnicze, drobne narzedzi, drabiny, itp.,
- sprzet do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokét drzew wymienionych
w pkt. 2,
- reczny sprzet pomocniczy: sekatory, pity, noze,

Sprzet stosowany do tymczasowej ochrony drzew powinien byc¢
zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy do wykonania robot mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub
wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét nalezy, na podstawie dokumentacji
projektowej lub wskazan Inspektora Nadzoru :
- ustali¢ lokalizacje drzewa podlegajacego zabezpieczeniu i cieciu,
- szczego6towo wytyczy¢ roboty z danymi wysokosSciowymi przy statych
obiektach zabezpieczajacych drzewa,
- usung¢ przeszkody.

5.3. Zabezpieczenie drzew

W celu ochrony drzew i krzewdéw w czasie prowadzenia prac budowlanych,
zielen bedzie zabezpieczona przed uszkodzeniem ich korony, pedéw i korzeni.
Ziemia pochodzaca w wykopow a takze materiaty i substancje wykorzystywane
do wykonania inwestycji bedg sktadowane poza obrebem koron drzew i krzewdw.
Prace w poblizu zieleni bedq wykonywane recznie ze szczegdlng ostroznoscig
i pod odpowiednim nadzorem.

Aby prace zwigzane z realizacjg zamierzenia nie wptywaty negatywnie na
stan zdrowotny drzew adaptowanych, nalezy podja¢ dziatania majace na uwadze
ochrone wszystkich czesci drzewa.

Metody zabezpieczenia drzew i krzewow

Konieczne jest zabezpieczenie wszystkich form zieleni rosngcych na terenie
budowy, a przewidzianych w operacie dendrologicznym do pozostawienia.
Zabezpieczenie dotyczy wszystkich ich czesci: korzeni, pni, koron.
Preferowanym dziataniem jest wy- grodzenie strefy ochrony drzewa
tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci minimum 1,5 m i wytgczenie tej
strefy z obszaru budowy.
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Szczegdlne zabezpieczenia nalezy wykonac¢ dla pomnikéw przyrody

oraz innych drzew cennych, ktére zagrozone sa szkodliwym oddziatywaniem
inwestycji.

W takich przypadkach konieczne jest:

v' rozpisanie szczeg6towego planu nadzoru;

v’ zatozenie piezometrow w celu monitorowania poziomu wodd gruntowych

w przypadkach, gdzie gtebokos¢ wykopow siega zwierciadta wéd
gruntowych;

obligatoryjne  prowadzenie prac pod nadzorem dendrologicznym
i monitorowanie stanu drzewa.

a) Tymczasowe wygrodzenia strefy ochrony drzewa.

Tymczasowe wygrodzenia SOD powinny mie¢ wysoko$¢ minimum 1,5 m oraz
posiadac zabezpieczenia przed przemieszczaniem.

 Sammmmsmsmsma 1,

e
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Ryc.2. https://www.tlcrental.pl/ogrodzenia-tymczasowe/

2

L

Ryc.3. Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa.
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Ryc.4. Sposob oszalowania pni drzew
I — widok z boku po oszalowaniu pnia
IT - przekroj
. poziom gruntu
oszalowanie z desek
drut lub opaska stalowa mocujgca deski do pnia
wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze
stomy lub starg opong
e. dodatkowa ziemia

Qa0 oo

W przypadku braku otwartej powierzchni gleby wokét drzewa nalezy
oszalowac szczelnie pnie drzew za pomocg desek o dt. min. 150-200cm. Deski te
powinny by¢ zdystansowane od pni za pomoca np. elastycznych rur drenarskich.
Przy szalowaniu pni nalezy zwrdci¢ uwage, aby:

v' deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia;

v' dolna cze$c¢ deski miata oparcie w podtozu. Deska nie powinna opierac sie
na nabiegach korzeniowych;

v' opaski mocujace szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 60cm
od siebie, a wiec minimum 3 na pniu.

Cc) Zabezpieczenie korony drzewa.

Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetu
budowlanego mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania korony. Jedynie w razie
kolizji gatezie nalezy zredukowaé w jak najmniejszym stopniu.

Po przeprowadzeniu prac, jesli to konieczne, nalezy przeprowadzic¢ ciecia
pielegnacyjne i korygujace, z usunieciem uszkodzonych gatezi i konaréw. Korone
drzewa zredukowac od strony wykopu proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia
systemu korzeniowego. W przypadku, gdy korona po zabiegach cechowac sie
bedzie duzg asymetrycznoscia - korone odcigzy¢ od strony przeciwnej w
stosunku do wykopu. Wszystkie prace przeprowadzac¢ zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej
i budowlanej.

d) Wygrodzenie krzewéw, drzew mtodych oraz wielopniowych

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku
mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie
wygrodzenie nie zabezpiecza w sposob wystarczajacy korony drzewa lub krzewu
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przed uszkodzeniami przez pracujacy na budowie sprzet - koparki, tadowarki,

dzwi
v

C.

v

gi, itp.):
profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konardw i gatezi (w ograniczonym
zakresie bez ryzyka ich ztamania) wchodzacych w kolizje z obszarem
roboczym sprzetu budowlanego lub $rodkéw transportu i skierowanie ich
poza te strefe;
w przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i gatezi lub w
przypadku, gdy nie bedzie to wystarczajgce, dopuszcza sie, po uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru w zakresie ochrony zieleni, profilaktyczne ich
przyciecie zgodnie ze Standardem ciecia i pielegnacji drzew, z zachowaniem
nastepujacych zasad:
« miejsca i sposdb wykonania cie¢ muszg by¢é wskazane oraz
nadzorowane przez nadzér dendrologiczny na budowie;
« ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang
i doswiadczong w tym zakresie (arborysta, ogrodnik, itp.) oraz
wykonywane zgodnie ze sztukq ogrodniczg i arborystyczna.

Ryc.5. Przyktady zabezpieczenia krzewdéw, mtodych drzew lub drzew
wielopniowych za pomocg wygrodzen (Rys. Jakub Jézefczuk).
a. Wygrodzenie za pomocg ptotka wysokosci ok. 120 cm;

b. Podwyzszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyzszych krzewow;
Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach sktadowania
materiatow;
d. Podwigzanie gatezi mtodych drzew;
e. Cigg techniczny - skraj ciggu minimum 50 cm od wygrodzenia.

w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub
krzewu w wyniku prac budowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla
roslin ustawione na granicy strefy ochrony drzewa (mogqg by¢ zintegrowane
z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem nastepujacych zasad:

« lokalizacja i wysoko$¢ ekranu musi zabezpiecza¢ korone drzewa lub
krzewu przed nadmiernym zapyleniem;

e ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i Swiatta (zaleca sie
specjalne siatki przeciwpytowe z tworzyw sztucznych o odpowiednio
dobranych rozmiarach oczek, pozwalajacych przenikaé powietrzu, lecz
zatrzymujacych zawieszone w nim pyty).
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e) Zabezpieczanie korzeni - ciggi techniczne.

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i Srodkow
transportu w obszarze strefy ochrony drzewa nalezy zrealizowa¢ drogi
technologiczne
z zachowaniem nastepujacych zasad:
v"ochrona gruntu i znajdujacych sie w nim korzeni przed nadmiernym

zageszczeniem;

v konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewniac
rownomierny rozktad punktowo przytozonych sit nacisku két pojazdéw na
wiekszq powierzchnie, zmniejszajgc jednostkowy nacisk na jednostke
powierzchni;

v' nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu
pod budowe drogi technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen
mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je wytacznie do warstwy darni;

v droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa tamanego.
Zaleca sie uzycie piasku lub pospo6tki; nie moze by¢ stabilizowana cementem
ani zadnymi srodkami chemicznymi;

v' zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji
drogi technologicznej warstwg geowidkniny celem ograniczenia mieszania
sie kruszyw z podbudowy drogi z gruntem rodzimym oraz dla tatwiejszego
demontazu konstrukcji drogi po zakonczeniu prac;

v' nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca
sie uzycie prefabrykowanych ptyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno
sie uzywac nawierzchni wylewanych lub uktadanych na mokro (wylewanego
betonu czy mas bitumicznych), nawierzchnia zbudowana wytacznie z
zageszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest
niewystarczajqca.

f) Zabezpieczanie pnaczy, darni i rabat.

Optymalnym sposobem zabezpieczania pnaczy jest wygrodzenie obszaru

systemu korzeniowego. Zakres ten nalezy dostosowac¢ indywidualnie. Dla
wiekszosci pnaczy zaleca sie odlegto$¢ minimum 2 m od szyi korzeniowej pnacza,
a dla pnaczy o znacznych rozmiarach (obwdd pnia powyzej 50 cm lub wysokos¢
pnacza powyzej 10 m) zaleca sie odlegtos¢ minimum 3 m od szyi korzeniowej
pnacza.
W przypadku pnaczy przymocowanych do remontowanej $ciany (lub elewaciji)
wiasnymi organami czepnymi (za pomocg przylg lub korzeni przybyszowych)
dopuszcza sie odspojenie rosliny od sciany i podwieszenie jej do tymczasowej
konstrukcji nosnej na czas prowadzenia prac. Po ich zakonczeniu konieczne jest
powtdrne zblizenie pngcza do sciany i tymczasowe przymocowanie, celem
umozliwienia mu ponownego wytworzenia organéw czepnych. W razie
koniecznosci dopuszcza sie przyciecie (redukcje) pnacza na wysokos¢, jednak nie
wiecej niz potowa jego wysokosci.

W przypadku prowadzenia robdét budowlanych poza $ciang pokrytg
pnaczami, na ktéore przewiduje sie negatywne oddziatywanie prac, zaleca sie
zabezpieczy¢ pnacza poprzez ich przykrycie siatkg chronigcq przed
uszkodzeniami, przy jednoczesnym zabezpieczeniu dostepu Swiatta i wymiany
gazowej.

Ogodlng zasadg ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikdw, muraw, tgk) jest
unikanie poruszania sie po nich wszelkich pojazdéw i maszyn w czasie trwania
budowy.
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W razie zaistnienia koniecznosci poruszania sie pojazdéw i maszyn po
powierzchniach zadarnionych konieczne jest, by przejazdy nie odbywaty sie w
trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenie tych powierzchni, w zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci
przejazdéw pojazddw i maszyn:

v' brak koniecznosci stosowania zabezpieczen - dla przejazdu lekkich maszyn
0 masie catkowitej do 200 kg;

v' ulozenie blatéw (trapéw) drewnianych - dla przejazdu maszyn o masie
catkowitej do 1 t;

v' ulozenie warstwy zrebkdéw drewnianych o migzszosci minimum 20 cm na
geowtdkninie separacyjnej i podsypce piaskowej - dla przejazdu maszyn
0 masie catkowitej do 3,5 t;

4 utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych - dla
przejazdu maszyn o masie catkowitej do 4 t;

v' ulozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowtdkninie
separacyjnej i podsypce piaskowej - dla przejazdu maszyn o masie
catkowitej powyzej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty
uktadane jako rozwigzania tymczasowe i byly demontowane po ustgpieniu
koniecznosci ich stosowania. Maksymalny czas przykrycia darni w jednym
miejscu nie moze byc¢ diuzszy niz 1 miesigc.

g) Prace ziemne wykonywane sprezonym powietrzem

Wydmuchiwanie gruntu sprezonym powietrzem - prace ziemne polegajgce
na stopniowym wydmuchiwaniu wierzchnich warstw gruntu przy pomocy
strumienia sprezonego powietrza, ktdre nie powoduje istotnego uszkadzania
systemu korzeniowego. Metoda ta pozwala na dokonywanie wykopéw do
gtebokosci kilkudziesieciu centymetréw w celu poprawy wiasciwosci gleby oraz
ochrony korzeni:

v' okreslenia rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego drzewa (odkrywka
kontrolna) i dostosowanie rozwigzan projektowych do wynikéw tego
badania;

v diagnostyki stanu systemu korzeniowego i poprawy warunkéw
siedliskowych,

w tym nawozenia i wymiany gleby;

v' bezkolizyjnego posadowienia budowli lub zachowania systemu korzeniowego
w pod tozu strukturalnym jako podbudowy ciggu komunikacyjnego.

Po odkryciu korzeni i wykonaniu niezbednych czynnosci nalezy
niezwtocznie ponownie przykry¢ korzenie gruntem (lub ziemig urodzajng) oraz
podlac.

h) Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonac¢ tego
samego dnia po wykonaniu wykopow.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdznia sie
nastepujgce sposoby zabezpieczenia $cian wykopdw oraz korzeni drzew
i krzewow:

a. dla wykopéw krotkotrwatych (do 1 tygodnia):

— przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujgacym wilgo¢ w
przypadku dodatniej temperatury powietrza lub chronigcym przed
przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej — mozna do tego
celu uzy¢ grubej agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100 g/m2),
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maty kokosowej (lub podobnej) i tym podobnego materiatu.
Niezaleznie od uzytego materiatu powinien on by¢ przymocowany do
$cian wykopu za pomocg odpowiednich kotkéw lub szpilek;

— $ciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujacym wilgog,
nalezy regularnie zrasza¢ wodg w okresach posuchy i suszy celem
zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopdéw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

— zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia S$cian wykopu,
np. poprzez budowe:

« tymczasowej $ciany z desek;

» przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do
zabezpieczenia gtebokich wykopow (tzw. ,Sciany berlinskie”,
$ciany szczelne, $ciany rozporowe, itp.), ktore zwykle sg
wystarczajace do ochrony korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze
przed przesychaniem;

« w przypadku scian budowanych na krawedzi wykopu zaleca sie
zastosowanie dodatkowej warstwy umozliwiajgcej regeneracje
uszkodzonych korzeni (np. z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej,
ziemi urodzajnej, kompostu);

« w wykopach liniowych pod wukftadanie sieci uzbrojenia
podziemnego nalezy w miare mozliwosci zachowad nienaruszone
wszystkie korzenie o S$rednicy powyzej 3 cm, odpowiednio je
zabezpieczajac przed przesychaniem Ilub przemarzaniem (np.
poprzez obandazowanie agrowtdkning o gramaturze minimum
100 g/m?, sie¢ uktada¢ pod korzeniami.

W przypadku koniecznosci usuniecia czesci korzeni kolidujacych
z infrastrukturg lub budowlg, ciecia nalezy wykona¢ odkazong pitq reczng lub
sekatorem. Rane nalezy przeptuka¢ woda i zabezpieczy¢ przed infekcjami (np.
posmarowanie sproszkowanym weglem drzewnym).

Ochrona szaty roslinnej

W celu ochrony drzew i krzewdw w czasie prowadzenia prac budowlanych, zielen
bedzie zabezpieczona przed uszkodzeniem ich korony, peddéw i korzeni. Ziemia
pochodzaca z wykopow a takze materiaty i substancje wykorzystywane do
wykonania inwestycji bedg sktadowane poza obrebem koron drzew i krzewow.
Prace w poblizu zieleni bedga wykonywane recznie ze szczegdlng ostroznoscig i
pod odpowiednim nadzorem. Prace prowadzone w poblizu istniejacej zieleni
prowadzi¢ nalezy pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i
wyksztatcenie, np. tytut ogrodnika lub architekta krajobrazu oraz pod nadzorem
przyrodniczym.

Aby prace zwigzane z realizacjg zamierzenia nie wptywaty negatywnie na stan
zdrowotny drzew adaptowanych, nalezy podja¢ dziatania majace na uwadze ochrone
wszystkich czesci drzewa.

Wytyczne dotyczace prowadzenia prac i ochrony drzew i krzewdw na placu
budowy znajdujg sie w osobnym opracowaniu.

Wszelkie prace ziemne, tj. w obrebie rzutu korony powigekszonej o minimum
1 m, nalezy wykonywa¢ metodg bezwykopowag (przecisk, przewiert) badz recznie, bez
uzywania ciezkiego sprzetu.

Podczas prowadzenia prac budowlanych, a w szczegdlnosci podczas wykonywania
wykopdw w obrebie systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewac
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wszystkie drzewa znajdujgce sie na placu budowy przez caly okres prowadzenia robot
budowlanych.
WYMAGANIA:
. Drzewa nalezy podlewaé¢ w obrebie korzeni wtosnikowych, a nie u
podstawy pnia

(korzenie wtosnikowe znajdujq sie w obrebie rzutu korony drzewa);

. Do podlewania nalezy uzy¢ przenosnych zraszaczy, deszczownic lub innych
metod zapewniajacych intensywne i ciggte nawadnianie terenu wokét drzew;
. Nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 | wody, tak by

osiggnac¢ petne nasycenie wodg gleby na gtebokos¢ 10 cm;

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ODStONIECIA I/LUB USZKODZENIA KORZENI

1. Wszystkie ciecia korzeni wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej,
a w szczegolnosci:

. Wykonac¢ ciecia sanitarne pod katem prostym - przy okreslaniu miejsca
ciecia korzenia, nie nalezy sugerowaC sie miejscem rozgatezienia, lecz
dokonac go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy);

. Na biezaco przysypywanie glebg urodzajng zabezpieczonych korzeni;

. Wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych
korzeni, dotychczasowg ziemie zastgpi¢ bardziej zasobng;

. Ciecia uszkodzonych korzeni wykonywac ostrym, czystym narzedziem, by
nie doprowadzi¢ do zainfekowania rany oraz kolejnego uszkodzenia
mechanicznego

tj. poszarpania rany;

. Niedopuszczalne jest miazdzenie oraz rwanie systemdw korzeniowych;

2. Niezwtocznie zabezpieczy¢ odstoniete systemy korzeniowe przed
przesychaniem ziemig zyzng, matami stomianymi lub juta;

Latem utrzymywac ziemie, maty, juty w stanie uwilgotnienia;

3. Nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa.
Prace przy korzeniach szkieletowych wykonywa¢ wytgcznie recznie, by nie
dopuscic

do uszkodzen mechanicznych;

4. Najbardziej narazong czesScig korzenia jest jego system wiosnikowy, czyli
najdrobniejsze korzenie, ktére pobieraja wode z gleby - nalezy dazy¢ do
najszybszego zasypywania korzeni ziemig zyzng, po uprzednim wykonaniu cie¢
sanitarnych jesli korzenie zostaty naruszone;

5. Niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni;
6. Nalezy ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktérym korzenie bedg
odstoniete;

7. Najbardziej grozne jest przeprowadzanie prac ziemnych zimg (ze wzgledu na
duze zagrozenie przemarzniecia odkrytych korzeni) oraz latem ze wzgledu na
mozliwo$¢ wysychania systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty wody).
Najkorzystniejszym okresem na wykonanie robot jest wiosna oraz jesien;
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8. Ciecia uszkodzonych korzeni moga wigza¢ sie ze zmniejszeniem masy
asymilacyjnej drzewa, wg zasad cie¢ przyrodniczych, co musi zosta¢ poprzedzone
konsultacjg z Inspektorem Drzew.

W projekcie ogrodzenia placu zabaw, w miejscach, gdzie linia ogrodzenia
przechodzi przez zasieg korony, szczegdlng uwage zwrdécono na minimalizacje kolizji
z systemami korzeniowymi drzew i krzewdw. W celu zminimalizowania ingerencji
w system korzeniowy, fundamenty ogrodzenia bedq miaty charakter punktowy,
CO 0znacza, ze nie bedzie koniecznosci wykopywania szerokich fundamentéw pod catym
ogrodzeniem. Tego typu rozwigzanie pozwala na ograniczenie obszaru,
w ktérym dochodzi do naruszenia gleby, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia systemu
korzeniowego.

Dodatkowo, wszelkie prace w obrebie korony drzew i systemu korzeniowego bedg
wykonywane recznie, co umozliwi  precyzyjne  dopasowanie  ogrodzenia
do istniejacych elementdw przyrody. Prace wykonywane recznie pozwolg
na zachowanie jak najwiekszej ostroznosci i kontrolowanie wptywu na roslinnosc,
a takze umozliwig elastyczne dostosowanie ogrodzenia do naturalnego uktadu terenu
i systeméw korzeniowych. Takie podejscie zapewnia zaréwno stabilno$¢ ogrodzenia, jak i
ochrone roslin, umozliwiajac ich dalszy rozwoj w bezpiecznych warunkach.

5.6. Po zakonczeniu robot
Nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzew, obejmujacy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,
- usuniecie materiatéw zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa,
- zakopac wszystkie doty w obrebie korzeni pni.
Po zakonczeniu prac na terenie nalezy réwniez wykonac roboty
porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania po wykonaniu robot
Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
zabezpieczenia drzew.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych jest:
- 1 szt. zabezpieczenia drzewa na czas robot,

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdblne" pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Pfatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug
pkt 7.
Cena wykonania robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew w czasie robét
obejmuje:
- dostarczenie materiatdw i sprzetu,
- wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielegnacji drzewa uszkodzonego,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
- odwiezienie sprzetu,
- uporzadkowanie terenu robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92,
poz. 880 z pdézn. zm.)
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PZ-01.04.

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

41



PZ-01.00. Roboty przygotowawcze

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z przesadzaniem,
usunieciem i pielegnacjg drzew, krzewéw w ramach realizacji zadania:
,Ogrodzenie placu zabaw Nasze Marzenie”
realizowanego w ramach zadan z zakresu Budzetu Obywatelskiego 2024.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z:

- usuwaniem krzewow,

- wykonaniem ciec¢ pielegnacyjnych sanitarnych,,

- zrebakowaniem gatezi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wycinek i cie¢

Do wykonywania robot zwigzanych z przesadzaniem, usuwaniem i pielegnacjgq
drzew i krzewow nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- podnos$nik koszowy,

- narzedzia ogrodnicze,

- przesadzarki,

- specjalne maszyny do rozdrabniania gatezi i innych odpaddéw pochodzenia
organicznego, np. rebak.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Materiaty do wykonania robot mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub
wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét nalezy, na podstawie dokumentacji
projektowej lub wskazan Inspektora Nadzoru :
- ustali¢ lokalizacje drzewa podlegajacego zabezpieczeniu i cieciu badz
wycince,
- usunac przeszkody.

5.3. Usuwanie krzewow

Prace zwigzane z usunieciem krzewdéw w poblizu obiektéw budowlanych
oraz drzew i krzewow przewidzianych do adaptacji nalezy prowadzi¢ w sposdb
ostrozny. Krzewy powinny zosta¢ usuniete wraz z brytami korzeniowymi. Krzewy
do usuniecia sq ujete w tabeli inwentaryzacyjnej znajdujgcej sie w dokumentacji.

5.4. Ciecia sanitarne

Ciecia nalezy przeprowadzi¢ w sposéb zgodny ze sztukg chirurgii drzew.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowane osoby, z duzg
starannoscig, ostroznoscig i dbatoscig o stan drzew nie poddawanych zabiegom
pielegnacyjnym.

Ciecia pielegnacyjne drzew prowadzi¢ nalezy zgodnie z Art. 87a ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 1378 z pdzn.
zm.).

Zabronione jest usuwanie konaréw wyrastajacych z pnia do wysokosci
1,30 m w wieku powyzej 10 lat bez uzyskania decyzji na usuniecie drzewa (Art.
83d, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

Niedopuszczalne sg ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci gatezi
lub konaréw. W przypadku cie¢ pielegnacyjnych nie wolno usuwaé wiecej niz
30% ulistnionej korony drzewa. Wszystkie prace przeprowadzi¢ nalezy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, m.in. ustawg o ochronie przyrody - Art. 87a
i 87b (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z p6zn. zm.). Wykonawca ponosi wszelkie
konsekwencje prawne i finansowe w przypadku zniszczenia drzew, krzewow lub
terendw  zieleni spowodowane niewfasciwym  wykonaniem = zabiegow
pielegnacyjnych. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za wykonanie cieé
pielegnacyjnych niezgodnych z Art. 87a i 87b ustawy o ochronie przyrody w
przypadku otrzymania pisemnego polecenia wykonania wyzej wymienionych prac
ze strony Zamawiajgcego.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:
o ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika
chorobotwérczego, poprzez usuwanie gatezi obumartych, porazonych
przez chorobe lub potamanych;
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ciecia formujace, majace za zadanie nadawanie pozadanej formy koronie
lub ograniczenie jej rozmiaréw. Uwaga: ciecia formujace dozwolone sg
jedynie w przypadku drzew w wieku do 10 lat lub drzew, ktére byty
formowane w przesziosci!;

ciecia korygujace, majace za zadanie poprawienie niekorzystnych
efektéw niewtasciwej konstrukcji drzewa, takich jak zaburzenie statyki
drzewa na wskutek pochylenia pnia, jednostronnej lub asymetrycznej
korony - w takim przypadku niezbedne jest wykonanie dokumentacji
fotograficznej drzewa przed zabiegiem ciecia;

ciecia techniczne drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa przechodnidw,
mieszkancow lub pojazdéw, w bezposrednim sasiedztwie budynkéw oraz
elementow infrastruktury technicznej, w tym drdég, rowdw, linii
energetycznych, itp. Dla unikniecia ewentualnej kolizji z pojazdami
usuwa sie gatezie zwisajace ponizej 4,50 m nad powierzchnie drég i
ponizej 2,20 m nad chodnikami;

ciecia gatezi drzew ograniczajacych widocznos¢ na skrzyzowaniu drég;
ciecia drzew przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze mie¢ miejsce
przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robét.
Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu
korzeniowego - od 20 do 50% gatezi;

ciecia odmtadzajace krzewdw, ktdorych gatezie wykazujg matg zywotnosg,
powodujg niepozadane zageszczenie lub zbyt duze rozmiary krzewu.
Zabieg odmtadzania mozna przeprowadzi¢ na krzewach rosnacych w
warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i
podlewaniem.

Wytyczne dotyczace wykonywania cie¢ drzew:

Nalezy unikac ciecia grubych gatezi i konaréw. Drzewo nie jest w stanie
skutecznie zagoi¢ ran o Srednicy powyzej 10cm. Ze wzgledu na staby
przyrost tkanki gojacej nalezy zaniecha¢ ciecia grubych gatezi u
wymienionych nizej takich gatunkow, jak: morwa, leszczyna turecka,
iglicznia, grochodrzew, orzech, orzeszniki, buk, brzoza; w starszym wieku
takze dab, grab, grochodrzew; a ze wzgledu na szybko rozktadajace sie
drewno: grab, buk, brzoza, platan, orzeszniki, klon, topola, wierzba, lipa,
kasztanowiec, klon jesionolistny, klon srebrzysty.

Ciecia wszystkich gatezi dokonuje sie na tzw. obraczke, tzn. pozostawia
nasade gatezi nienaruszong. Podobnie przy gateziach suchych lub starych
tylcach staramy sie nie narusza¢ nabiegéw kalusowych istniejacych z reguty
u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem sie warstwy drewna
ochronnego. Konsekwencjg prawidtowego ciecia jest zamkniety pierscien
tkanki przyrannej (kalusa).
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OBRACZKA

DREWNO
KONARA

Rys. nr 8. Ciecie tylca bez uszkodzenia kalusa
Ciecia dokonuje sie nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie

znajduje sie zywa gataz przewidziana do pozostawienia, by produkowata
asymilaty potrzebne do zabliznienia rany, tzw. gataz zablizniajaca.
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Rys. nr 9. Schemat ciecia gatezi

Wykonujac ciecie gatezi znajdujacych sie bezposrednio na pniu nalezy liczy¢
sie z nasilonych wyrastaniem 2z pnia tzw. wilkéw. Ograniczajg one
widocznosé i przysparzajg dodatkowych naktaddw pracy. Z fizjologicznego
punktu widzenia wilki sg dla drzewa szkodliwe, gdyz stanowig konkurencje
dla korony drzewa, nie dopuszczajac do niej wody ze sktadnikami
mineralnymi. Wilki wskazujg jednoczesnie na zbyt silng redukcje aparatu
asymilacyjnego. Ograniczenie wytwarzania wilkbw mozna osiggnac przez
zaniechanie ciecia grubych gatezi znajdujacych sie bezposrednio na pniu i
ciecie drobniejszych gatezi dalej od pnia. Do gatunkéw silnie
wytwarzajacych wilki naleza: lipa, grochodrzew, klon jesionolistny. Gatunki
te w starszym wieku, przy daleko posunietym obumarciu koron wytwarzajg
samorzutnie (bez ciecia) wilki w czesci odziomkowej. Niejednokrotnie z
takich wilkbw moga rozwing¢ sie cienkie pnie tworzac wielopienne
(naturalne) pokroje drzew. Istnieje mozliwo$¢ uzupetnienia z takich
odrostow luk powstajgcych w zadrzewieniu. W takim przypadku nalezy tylko
usung¢ nadmiar odrostéw, ktoére z biegiem czasu moga powodowac
wzajemne kolizje.

Nalezy unika¢ wszelkich niepotrzebnych zranien drzewa. Zabliznianie rany
jest duzym wysitkiem energetycznym drzewa. Kazda rana jest potencjalng
bramg infekcji.

Usuwanie grubszych gatezi, tj o Srednicy powyzej 4cm polega na wykonaniu
trzech cie¢, dzieki ktéorym unikamy uszkodzen nasad gatezi oraz drzewa pni
(tzw. obrywow):

. ciecie podcinajagce wykonanie od dotu gatezi do %-1/3 grubosci gatezi.

Ciecie takie wykonuje sie w odlegtosci okoto 10-15cm od nasady cietej
gatezi;

ciecie docinajace, wykonane kilka centymetrow powyzej miejsca ciecia
podcinajacego. W wyniku tego ciecia gataz odpada;

ciecie usuwajgce tylec. Wykonujac to ciecie pozostawiamy nieskaleczong
nasade gatezi (ciecie na obraczke)
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Rys. nr 10. Usuwanie grubszych gatezi — zasada trzech cie¢
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Rys. nr 11. Usuwanie grubszych gatezi — zasada trzech cie¢

Wieksze gatezie nalezy usuwac odcinkami. Ciezkie czesci usuwanych gatezi
nalezy spuszcza¢ na linach. Unika sie w ten sposdb niedopuszczalnego
ranienia drzew obtamywania gatezi.

Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi, samochoddw, urzadzen oraz samych
drzew przez swobodnie zrzucane gatezie. Nalezy w takim wypadku
zastosowac technike ciecia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gatezi
za pomoca lin.

Niedopuszczalne sq: ciecia pozostawiajgce odarcia, wytamania, progi,
zawiasy, skaleczenia kalusa, ciecia naruszajgce tkanke pnia lub gatezi, do
ktérej przycinana jest jej czesS¢ oraz ciecia z pozostawieniem tylca (czopu)
wyrastajacego ponad obrgczke. Niedopuszczalne sg ciecia wykonywana przy
pomocy siekier, tasakdw, maczet i tym podobnych narzedzi.
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Dopuszcza sie ciecie w wiecej niz jednej ptaszczyznie w przypadku
usuwania gatezi martwej, na ktérej nieregularnie narastajacy kalus uniemozliwia
wykonanie zabiegu jednym cieciem. Dopuszcza sie niewidoczne, a wyczuwalne
palcami sfatdowania powierzchni po cieciu pitg taricuchowa.

5.5. Po zakonczeniu robot
Nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzew, obejmujacy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajqcej drzewo,
- usuniecie materiatéw zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa,
- zakopac wszystkie doty w obrebie korzeni pni.
Po zakonczeniu prac na terenie nalezy réwniez wykonac¢ roboty
porzadkujgace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00.
»~Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania po wykonaniu robot
Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
zabezpieczenia drzew.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot zwigzanych jest:
- 1 m? usunietych krzewdw ze zrebakowaniem gatezi,
- 1 szt. pielegnowanego drzewa ze zrebakowaniem gatezi,

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Pfatnos¢ nalezy przyjmowacé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug
pkt 7.
Cena wykonania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdow
obejmuije:
- usuniecie drzew lub krzewéw,
- przerobienie gatezi na zrebki,
- uporzadkowanie terenu.
Cena wykonania robét zwigzanych z przesadzeniem drzew i krzewow:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
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- wykopanie przesadzarka,

- posadzenie drzewa i krzewu zgodnie z ST PZ-04.00
- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92,
poz. 880 z pézn. zm.)
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PZ-01.05.

WYWOZ ODPADOW STALYCH

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunieciem
i wywozem odpaddw statych zalegajacych na terenie budowy w ramach realizacji
zadania:

»,Ogrodzenie placu zabaw Nasze Marzenie”
realizowanego w ramach zadan z zakresu Budzetu Obywatelskiego 2024.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wywozem odpadow statych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okresSlenia podstawowe s zgodne 2z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pktl1.5.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wywozu odpadow statych

Do wykonania robot zwigzanych z wywozem odpaddw statych zalegajacych
na terenie budowy moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- minikoparko - tadowarki,
- samochody skrzyniowe,
- drobne narzedzia reczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
»,Wymagania ogodlne" pkt 4.
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4.2. Transport odpadow stalych

Odpady state nalezy przewozi¢ srodkami transportu samochodowego.
W celu unikniecia ryzyka rozsypywania sie odpaddéw, nalezy zabezpieczyc¢ je na
czas transportu odpowiednig siatkg ochronng. Konieczne jest rdwniez uzywanie
do przewozenia odpadow przyczep i pojemnikdw o szczelnym dnie w celu
zabezpieczenia przed ew. wyciekami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5. Nalezy rowniez zastosowac sie do odpowiednich obowigzujgcych
przepiséw dotyczacych gospodarki odpadami.

5.2. Usuwanie odpadow statych
Roboty obejmujg wywoz z terenu budowy wszystkich nagromadzonych tam
odpadéw statych zalegajacych w pryzmach, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru, na sktadowisko Wykonawcy.

Roboty zwigzane z usuwaniem odpadéw statych mozna wykonywad
mechanicznie przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt 3.2. lub recznie w sposdb
okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

W ramach robot zwigzanych z wywozem odpaddéw statych nalezy dokonac:

- zatadunku mechanicznym lub recznym odpaddéw na samochody skrzyniowe
o szczelnym dnie i zabezpieczeniu ich przed rozsypywaniem na czas
transportu,

- wywozu tadunku na wysypisko Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania

ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét zwigzanych z wywozem odpaddw statych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z usuwaniem odpaddw statych jest

m3 wywiezionych odpaddw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania

ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogolne" pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
- zatadunek na samochody i wywiezienie odpaddéw statych,
- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628
z pozn. zm.)

2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PZ-02.00.

OGRODZENIE
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PZ-02.01.

Wykonanie ogrodzenia

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania techniczne wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem
ogrodzenia w ramach realizacji zadania:
,Ogrodzenie placu zabaw Nasze Marzenie”
realizowanego w ramach zadan z zakresu Budzetu Obywatelskiego 2024.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z:
- wykonaniem ogrodzenia z siatki,
- wykonaniem ogrodzenia panelowego,
- montazem furtki samodomykajacej,
- montazem bramek dla jezy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okresSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania , oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjq i niniejszg SST, OST "Wymagania ogdlne" oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do prac renowacyjnych
Do wykonywania robdot nalezy uzy¢ sprzetu do robdét murarskich,
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie ogrodzenia

Gtéwnym zatozeniem projektu jest wykonanie ogrodzenia na placu zabaw
Nasze Marzenie. W pdétnocno-wschodniej oraz zachodniej czesci terenu planuje
sie zastosowanie ogrodzenia panelowego, natomiast w potudniowej czesci terenu
projektuje sie ogrodzenie z siatki. W podtnocno wschodniej czesci terenu, na
istniejacej alejce projektuje sie furtke samodomykajaca.

Ogrodzenie nalezy wykonaé¢ $cisle wediug rysunkéw technicznych
zawartych w dokumentacji projektowej.

Z uwagi na lokalizacje ogrodzenia w poblizu istniejgcych drzew i ochrone
ich systemu korzeniowego nalezy na etapie realizacji dostosowac rozstaw paneli i
stupkéw ogrodzeniowych do istniejacych warunkéw terenowych.

5.2.1. Ogrodzenie panelowe

W pétnocno-wschodniej oraz zachodniej czesci terenu przewiduje
sie zastosowanie ogrodzenia wykonanego z paneli ogrodzeniowych 3D
mocowanych na stupkach stalowych. taczna wysokos¢ ogrodzenia to ok. 1,2 m.

W celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczenstwa, ogrodzenie
panelowe musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami dotyczacymi placéw
zabaw,

w tym normg PN-EN 1176-1. Zgodnie z tymi normami, wszystkie wystajace
prety, druty lub metalowe koncéwki muszg zostaé odpowiednio zabezpieczone,
aby nie stwarzaty ryzyka kontaktu z uzytkownikami. Nalezy zastosowac panele
ogrodzeniowe bez ostrych i wystajacych z gérnej krawedzi pretéw.
Parametry panelu ogrodzeniowego:
e szerokos$c¢ panelu: 250 cm,
wysokos$¢ panelu: 123 cm,
grubos¢ drutu: 5 mm,
wymiary oczka: 50 x 200 mm
ilos¢ przettoczen: 2,
kolor: RAL 7016

Fot. 1. Przyktadowy panel ogrodzeniowy 3D.
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Panele winny by¢ wykonane z materiatu, ktory najpierw poddano
procesowi ocynkowania, a nastepnie malowaniu proszkowemu na kolor
RAL 7016. Ocynkowanie to skuteczna metoda ochrony elementow
stalowych, ktéra gwarantuje odpornosc¢ na dtugie lata.

1. Farba - malowanie proszkowe na RAL 7016.
2. Warstwa cynku.
3. Element stalowy.
Fot. 2. Przyktadowy schemat powtoki o dziataniu antykorozyjnym.

5.2.2. Ogrodzenie z siatki

W potudniowej czesci terenu przewiduje sie zastosowanie ogrodzenia
wykonanego z siatki plecionej ocynkowanej i powlekanej tworzywem PCV. tgaczna
wysoko$¢ ogrodzenia to ok. 1,2 m. Wystajace, ostre elementy siatki nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ aby nie stwarzaty ryzyka kontaktu z uzytkownikami.

Parametry ogrodzenia z siatki:
e rozmiar oczka: 60 x 60 mm,
e wysokosé: 120 cm,
e grubos¢ drutu: ok. 2,5 mm + PCV ok. 3,6 mm,
e kolor: grafit

Fot. 3. Przyktadowe ogrodzenie z siatki
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Siatka winna by¢ wykonana z drutu ocynkowanego powlekanego PCV,
oznacza to ze posiada powtoke o dziataniu antykorozyjnym, co gwarantuje
ochrone siatki przez diugie lata.

1. drut powlekany PCV.
2. Warstwa cynku.
3. Element stalowy.
Fot. 4. Przyktadowy schemat powtoki zastosowany na siatce oraz rysunek
oczka siatki.

5.2.3. Stupki

Miedzy panelami ogrodzeniowymi oraz ogrodzeniem z siatki, a takze furtka
projektuje sie stupki stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na
kolor RAL 7016 o wymiarach:

. 80x80x3 mm przy furtce,

. 60x60x3 mm w naroznikach/zatamaniach ogrodzenia

. 60x40x3 mm miedzy pozostatymi panelami, oraz ogrodzeniem z siatki.
Pozostate parametry stupkow:

. wysokos¢: 200 cm,

. ilo$¢ obejm: 2,

. dodatki: zaslepka w komplecie,

kolor: RAL 7016.

Fot. 5. Widok zwienczenia stupka i wbrany kolor.
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Kazdy stupek winien by¢ wyposazony w zaslepke plastikowg, ktorej
zadaniem jest zabezpieczenie stupka przed czynnikami atmosferycznymi. Nalezy
zastosowac zaslepke w kolorze RAL 7016.

Fot. 6. Przyktadowa zaslepka zabezpieczajaca stupek

Stupki winny by¢ wykonane z materiatu, ktéry najpierw poddano procesowi
ocynkowania, a nastepnie malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016.
Ocynkowanie to skuteczna metoda ochrony elementéw stalowych, ktora
gwarantuje odpornos¢ na dtugie lata.

1. Farba - malowanie proszkowe na RAL 7016.
2. Warstwa cynku.
3. Element stalowy.
Fot. 7. Przyktadowy schemat powtoki o dziataniu antykorozyjnym.

Stupy beda mocowane do podtoza za pomocq fundamentu betonowego
C20/25 o wym. @ 30x90m oraz @ 35x90m w przypadku montazu furtki.

Dowigzanie sie do istniejgcych ogrodzen
Projektowane stupki nalezy zamontowa¢ jak najblizej istniejacego
ogrodzenia, przy czym muszg miescic¢ sie w granicach dziatki.

W przypadku ogrodzenia panelowego przy stupkach nalezy zastosowaé po
dwie obejmy na kazdy. Koncowe obejmy stosujemy w miejscach rozpoczecia i
zakonczenia ogrodzenia. Obejmy narozne stosujemy przy potaczeniu dwédch
paneli pod katem 90°, natomiast obejmy przelotowe uzywamy do potgczenia
dwéch paneli w linii prostej. Obejmy bedgq malowane na kolor RAL 7016.
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Q5

Fot. 8. Widok na przykfadowe obejmy (koncowa, narozna, przelotowa).
W przypadku ogrodzenia z siatki przy stupkach znajdujgcych sie w
naroznikach, zatamaniach ogrodzenia stosuje sie podpore wzmacniajacq
stabilno$¢ ogrodzenia.
Siatka winna by¢ montowana za pomocg drutu naciggowego przechodzacego
przez uchwyty montazowe stupkéw ogrodzeniowych. Odpowiednie naprezenie
ogrodzenia uzyskujemy poprzez regulacje $rub naciggowych (napinaczy)

5.2.4. Przejscie dla jezy
W potudniowej czesci ogrodzenia z siatki oraz po zachodniej stronie
w ogrodzeniu panelowym projektuje sie bramki dla jezy.

A Y .

Fot. 9. Przyktadowa bramka dla jezy.

Wymiary przejscia dla jezy:
Wysokosé: ok. 12,8 cm
Szerokosc¢: ok. 22,4 cm
Gtebokosé: ok. 6,1 cm.

Waga: ok. 0,173 kg.

panelowym oraz z siatki.
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Przejscia dla jezy w ogrodzeniu to proste, ale bardzo efektywne
rozwigzanie, ktére wspiera ochrone dzikich zwierzat, poprawia bioréznorodnos¢,
a takze moze przyczyni¢ sie do zmniejszenia liczby wypadkéw z udziatem jezy.

5.2.5. Furtka
Na istniejgcej alejce w pdétnocnej czesci terenu projektuje sie furtke.
Parametry:
e wysokosé: ok. 123 cm,
e szerokos¢: 120 cm,

Fot. 11. Widok na przyktadowa furtke.

Furtka winna by¢ wykonane z materiatu, ktéry najpierw poddano
procesowi ocynkowania, a nastepnie malowaniu proszkowemu na kolor RAL
7016. Ocynkowanie to skuteczna metoda ochrony elementéw stalowych, ktéra
gwarantuje odpornos¢ na dtugie lata.

Furtka samodomykajgca zaprojektowana w ramach ogrodzenia placu
zabaw stanowi kluczowy element zwiekszajacy bezpieczenstwo, komfort
uzytkowania oraz funkcjonalnos$¢ obiektu. Dzieki automatycznemu systemowi
zamykania, furtka zapewnia ciggtq kontrole nad dostepem do placu zabaw,
eliminujac ryzyko pozostawienia furtki otwartej. Dzieki ukrytemu mechanizmowi,
nie zaburza estetyki ogrodzenia, zachowujac jego spojnosc¢ i nowoczesny wyglad.
Mechanizm samodomykajacy przyczynia sie do dluzszej zywotnosci furtki,
poniewaz zmniejsza ryzyko uszkodzen zwigzanych z recznym otwieraniem i
zamykaniem. Furtka samodomykajaca jest odporna na dziatanie silnych wiatréw,
eliminujac ryzyko przypadkowego otwarcia na skutek podmuchéw wiatru. Dzieki
temu, mechanizm ten zapewnia petng kontrole nad funkcjonowaniem ogrodzenia,
co zwieksza jego efektywnos$¢ w kazdych warunkach atmosferycznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania po wykonaniu robét
Sprawdzenie jakosci robot polega na ocenie zgodnosci robot z
dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robdét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,
p0z.1623 z pézn. zm.)

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty

3. 3. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
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