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Rozbiórka istniejących 
schodów

Należy usunąć okładzinę niecki 
basenowej z terakoty, następnie 
zabezpieczyć powstałe rysy 
wybraną metodą naprawczą.

Naprawę oraz reprofilację 
betonu niecki basenowej 
wykonuje się systemem PCC 
(polimerowo-cementowych). 
Należy zabezpieczyć zbrojenie 
zaprawą antykorozyjną, nałożyć 
zaprawę warstwy szczepnej, 
następnie nałożyć zaprawy 
naprawcze. 

Wymienić istniejące drabinki wraz 
z wykończeniem niecki basenowej 
płytkami basenowymi.

Rozbiórka istniejących 
ścian wraz z stolarką 

drzwiową i okienną

Rozbiórka istniejących 
schodów prowadzących 
do piwnicy

Rozbiórka istniejących 
ścian wraz z stolarką 

drzwiową

Rozbiórka istniejącej 
stolarki okiennej i drzwiowej

Rozbiórka istniejących 
schodów i pochylni

Wymiana istniejących 
warstw tynku ścian

Demontaż nieczynnej 
instalacji gazowej

Rozbiórka istniejących 
ścian

Rozbiórka fragmentu 
ściany w celu wykonania 

otworu drzwiowego

Rozbiórka istniejących 
ścian wraz ze stolarką 
drzwiową

Rozbiórka istniejących 
ścian wraz ze stolarką 
drzwiową

Rozbiórka fragmentu ściany 
w celu wykonania otworu 

okiennego

Rozbiórka istniejącej 
stolarki drzwiowej

Rozbiórka istniejących 
ścian wraz z stolarką 
drzwiową

Rozbiórka istniejących 
ścian wraz z stolarką 
drzwiową

Rozbiórka istniejących 
ścian wraz z stolarką 
drzwiową

Rozbiórka istniejących 
ścian wraz z stolarką 
drzwiową

Rozbiórka istniejących 
ścian wraz z stolarką 
drzwiową

Rozbiórka istniejących 
ścian wraz z stolarką 

drzwiową

Rozbiórka istniejącej 
stolarki drzwiowej

Rozbiórka fragmentu ściany 
w celu wykonania otworu

Demontaż stolarki okiennej Demontaż i wymiana stolarki 
okiennej

Demontaż i wymiana stolarki 
okiennej na hali basenowej

Rozbiórka fragmentu ściany 
w celu poszerzenia otworu

Demontaż i wymiana stolarki 
okiennej

Demontaż i wymiana stolarki 
okiennej

Rozbiórka fragmentu ściany 
w celu wykonania otworu

Rozbiórka fragmentu ściany 
w celu wykonania otworu

Demontaż stolarki okiennej

Demontaż i wymiana stolarki 
drzwiowej

Demontaż i wymiana stolarki 
drzwiowej

Rozbiórka fragmentu ściany 
w celu wykonania otworu

Demontaż istniejącej 
stolarki drzwiowej
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