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Wspdlny Stownik Zamowien Publicznych

Klasyfikacja CPV — przedmiar robot obejmuje:

CPV 45111100-9
CPV 45262311-4
CPV 45262310-7
CPV 45320000-6
CPV 45320000-6
CPV 45323000-7
CPV 45262500-6
CPV 45410000-4
CPV 45421114-6
CPV 45262320-0
CPV 45431100-8
CPV 45442100-8
CPV 45450000-6
CPV 45211114-5
CPV 45211114-5
CPV 45000000-7
CPV 45111291-4
CPV 45112500-0
CPV 45112210-0
CPV 77314100-5
CPV 77211600-8
CPV 77310000-6

Roboty rozbiorkowe

Betonowanie — konstrukcje betonowe i zelbetowe
Zbrojenie

Izolacje — folia PE

Izolacje powlokowe

Izolacje dzwigkoszczelne

Roboty murarskie

Tynkowanie — tynk cementowo-wapienny
Instalowanie drzwi i $cianek aluminiowych
Roboty w zakresie wykonywania podktadéw pod posadzki
Ktadzenie ptytek podtogowych

Malowanie

Roboty budowlane pozostate

Instalowanie metalowych framug

Instalowanie drzwi

Roboty budowlane

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Usuwanie gleby

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Ustugi w zakresie trawnikow

Sadzenie drzew

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych:

BRANZA BUDOWLANA

Spis tresci )

1. WYMAGANIA OGOLNE ......oooieieceeeeeeeeeeeee et ee st es st ees s ees e eesesesees s eaneenesesans 5

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJIE TECHNICZNE ....c.ooiiieieeeeeeieeeeeeeeeeeeeesee s sesessesenens 21
2.1. B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE.......ceociuiimiiiuiieeeeeesieeseeseeeesessesessssesessssssessessssssssssssssanes 21
2.2.B-02 ROBOTY ZIEMNE ......oimioieeieeeeeeeeeeeeeee et eeeeesees s eee et ees st ees s eesesees s sesseseasaenan 24
2.3. B-03 KONSTRUKCJE BETONOWE, ZELBETOWE I STALOWE ......cccovvvivirreieierinnns 26
2.4. B-04 ROBOTY MURARSKIE.........ooiuiiuiiitiieeieeeseeeeeesieesessssesessesssses s sssessssssessssssssssnes 31
2.6. B-06 IZOLACJE FUNDAMENTOW I PODEOGI NA GRUNCIE..........cooovimeeerrieeeereennnn 36
2.7. B-07 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH, FUNDAMENTOWYCH I DACHU
BUDYNEKU. ...ttt etee et eee e ees et et s et ees s taseeseseseaeseseeseesesesseseasasseseasesseseeseseaseenes 40
2.8. B-08 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO ..o enen 43
2.9. B-09 INSTALOWANIE STOLARKI OKIENNEJ .......ooiimiiiriieeeeesiecieseseeeeneseeseseessesessesnnes 46
2.10. B-10 INSTALOWANIE DRZWT ......coiuiieieeeeeeeeeeees e eeeeeeeses e eeses s eesesees s sees s eenan 51
2.11. B-11 WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNY CH .....ooviuieeeeeeeeeeeeeeee e enen 55
2.12. B-12 WYKONANIE OPIERZENIA BUDYNKU ......cocovimiiiriieeeeeeeeeieseseeeeseseeseseessesesseseenes 58
2.13 B-13 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH — TYNKOWANIE .......ccoooevvimrnnnnee. 62
2.14. B-14 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH - MALOWANIE ......cccvveunimnnnnee. 66
2.15. B-15 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH — PLYTKI SCIENNE.........cccooo...... 70
2.16. B-16 WYKONCZENIE POSADZKI — PLYTKI PODLOGOWE, PLYTKI BASENOWE,
PELYTKI GRESOWE ...ttt et ees s een s ees et eeseses s sesesseseesassasaenan 75
2.17. B-17 WYKONCZENIE WNETRZ WEZLOW SANITARNYCH — BIALY MONTAZ.....81
2.18. B-18 WYKONANIE ZABUDOWY INSTALACJI I SUFITOW PODWIESZANYCH .....90
2.19. B-19 WYKONCZENIE SCHODOW WEWNETRZNYCH.......ooouieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 95
2.20. B-20 MONTAZ WINDY TOWAROWELT .......coovmiiimiieeieeseeeereeeeseeeeesesessesessesessessesessessnes 99
2.21. B-21 SCHODY ZEWNETRZNE ORAZ POCHYLNIA ....coovieereeeeeeeeeeeeeeeeeee e 102
2.22. B-22 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE TERENU ......cooviurimieeereeeeeeseeeeeseeeeeeeenne 106
2.23. B-23 ZIELEN URZADZONA ......cooiteiieeeeeeeeeeeeeeseseeseses st ssssesssassassssssssssssassssssassnens 110

4

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

ROBOTY BUDOWLANE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegodlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, ktéore zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.:

Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb
0017 dz. nr 18, 65/3

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac jako dokument
przetargowy 1 umowny przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne. Wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

Ogdlny zakres robot obejmuje zadanie pn.: Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr
1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obrgb 0017 dz. nr 18, 65/3

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje si¢:

L.

2.

3.

SANNG

10.
11.
12.
13.
14.

Na S$cianie elewacji wschodniej zostanie wykonane nowe wejScie wraz z pochylnig dla
niepetnosprawnych,

Wykonanie w $cianie elewacji potudniowej oraz pdinocnej wejs¢ technicznych dla personelu
zabezpieczonego,

Montaz maskownicy na nizszej cz¢sci budynku, tj. nad czegscig mieszczacag zaplecze szatniowe; na tym
stropodachu beda umieszczone centrale wentylacji mechanicznej i dla zastonigcia ich projektuje si¢
ww. maskownice,

Wykonanie nowej kolorystyki elewacji zostanie utrzymana w charakterze modernizmu: bieli z
elementami wspolczesnie stosowanymi odcieniami szarosci,

Wykonanie klatki schodowej i matego dzwigu towarowego,

Nowy podzial pozarowy budynku,

Zapewnienie miejsca dla wykonania otworu montazowego w celu wprowadzenia urzadzen do
uzdatniania wody basenowej,

Projektowane wyposazenie technologii basenowej wymiarami zostanie dostosowane do
projektowanego wyjscia o szerokosci przejscia 120 cm,

Wykonanie miejsc postojowych w wskazanym miejscu wraz z zagospodarowaniem wody, a przy
budynku ciggu pieszego jako opaski wokot budynku,

Wymiana podtogi na gruncie w pomieszczeniu projektowanego Wezta C.O,

Wymiana warstw posadzek do stropu wlasciwego w celu wykonania ogrzewania podlogowego,
Wykonanie $cianek dziatlowych w systemie zabudowy suchej z ptyt GK.

Montaz zaprojektowanego wyposazenia na podstawie sporzadzonych Kart Katalogowych

Wykonanie prac termomodernizacyjnych:

ocieplenie $cian zewnetrznych budynku sportowo rekreacyjnego i tacznika,
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ocieplenie stropodachu wraz z wymiang pokrycia, opierzenia, rur i wraz z wymiang pokrycia,
opierzenia, rur i rynien spustowych,

wykonanie izolacji przeciwwodnej i izolacja termiczna $cian fundamentowych,

wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j.

W przedmiotowej inwestycji uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu nie ulegna

znacznym zmianom, tj. w miejscu gdzie dotychczas znajdowato zaplecze szatniowe — rowniez ono pozostanie.
Pod wzgledem uktadu przestrzennego najwigcej zmian dotyczyto bedzie poziomu piwnic, gdzie projektuje si¢
zupehie odmienny od dotychczasowego sposob transportu chemii basenowej.

Gltowne parametry/proporcje elewacji pozostang bez zmian.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.34.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych
obiektu budowlanego.

Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiatu Iub wyrobu, dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady
i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnos$ci okreslane sg w
drodze Rozporzadzenia wiasciwych Ministrow.

Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placoéwki naukowo-badawcze.
Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot
budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.
Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat Znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych.

Dokladnos¢ wymiaréw Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyj¢tymi zalozeniami lub z
dokumentacja techniczng.

Dokumentacja budowy Ogdt dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym

- Dziennik budowy

- Protokotly odbiorow czesciowych i koncowych

- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

- Operaty geodezyjne

- Rejestr obmiarow

Dziennik budowy Urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy jest wydawany przez wlasciwy organ
nadzoru budowlanego.

Elementy robot Wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany wznoszonego
obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

Impregnacja Powierzchniowe lub wglgbne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna
itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dzialaniem $rodowiska zewngtrznego (np.: agresja
chemiczna) szkodnikow biologicznych i ognia.

Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
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1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.

1.3.29.

1.3.30.

1.3.31.

1.3.32.

1.3.33.

1.3.34.

1.3.35.

1.3.36.

1.3.37.

Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robot budowlanych, ktora moze sprawowac osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
Klasa betonu Liczbowy symbol okre$lajacy wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w warunkach
normowych.

Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatno$cig uzytkowa.

Kosztorys Dokument okres$lajacy ilo$¢ i warto$¢ robdt budowlanych sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatow, narzutu
kosztow posrednich i zysku.

Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys slepy Wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z zestawieniem materialow podstawowych.

Kosztorys powykonawczy Sporzadzona przez wykonawce robot zestawienie iloSciowo-wartoSciowe
zadania z uwzglgdnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot.

Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialdw oraz robot.
Materialy budowlane Og6l materiatow naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub
potfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow budowlany oraz ich czgsci.
Nadzoér autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji robot budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zalozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzér inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jako$ci i kosztow
realizowanej inwestycji.

Norma zuzycia Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos$¢) jakiego$ sktadnika
niezbgdng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
cato$¢ technicznie —uzyteczng wraz z instalacjami i urzadzeniami.

Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilo§ciowo - warto$ciowe faktycznie wykonanych robot.
Podstemplowanie Konstrukcja stuzgca do okresowego potrzymania realizowanych elementow
budowli i budynkow do czasu osiggnigcia przez niego wymaganej wytrzymatosci a takze do
wzmocnienia uszkodzonych czgsci obiektu.

Polska Norma Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i1 ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materialow
budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow budowlanych.

Pozwolenie na budowe¢ Decyzja administracyjna okreslajaca szczegdétowe warunki zabezpieczenia
terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki
obiektow tymczasowych, okresla szczegdtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie.
Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Protokét odbioru robot Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy
podstawe zgdania zaplaty.

Przedmiar Obliczone ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury
(przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.

Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego.

Rejestr obmiaréw Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicodw, 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Roboty zabezpieczajace Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych Iub
bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajacych
moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nieprzewidziane niezb¢dne
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1.3.38.

1.3.39.

1.3.40.

1.3.41.

1.3.42.

do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace
moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt na czas
dluzszy a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robdt dla ochrony budowli przed
wplywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

kolejnych etapoéw robot.

Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania

Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub

specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robét na poziomie przekraczajacym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci.

Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy

ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co

odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

Zadanie budowlane Cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjna

lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-

uzytkowych.

uzyskaly certyfikat.

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017
dz. nr 18, 65/3

1.4.1.

Zakres projektu budowlanego obejmuje:

Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore

Demontaz, wywoz i utylizacja calego wyposazenia w pomieszczeniach
szatniowych, pomieszczen lokalu mieszkania stuzbowego, magazynow i
warsztatow zlokalizowanych w piwnicy.

Demontaz wszystkich $cianek dziatowych,

Demontaz wskazanej stolarki okiennej, w czgsci Basenowej segmentu
Sportowego.

Demontaz wskazanej stolarki drzwiowej, w czgsci Basenowej Segmentu
Sportowego.

Demontaz wskazanych warstw posadzek do stropu wihasciwego, sufitow
podwieszanych.

Demontaz oktadzin ceramicznych na hali Basenowej, niecki basenowe;j.
Demontaz podlogi na gruncie w wskazanych miejscach.

Demontaz urzadzen technologii basenowej (zbiornik filtracyjny, pompy,
wymiennik ciepta, system do dezynfekcji wody itp.).

Wykucie w wskazanych miejscach otworow w murze w celu wykonania np.
otworu okiennego, drzwiowego itp.

Demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej w wskazanym zakresie.
Demontaz instalacji wentylacji mechanicznej.

Demontaz instalacji gniazd wtykowych, o$wietlenia ogolnego itp.
Demontaz instalacji cwu i zwu.

Demontaz nieczynnej instalacji gazowej, na poziomie parteru, ktora
przebiega przez korytarz komunikacji ogélnej do nieuzytkowanego
mieszkania stuzbowego.

Wykonanie ocieplenia $cian zewngtrznych budynku sportowo rekreacyjnego
i facznika,

Wykonanie ocieplenia stropodachu wraz z wymiang pokrycia, opierzenia, rur
i rynien spustowych.

Wykonanie izolacji przeciwwodnej i izolacja termiczna $cian
fundamentowych,

Wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonanie nowego podzialu na strefy pozarowe w obiekcie, za pomoca
$cian oddzielenia pozarowego.

Na $cianie elewacji wschodniej zostanie wykonane nowe wejscie wraz z
pochylnia dla niepetnosprawnych.

Wykonanie w $cianie elewacji poludniowej oraz poéinocnej wejsé
technicznych dla personelu zabezpieczonego.

Montaz maskownicy stalowej na nizszej czg$ci budynku, tj. nad czgScia
mieszczacg zaplecze szatniowe; na tym stropodachu bg¢da umieszczone

centrale wentylacji mechanicznej i dla zastonigcia ich projektuje si¢ ww.
maskownice.

Wykonanie nowej kolorystyka elewacji zostanie utrzymana w charakterze
modernizmu: bieli z elementami wspétczesnie stosowanymi szarosci.

Wykonanie nowej klatki schodowej i matego dzwigu towarowego.

Zapewnienie miejsca dla wykonania otworu montazowego w celu
wprowadzenia istniejacych urzadzen do uzdatniania wody basenowe;.

Projektowane wyposazenie technologii basenowej wymiarami zostanie
dostosowane do projektowanego wyjscia o szerokosci przejscia 120 cm.

Wykonanie miejsc postojowych w wskazanym miejscu wraz z
zagospodarowaniem wody, a przy budynku ciagu pieszego jako opaski wokot
budynku.

Wymiana podlogi na gruncie w pomieszczeniu projektowanego Wezta C.O.

Wymiana warstw posadzek do stropu wiasciwego w celu wykonania
ogrzewania podlogowego.

Wykonanie $cianek dzialowych w systemie zabudowy suchej z ptyt GK.

Montaz zaprojektowanego wyposazenia na podstawie sporzadzonych Kart
Katalogowych.
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1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okres§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.
Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezb¢dne do prawidtowej organizacji robot, a w szczegdlnosci:
o Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zalgczeniem planu okreslajgcego jego
granice)
e Informacje o mozliwosciach korzystania z mediow

1.6. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje

projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawceg.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1. dokumentacj¢ techniczng okreslong w p. 1.6,

2. kopig decyzji o pozwoleniu na budowe,

3. kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot,

1.7. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy’’.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i maja wplyw na niezadowalajacag jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktows i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjga umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnien projektant przy akceptacji zamawiajacego przygotuje na wlasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub ziszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie.

1.8.1. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczgciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca dopilnuje, zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robot.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umowne;.

1.12.  Ochrona i utrzymanie robdét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie 1 odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodnos$ci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cen¢ umowng.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzagdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplyna na trwale zmiany $rodowiska, ani materialdw emitujacych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
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1.14. MATERIALY
1.14.1. Zroédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot stalych wykonawca
przedtozy szczegdtowa informacje o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzieclona jakiej$ partii materialdow z danego Zrodia nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sg akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materiatdow otrzymanych z zatwierdzonego
zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej
specyfikacji techniczne;j.

1.14.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlgczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba, ze postanowienia ogélne lub szczegotowe warunkow umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

1.14.3. Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe¢ materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzié, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu, zeby sprawdzic
jego wilasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest rOwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach
materialow i urzadzen.

1.14.4. Atesty materialow i urzadzen
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W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiadac atest okres$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legitymacje¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci
przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.14.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wy- wiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.14.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miegjsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.14.7. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajoéw materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.15. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okre$§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

1.16. TRANSPORT
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1.16.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.16.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiso6w ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.17. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.17.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $cisle przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robo6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow wykonawcy i uwaza
sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglgdnia wyniki badan materiatow 1 jako$ci robot,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie wykonawca.

1.17.2. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne,

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

ludzkie i1 organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujgcych przepiséw 1 wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia 1 nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.18.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakoSci robot i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcey w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw i robot
ponosi Wykonawca.

1.18.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
Zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.18.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi§mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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1.18.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.18.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.18.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu,

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okre$long w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA,

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.19. Dokumenty budowy
1.19.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6élnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat.

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

1.19.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

1.19.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

1.19.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.19.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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1.20. OBMIAR ROBOT

1.20.1. Ogoélne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg 1
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

1.20.2. Zasady okres$lania ilosci robo6t i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i1 kosztorysowe;.

1.20.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

1.20.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosSnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

1.21. ODBIOR ROBOT
1.21.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

1.21.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdznie;j
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa. SST i uprzednimi ustaleniami.
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1.21.1.2. Odbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

1.21.1.3. Odbiér techniczny.

Odbioér techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robét, po ich catkowitym zakonczeniu. Odbioru
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udzialem Kierownika Budowy, Generalnego Wykonawcy i
Kierownika robot. Wykonawca robot przedklada komplet dokumentéow przewidziany przy odbiorze
koncowym, tacznie z inwentaryzacja, protokotami z przeprowadzonych préb itp. Inspektor Nadzoru spisuje
Protokot w ktorym jest wykaz ewentualnych usterek do usunigcia przed odbiorem konicowym obiektu.

1.21.1.4. Odbior ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupemiajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nic ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje¢ powykonawczg. tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi i w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).
6. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej. gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,
8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
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9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
1.21.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢gciem wad, ktore ujawnia si¢ w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.21.1.4. Odbidr ostateczny robot.

1.22. PODSTAWA PLATNOSCI

1.22.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

1.23. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

Stan prawny na dzien 19 wrzesnia 2020 roku.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.1. B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.23.1. WSTEP

1.23.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na wykonaniu
prac rozbiérkowych w budynku basenu Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdansku.

1.23.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru robot,

ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr
1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obr¢b 0017 dz. nr 18, 65/3

2.1.1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot rozbiorkowych i
demontazowych.

Wyburzeniu ulegnie klatka schodowa z poziomu parteru do poziomu piwnic oraz cz¢$¢ stropu nad piwnicg w
celu wykonania nowej klatki schodowej i matej windy towarowe;j.
Zakres prac:
e Demontaz, wywoz i utylizacja calego wyposazenia w pomieszczeniach szatniowych, pomieszczen
lokalu mieszkania stuzbowego, magazynow i warsztatow zlokalizowanych w piwnicy,
Demontaz istniejgcych schodow zewnetrznych i pochylni przed wej$ciem do budynku,
Demontaz wszystkich $cianek dziatowych,
Demontaz wskazanej stolarki okiennej, w cze$ci Basenowej segmentu Sportowego.
Demontaz wskazanej stolarki drzwiowej, w czgsci Basenowej Segmentu Sportowego.
Demontaz wskazanych warstw posadzek do stropu wlasciwego, sufitow podwieszanych.
Demontaz oktadzin ceramicznych na hali Basenowej, niecki basenowe;.
Demontaz podlogi na gruncie w wskazanych miejscach.
Demontaz urzadzen technologii basenowej (zbiornik filtracyjny, pompy, wymiennik ciepta, system do
dezynfekcji wody itp.).
Wykucie w wskazanych miejscach otworéw w murze w celu wykonania np. otworu okiennego,
drzwiowego itp.
Demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej w wskazanym zakresie.
Demontaz instalacji wentylacji mechaniczne;.
Demontaz instalacji gniazd wtykowych, o$wietlenia ogdlnego itp.
Demontaz instalacji cwu 1 zwu.
Demontaz nieczynnej instalacji gazowej, na poziomie parteru, ktora przebiega przez korytarz
komunikacji ogélnej do nieuzytkowanego mieszkania stuzbowego.

2.1.1.4. Opis prac rozbiérkowych przewidzianych w projekcie
Przed rozpoczgciem prac rozbidrkowych i ziemnych nalezy zabezpieczy¢ elementy, ktore pozostajg we wnetrzu
budynku przed uszkodzeniem, warunkami atmosferycznymi lub osobami trzecimi.

Prace rozbiorkowe nalezy wykona¢ w odpowiednim okresie, tak aby nie zawiesza¢ dziatalnosci Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego.

Prace wykona¢ etapami w zakresie okreslonym w dokumentacji techniczne;j.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
wymaganiach ogolnych STB.
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2.1.1.5. Okreslenia podstawowe

Rozbiérka demontazowa — prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrebnie utylizowac,
elementow rozbieranych.

Oplata skladowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w
wyniku przeprowadzonych prac rozbidorkowych na sktadowisku odpadow

Wywoz odpadow — transport urobku na sktadowisko.

Wywoz surowcéw wtornych — transport dajacych si¢ utylizowaé elementéw rozbieranych obiektow do
miejsca utylizacji.

2.1.1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne STB.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

2.1.2 MATERIALY

2.1.2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatdw. Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy
rozbidrce recznej 1 uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.1.2.2. Skladowanie materialow

Urobek z prac rozbiérkowych nie moze by¢ haldowany na stropie. Nalezy ponadto przygotowac kontenery
stalowe dla celow zgromadzenia gruzu budowlanego.

Sktadowanie zdemontowanych elementow wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ w sposob zapobiegajacy
uszkodzeniu danych elementow.

2.1.3. SPRZET
2.1.3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano punkcie pt. Wymagania Ogélne w STB.

2.1.3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych
Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza trescig punktu pt.
Wymagania Ogolne STB.

2.1.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w punkcie pt. Wymagania ogélne STB.

Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywaé si¢ specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadni¢ciem ze skrzyni tadunkowej. Obowiazek wywozu
gruzu i urobku spoczywa na wykonawcy zadania.

Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

2.1.5. WYKONANIE ROBOT
2.1.5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.

2.1.5.2. Szczegélowe zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do roboét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementow, poddaé ocenie, a nastepnie, jezeli to mozliwe przystgpi¢ do rozbidrki.

Stan techniczny konstrukcji przez projektanta zostat oceniony jako dobry. Miejscami mozna zobaczy¢
delikatne spgkania w tynku na $cianach w danym budynku. Jezeli po odstoni¢ciu konstrukeji okaze sig, ze jest
ona w gorszym stanie to nalezy o tym poinformowac projektanta. Jakiekolwiek budzace niepokdj spekania,
objawy nadmiernej korozji, ugi¢¢, deformacji konstrukcji, zar6wno zaraz po odstonigciu jak i w trakcie prac
budowlanych, nalezy bezzwlocznie zglosi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz projektantowi.
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Szczegolnie nalezy uwazac na elementy konstrukcyjne budynku przeznaczone do rozbiorki, czyli:
e Rozbidrka wskazanych $cian murowanych,
e Rozbiodrka fragmentu stropu w celu wykonania szybu windy osobowej i nowej klatki schodowej,
e Rozbiorka zewngtrznych warstw podldg na gruncie, stropow i stropodachu.

2.1.5.3. Przebieg robot rozbiorkowych
Roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia zdejmuje si¢ w pierwszej kolejnosci recznie i
przekazuje do magazynu. Nastepnie nalezy usunagé wskazang stolarke drzwiowa i okienng. Po wykonaniu prac
demontazowych i zabezpieczeniu placu budowy mozna przystapi¢ do pozostatych robdot budowlanych.

2.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.1.6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne STB.

2.1.6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu oraz
zatrudniaé robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowac, aby
na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbiorki i zaloge zapozna¢ z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiorkowych.

Szczegblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odlamki oraz mozliwos¢ przywalenia
pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robdt powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych
czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na
stropach i schodach.

Nalezy odlaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robot rozbiorkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢
tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowaé si¢ swiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w helmy ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej
2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktora przywiazuje si¢
do mocnej czgsci Sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

2.1.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.

Jednostki obmiarowe dla robdt opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegétowo w rozbiciu dla
poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robét w dokumentacji tj: m®, m?, m, szt., kpl.

2.1.8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogo6lne dotyczace odbioru robét
1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogoélne w STB.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu.

2.1.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie pt. Wymagania Ogélne w STB.

2.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

2.2. B-02 ROBOTY ZIEMNE

2.2.1. WSTEP

2.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na wykonaniu
robot ziemnych woko6l rozbudowywanego 1 przebudowanego budynku basenu Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 w Gdansku.

2.2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

2.2.1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot ziemnych:
- wykonania wykopow pod tawy i §ciany oporowe,
- zasypanie wykopow po wykonaniu fundamentow,
- wykonanie prac ziemnych zwigzanych z wykonaniem projektowanych nawierzchni utwardzonych.

2.2.1.4. Opis prac rozbiorkowych przewidzianych w projekcie
Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ teren wykonania wykopow ziemnych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w punkcie
pt. Wymagania Ogolne STB.

2.2.1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.2.1.6. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne STB.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$s¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

2.2.2. MATERIALY
2.2.2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni¢ty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialow budowlanych itp.

2.2.2.2. Skladowanie materialow
Urobek z prac ziemnych nie moze by¢ hatdowaty na ternie budowy. Nalezy ponadto przygotowac kontenery
stalowe dla celow zgromadzenia gruzu budowlanego.

2.2.3. SPRZET
2.2.3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne STB.

2.2.3.2. Sprzet do wykonania robot ziemnych
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Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie
sprzgtu, wykraczajacych poza warunkow lub wymagan ujetych w punkcie pt. Wymagania Ogélne w STB.

2.2.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne STB.

Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywaé si¢ specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowe;.

Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

2.2.5. WYKONANIE ROBOT

2.2.5.1. Ogolne zasady wykonania Robdt
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.

2.2.5.2. Szczegélowe zasady wykonania robot
Wykonanie wykopow wzdluz istniejacych fundamentéw w celu wykonania sgsiadujgcej S$ciany
fundamentowej

Wykonany wykop fundamentowy, a takze ewentualna wymiana gruntu powinny by¢ bezzwlocznie odebrane
przez uprawnionego inspektora nadzoru, kierownika budowy i potwierdzone wpisem do Dziennika budowy.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem poprzez wykonaniem deskowan lub profilowanie skarp o
nachyleniu dostosowanym do rodzaju gruntu. Wykop nalezy widocznie oznakowaé i zabezpieczy¢ przed
dziataniem osob trzecich. Szczegolng uwage trzeba zwrdcic¢ na fakt, Zze prace budowlane wykonywane sg w
otoczeniu stale funkcjonujacej placowki o§wiatowej.

Wykopy powierzchniowe pod nawierzchnie utwardzone, przebudowa sieci, montaz malej architektury
itp.

Szczegblowe wymagania i1 warunki podano w punktach dotyczacych poszczegolnych elementow
zagospodarowania terenu. Prace ziemne nalezy wykonaé etapowo wedlug sporzadzonej dokumentacji
technicznej. Podziat prac nalezy uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru.

Warunki wykonania zasypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych i $§mieci.
(3) Ukladanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubos$ci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob niepowodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Po wykonaniu wykopoéw fundamentowych, wykonaniu $cian fundamentowych i wykonaniu izolacji
$cian fundamentowych, nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu. Wykop powinien by¢ zasypany ponizej 30 cm
poziomu istniejgcego terenu, w celu wykonania opaski betonowej wokot projektowanego budynku. Podloze
powinno zosta¢ zageszczone i odpowiednio wyréwnane. Opaske wykonac zgodnie z opisem w punkcie 2.22.

2.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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2.2.6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne STB.

2.2.6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty ziemne powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu oraz zatrudnia¢
robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby na plac
budowy nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych - trzeba opracowac program wykonania robot ziemnych i zaloge
zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot.

Szczegblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wykopach i spadajgce odtamki oraz mozliwos$¢ przywalenia
pracownikow gruzem lub ziemia.

Nalezy odlaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robot ziemnych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami
ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni legitymowac si¢ $wiadectwem
dopuszczenia do pracy przy wykopach, by¢ zaopatrzeni w helmy ochronne.

2.2.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.

Jednostki obmiarowe dla robot opisanych w specyfikacji zostalty podane szczegdélowo w rozbiciu dla
poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robét w dokumentacji tj.: m?, m?, m, szt, kpl.

2.2.8. ODBIOR ROBOT

2.2.8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.
2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu, jednak przed zasypaniem rozkopow.

2.2.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.

2.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

2.3. B-03 KONSTRUKCJE BETONOWE, ZELBETOWE I STALOWE

2.3.1. WSTEP

2.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na wykonaniu
elementow konstrukcyjnych betonowych, zelbetowych oraz stalowych wystepujacych w budynku basenu
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdansku.

2.3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robot,

ktore zostang zrealizowane w ramach zadania Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obrgb 0017 dz. nr 18, 65/3
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2.3.1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot:

KONSTRUKCJA BETONOWA, ZELBETOWA LUB STALOWA
- wykonanie faw fundamentowych,

- wykonanie wiencoéw $cian no$nych,

- wykonanie nadprozy okiennych,

- wykonanie zelbetowych schodow,

- wykonanie rdzeni zelbetowych,

- wykonanie podciagow zelbetowych,

2.3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

2.3.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce Robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne STB.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowa i ST.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji betonowych, zelbetowych i stalowych powinno by¢
zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wilasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu
wlasciwg jako$¢ wykonania.

Konstrukcja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji techniczne;.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodne z wymogami obowigzujgcych norm.

2.3.2. MATERIALY

1. Materialy do wykonania konstrukcji betonowej, zelbetowe] i stalowe;j
a) tawy fundamentowe:
Parametry techniczne:
e pod $ciany oporowe wykona¢ tawy o wymiarach zgodnie z czg¢scig rysunkowa
o zbetonu klasy C20/25
o zbrojone konstrukcyjne ze stali @A-I, #A-1II N
e Pod fundamentami wykona¢ podktad z betonu C8/10(B10) gr. 10cm

b) wience:
Parametry techniczne:
e Dbeton klasy C20/25
e zbrojenie ze stali @A-I, #A-III N

c) nadproza stalowe:
Parametry techniczne:
e Cl60
e Stal St3S

nadproza stalowe:
Parametry techniczne:
e (240
e Stal St3S

nadproze prefabrykowane L-19

d) schody:
Parametry techniczne:
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o monolityczne Zelbetowe plytowe,

o beton klasy C20/25

o zbrojenie ze stali GA-1, #A-1II N
Wykona¢ bieg schodowy (geometria na podstawie projektu architektury. Wysokos¢ ptyty 16cm. Zbrojenie
dotem #12co 10cm, gorg #12 co 20cm. Doktadna geometria, wykonczenie, poziomy, izolacja przeciwwodna
na podstawie projektu architektury.

Materiaty do wykonania konstrukcji stalowych: wg projektu konstrukcji.
2.3.3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w punkcie pt. Wymagan Ogoélnych w STB.

Sprzet do wykonania robét montazu konstrukceji betonowej i Zelbetowej.

Nie stawia si¢ szczegélnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza pt. Wymagan Ogolnych w
STB.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu wyspecjalizowanego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

2.3.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w punkcie Wymagania Ogole w STB.

Transport materiatow pod konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 stalowe powinien odbywac si¢ specjalistycznym
taborem samochodowym umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony tadunek musi by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢ lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowe;.

2.3.5. WYKONANIE ROBOT

2.3.5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w STB.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢dg wykonywane.

2.3.5.2. Szczegélowe zasady wykonania robot

Konstrukcja betonowa i Zelbetowa

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- ustawienie rusztowan,

- wykonanie deskowan i form,

- sprawdzenie deskowan i1 form, przygotowanie ich do betonowania,
- przygotowanie zbrojenia, sprawdzenie wykonanego zbrojenia w szalunkach,
- transport masy betonowej,

- uktadanie masy betonowej w deskowaniu,

- zageszczenie masy betonowej,

- pielegnacja betonu,

- rozbiorka deskowan i rusztowan,

- stezenie oczepoéw $ciggami stalowymi.

Wewngtrzne powierzchnie szalunkéw powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi, dzigki ktorym utatwione jest
rozszalowanie, beton nie przebarwia si¢ i zachowuje ostre krawedzie, jego powierzchnia jest gladka.
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Dla zachowania wlasciwej grubosci otulenia pretow nalezy stosowaé podktadki dystansowe z tworzywa
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Dla pretow pionowych stosowaé podktadki plastikowe
pierscieniowe.

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tego przedzialu temperatur zapewnia prawidlowy przebieg twardnienia betonu, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej wytrzymatosci.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwa na catej powierzchni i nie mozna jej
zrzucac z wysokosci wigkszej niz 0,5 m. Dobdr metody zaggszczania jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest
od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki.

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i nadmiernym
obcigzeniem. SposOb pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia i powinien by¢ kazdorazowo
uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.

Catkowita rozbiorka szalunkow moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymalosci betonu, lecz
nie wczesniej niz po 28 dniach.

2.3.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w STB.

Szczegélowe zasady kontroli
Zakres kontroli biezacych i koncowych dla konstrukcji betonowej, zelbetowe;j i stalowe;.
e Kontrola jakosci dostarczonych materiatow budowlanych,
e Biezaca kontrola wykonawstwa w wytworni i na budowie,
e Biezaca kontrola robdt budowlanych na budowie,
e Sprawdzenie stopnia czysto$ci konstrukcji przed przystgpieniem do robot malarskich i
wykonczeniowych,
o Kontrola biezaca i koncowa wykonania danej konstrukcji zgodnie z:
a/ projektem budowlanym i wykonawczym,
b/ szczegodtows specyfikacja techniczng wykonania i obioru robot budowlanych,
¢/ wymaganiami producentow,
d/ ze sztuka budowlang.
o Koncowa kontrola wykonania robot budowlanych lub montazowych poprzedzajaca koncowy odbior
rob6t budowlanych Iub montazowych.

2.3.6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w STB.

Jednostki obmiarowe dla robdt opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegétowo w rozbiciu dla
poszczegblnych pozycji w przedmiarze robot w dokumentacji tj: m*(beton), kg (zbrojenie), m?, m, szt, kpl.

2.3.7. ODBIOR ROBOT

2.3.8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robot
1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w STB.
2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu.

2.3.8.2. Ustalenia szczegélowe dotyczace odbioru robot.
1. Podczas biezacych kontroli robot budowlanych, wykonawstwa lub montazu konstrukcji betonowej,
zelbetowej i stalowej nalezy sporzadzaé czesciowe odbiory zakresu robot budowlanych wskazanych przez
Inspektora Nadzoru, potwierdzone protokotem.
2. Jezeli w wyniku kontroli Inspektor uzna, ze wykonane prace byly niezgodne z

a/ projektem budowlanym lub wykonawczym,

b/ szczegotows specyfikacja techniczng wykonania i obioru robot budowlanych,

¢/ wymaganiami lub zaleceniami producentow,
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d/ ze sztukg budowlana,

e/ z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego,
Inspektor Nadzoru wymaga w okreslonym w/w protokole terminie poprawy wykonanych prac budowlanych.
3. Jezeli wykonawca nie wywigze si¢ z ustalen zawartych w protokole czeSciowym wykonania robot
budowlanych stwierdzajagcym wadliwe wykonanie prac budowlanych, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymac
budowe do czasu usunigcia wady.
3. Wykonawca po wykonaniu robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej, drewnianej,
betonowej i zelbetowej jest zobowigzany wystgpi¢ do Inspektora Nadzoru do wykonania koncowej kontroli
rob6t budowlanych lub montazowych.
4. Jezeli podczas kontroli Inspektor uzna, ze wykonane prace byty niezgodne z:

a/ projektem budowlanym Iub wykonawczym,

b/ szczegotows specyfikacja techniczng wykonania i obioru robot budowlanych,

¢/ wymaganiami lub zaleceniami producentow,

d/ ze sztukg budowlana,

¢/ z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego,
w okreslonym terminie wykonawca wzywany jest do poprawy wykonanych prac budowlanych.
5. Po kazdej kontroli na placu budowy powinien zosta¢ sporzadzony protokot, potwierdzony zapisem w
dzienniku budowy.

2.3.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STB.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanej konstrukcji betonowej lub zelbetowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow i sprzetu.,

- przygotowanie szalunkow,

- wykonanie zbrojenia,

- wykonanie konstrukec;ji,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie 1 rozbidrke rusztowan,

- oczyszczenie podloza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiardw i testow.

2.3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci niskostopowe;.
- PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztattowniki walcowane na
goraco.

- PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czegs¢ 1-1: Reguty ogoélne i reguty dla
budynkow.
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2.4. B-04 ROBOTY MURARSKIE

2.4.1 WSTEP

2.4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych Scian
wewngtrznych i zewnetrznych w budynku basenu Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdansku.

2.4.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot

murowych dla zadania pn. Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14
w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

2.4.1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot murowych w obrgbie $cian
istniejacych i projektowanych i obejmuja:

e  Wykonanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr. 24 cm,

e  Wykonanie $cian zewngtrznych z bloczkéw wapienno-piaskowych lub cegly gr. 24 cm,

e  Wykonanie §cian wewngtrznych nosnych z bloczkow wapienno-piaskowych lub cegly gr. 24 cm

e  Wykonanie $cian wewnetrznych dziatowych z bloczkéw wapienno-piaskowych gr 8cm lub cegly gr.12

cm.
e Zamurowanie otwordw w $cianach istniejacych — mur z cegly pelnej na grubosc¢ $ciany.

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostow roboczych do wykonania robot
murowych.

2.4.1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.4.2. MATERIALY
Do wykonania robot murowych przewiduje si¢ stosowac:

- bloczki betonowe na zaprawie cementowej lub kleju M10 ze
PARAMETRY TECHNICZNE:
- 0 wymiarach 240x380x150 mm,
- 0 odpornosci na $ciskanie 20 MPa (M20),
- bez otworow,
- reakcja na ogien Al

- boczki wapienno-piaskowe (silikatowe)
PARAMETRY TECHNICZNE:
- 0 wymiarach 80x330x199 ¢cm — dla $cian dziatowych,
- o0 wymiarach 240x330x199 cm — dla $cian nosnych,
- wytrzymatosci na $ciskanie klasa M 15- 15 MPa,
- gestos¢ 1600 [kg/m3],
- 0 wspotezynniku przenikania ciepta 0,0155 W/mk,
- klasa reakcji na ogien — Al,
- zdolnos¢ do regulacji wilgotnosci,
- podwyzszona izolacyjno$¢ akustyczna,

- mur z cegly pelne;j:
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PARAMETRY TECHNICZNE:

- 0 wymiarach 250x120x65 mm,

- 0 odpornosci na $ciskanie 20 MPa (M20),
- reakcja na ogien Al

Pozostale materialy budowlane wykorzystywane do wnoszenia murow.
- zaprawa cem.-wap.
- zaprawa cementowa,
- zaprawa murarska do wnoszenia muru z bloczkoéw wapienno - piaskowych o wytrzymatosci na
$ciskanie M5 w przypadku $cian no$nych i dziatowych,
- zaprawa murarska do wnoszenia muréw $cian fundamentowych lub piwnicznych o wytrzymato$ci
na $ciskanie M10 w przypadku $cian no$nych i dzialowych,

2.4.3. SPRZET
Bloczki betonowe oraz wapienno-piaskowe docina¢ na pozgdany wymiar pitg reczng lub elektryczna.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czgsci pt. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.

2.4.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci pt. Wymagania ogolne niniejszej ST.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego.

Powinny by¢ transportowane na paletach drewnianych, przeznaczonych do transportu ci¢zkich materiatow
budowlanych, zabezpieczonych staranie przed uszkodzeniem podczas transportu np. przez opakowanie
producenta materiatu budowlanego lub folig.

2.4.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania podano w cze$ci Wymagania Ogolne w ST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty murowane z bloczkow betonowych
lub wapienno - piaskowych.

Na wypoziomowanym podtozu utozy¢ izolacje przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej podktadowej,
sciang murowaé w sposéb tradycyjny z zachowaniem wszystkich regut dotychczas wznoszonych muréw za
pomocg zaprawy cem.-wap. lub cem. albo gotowej zaprawy murarskiej o klasie MS w przypadku $cian
naziemnych, o klasie M10 w przypadku $cian fundamentowych lub piwnicznych.

Potgczenie $ciany zewnetrznej dwuwarstwowej ze §ciang wewngtrzng:
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Nad otworami drzwiowymi, w spoinie klejowej lub zaprawy (min. na dwoch warstwach) zastosowac
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zbrojenie w postaci dwoch rownolegtych pretow, potaczonych trzecim pretem wygietym sinusoidalnie.

?

ey
- Sy
- Sy’
=== 2B
= =5

Nad i pod otworami okiennymi, w spoinie klejowej lub zaprawy (min. na dwoch warstwach) zastosowac
zbrojenie w postaci dwoch rownolegtych pretow, potaczonych trzecim pretem wygietym sinusoidalnie.

Otwory okienne wykona¢ z zachowaniem odpowiednich luzéw montazowych.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu
miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robodt
budowlanych.

2.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w czgsécei pt. Wymagania Ogolne w niniejszej ST.
Poszczegodlne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola powinna obejmowac:
A Kontrolg elementow sktadowych (bloczki betonowe, bloczki wapienno-piaskowe, zaprawy murarskie),
Kontrolg wykonania muréw zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami,
Kontrolg wykonania muréw zgodnie z dokumentacjg techniczna,
Kontrolg wykonania prac murarskich zgodnie ze sztukg budowlang i zaleceniami Inspektora Nadzoru,

> = >

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow.

Materialy budowlane
Bloczki betonowe , bloczki wapienno-piaskowe i cegly:
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Przy odbiorze bloczkoéw betonowych i wapienno-piaskowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
A sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdwieniem 1 wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
A proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow 1 ksztattu bloczkow i cegly,
- liczby szczerb i peknigg,
- odpornos$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkow betonowych lub wapienno-piaskowych przez probe
dorazng nalezy je podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczego6lnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu
1 ognia).

Zaprawy murarskie:

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencj¢ w
sposob podany w obowigzujacej normie lub okreslony przez producenta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na | metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu 1 2

—na 1 m dlugosci 15 30
— na catej dtugosci

Odchylenia gornej warstwy od
poziomu 1 2

—na 1 m dtugosci 10 10
— na catej dtugosci

Odchylenia wymiar6w otworow w
swietle o wymiarach:

do 100 cm

szeroko$¢ +6-3 +6-3
wysokos¢ +15-1 +15-1
ponad 100 cm

szeroko$¢é +10-5 +10-5
wysoko$é +15-10 +15-10
2.4.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji STB.
Jednostka obmiarowa robot zwianych z robotami murowymi sg:
- dla konstrukcji murowych pelnych - m3
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2.4.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji STB.
Poszczegolne etapy robot murowych $cian powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce Robdt do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie
zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg 1 Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.

2.4.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Cena jednostki obmiarowe;.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m*® wykonanych $cian, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow i sprzetu.,

- murowanie $cian,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utoZenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiaréw i testow.

2.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

- PN-68/B-10020 —Roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze

- PN-65/B-14503 —Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

- PN-65/B-14504 —Zaprawy budowlane cementowe

- PN-68/B-10024 —Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonow
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych. Roboty ogolnobudowlane
(aktualnie obowiazujace)

- Przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych
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2.6. B-06 IZOLACJE FUNDAMENTOW I PODLOGI NA GRUNCIE

2.6.1. WSTEP
2.6.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji

przeciwwilgociowej $cian fundamentowych w budynku basenu Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w
Gdansku.

2.6.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i ochronnej w ramach zadania pn. Przebudowa basenu
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

2.6.1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych:

Przewiduje si¢ wykonanie izolacji:

a/ przeciwwilgociowej z mineralnej powtoki uszczelniajacej dla $cian istniejgcych oraz projektowanych,

b/ ochronnej z foli kubetkowej dla §cian istniejgcych oraz projektowanych,

2.6.1.4. Okreslenia podstawowe
Izolacja pionowa jest to warstwa materialu izolacyjnego natozona na powierzchni¢ Sciany fundamentowe;.

2.6.1.5. Okreslone wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz za zgodnos$é¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Wykonanie robdt zwigzanych z izolacja pionowg S$cian fundamentowych powinno by¢é zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Roboty
zwigzane z wykonaniem izolacji powinny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;j.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic¢ przed
przystapieniem do robot.

2.6.2. MATERIALY
A zaprawa wodoodporna powloka uszczelniajaca
PARAMETRY TECHNICZNE
- wodoszczelna,
- elastyczna,
- mrozoodporna,
- do stosowania na zewnatrz.

A folia kubetkowa
PARAMETRY TECHNICZNE
- gramatura 450 g/m?,
- grubo$¢ ok. 0,5 mm,
- wysokos¢ profili § mm,
- odporno$¢ na chemikalia, wzrastanie korzeni, gnicie,
- parametry techniczne zgodne z deklaracja CE,
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A papa asfaltowa
PARAMETRY TECHNICZNE
- koloru czarnego,
- 0 konsystencji poiciektej masy,
- gestoscei 1,2-1,3 g/em?,
- stosowaé w temperaturze od +5°C do + 35°C,
- pytosuchos¢ po okoto 6 h,

2.6.3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.6.4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Transport.

- Rolki folii kubetkowej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, tak by nie ulegly zgnieceniu i
deformacji.

Pozostate wymagania zgodnie z cz¢$cig pt. ,,Wymagania ogolne” niniejszej ST.

Magazynowanie.

- mineralna zaprawa uszczelniajagca — do 12 miesiecy od daty produkcji, przy sktadowaniu na paletach w
suchych, chtodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem.

- folie — pomieszczenie zamknigte, chronigce przed zawilgoceniem, w odleglosci, co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

2.6.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgedg wykonywane roboty.

Wykonywanie robot.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej §cian fundamentowych i izolacji podtogi na gruncie:
A nieréwne podtoze wyrownac zaprawg cementowsg z dodatkiem emulsji polimerowej,
usung¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt,
podtoze nie moze by¢ zamarznigte, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin
podtoze dodatkowo zagruntowaé zalecanym przez producenta roztworem i poczeka¢ do jego
wyschnigcia,
A powtloke mineralng naktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta,

> = >

Przed wykonaniem warstwy ochronnej nalezy wykona¢ wszystkie prace zwigzane z izolacja
przeciwwilgociowg oraz termiczng istniejacych $cian fundamentowych.

Wykonanie ochrony izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w czesdci $ciany fundamentowej zasypanej

gruntem:

A na calej powierzchni $cian fundamentowych znajdujacych ponizej poziomu terenu wykonaé warstwe
ochronng z foli budowlanej kubetkowej odpornej na chemikalia, wzrastanie korzeni i gnicie,

Po wykonaniu prac ziemnych i izolacyjnych mozna przystapi¢ do zasypania wykonanego wykopu. Wokot
budynku nalezy wykona¢ opaske z kostki betonowej,

2.6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.6.1. Kontrola jako$ci materialow
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by¢ odebrane komisyjnie pod wzgledem:
- kompletnos$ci dostawy,
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- zgodnosci elementéw z Dokumentacja Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci 1 kompletno$ci dokumentacji.
Do kazdej partii dostarczonych elementow i1 materiatdow powinno by¢ dostarczone przez producenta
zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementow 1 materiatdw niespetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.

2.6.6.2. Kontrola wykonania robot

W zakresie robét izolacji z folii:

1. Sprawdzeniu podlega jakos$¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg projektows zastosowanych materiatow.

2. Ré6wnos¢ powierzchni podtoza jest dostateczna, gdy na tacie dlugosci 2,0m. szczelina nie jest wigksza niz
Smm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomigdzy sgsiednimi elementami podioza.

3. Sprawdzenie zaprawy mineralnej i foli kubetkowej na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z
producentem.

2.6.7. OBMIAR ROBOT
Obowiazujq ogolne ustalenia zawarte w STB.
Jednostka obmiarowa robét jest:
- dla robot — uktadanie izolacji z folii kubetkowej lub mineralnej powtoki uszczelniajacej - m? pokryte;
powierzchni,
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

2.6.8.0DBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

2.6.8.1. Odbior czesciowy
1. Odbiory czgsciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapéow wykonywanych robot
wykonania izolacji przeciwwilgociowej, ochronne;.
2. Odbior czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
- podtoza
- jakosci zastosowanych materiatow
- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw izolacji

2.6.8.2. Odbioér koncowy

1. Odbidr koncowy powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji i1 polgczenia jej z
istniejagcymi juz warstwami izolacyjnymi.

2. Oceny technicznej robot nalezy dokona¢ w oparciu o odbior koncowy przeprowadzony komisyjnie.

3. Do odbioru koncowego nalezy przestawi¢ wyniki wszystkich odbioréw cze$ciowych oraz dokumentacje
techniczng i dziennik budowy.

2.6.9. PODSTAWA PLATNOSCI

2.6.9.1. Ukladanie folii lub polozenie izolacji przeciwwilgociowej
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? izolacji przeciwwilgociowej oraz ochronnej z folii kubetkowe;j, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- natozenie powtoki mineralne;,

- utozZenie folii kubetkowe;j,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.
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- wykonanie badan i pomiaréw
2.6.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 75/2002 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
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2.7. B-07 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH, FUNDAMENTOWYCH I DACHU BUDYNKU

2.7.1. WSTEP

2.7.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST s wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem izolacji termicznej projektowanych $cian zewnetrznych oraz dachu budynku basenu Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdansku.

2.7.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot

ocieplenia $cian zewnetrznych i dachu w ramach zadania Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

2.7.1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem izolacji
termicznej budynku w czesci istniejgcej oraz projektowane;.
Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostow roboczych.
Zakres robot:
— montaz ocieplenia §cian zewngtrznych,
— montaz ocieplenia $cian fundamentowych,
— montaz ocieplenia dachu.

2.7.1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.7.2. MATERIALY
Materiaty wykorzystane do wykonania izolacji termicznej $cian fundamentowych:
A plyty styropianowe XPS FUNDAMENT grubosci 15 cm
PARAMETRY TECHNICZNE:

- przeznaczony do fundamentow,
- naprezenia $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym > 100 kPa,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,031 W/m K,
- poziom nasigkliwos$ci wody przy catkowitym dtugotrwalym zanurzeniu < 3,5%.
- brzeg frezowany,

Materiaty wykorzystane do wykonania izolacji termicznej $cian zewnetrznych:
A plyty z welny mineralnej o grubosci 14 cm - LACZNIK
PARAMETRY TECHNICZNE:
- klasyfikacja ogniowa: Al,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,031 W/mK,
- brzeg ptaski,

A plyty z sytropianowe o grubosci 14 cm — Budynek sportowo rekreacyjny
PARAMETRY TECHNICZNE:
- klasyfikacja ogniowa: Al,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,031 W/mK,
- brzeg frezowany,

Materialy wykorzystane do wykonania izolacji termicznej dachu:
A plyty z styropianowa z wykonczeniem z papy podktadowej o grubosci 20 cm
PARAMETRY TECHNICZNE:
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- wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,031 W/mK,

- brzeg plaski,

- naprezenia $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym > 100 kPa
- wykonczony jednostronnie papa

2.7.3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeséci pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacii.

2.7.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w czg¢sci pt. Wymagania ogélne. Uzywane pojazdy
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

2.7.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem izolacji termiczne;
budynku.
Przed wykonaniem robot zwigzanych z ociepleniem budynku nalezy:

— zakonczy¢ roboty konstrukcyjne,

— wykona¢ izolacj¢ przeciwwodng Scian fundamentowych,

Wytyczne do wykonania izolacji termicznej $cian fundamentowych:

A przyklei¢ elementy izolacji termicznej zaprawag klejowo-szpachlowg do mocowania plyt
poliuretanowych, w postaci suchej mieszanki, do rozrobienia na placu budowy za pomoca 6,0 1 wody
zarobowej na 25 kg worek przy temperaturze stosowania od +5°C do +25°C, o przyczepnosci do
styropianu > 0,1 MPa, mrozoodporny po zawigzaniu,

A plyty styropianowe przymocowa¢ do $ciany mechanicznie za pomoca tgcznikéw fasadowych
sktadajacy si¢ z dwoch elementow: metalowego trzpienia rozporowego oraz plastikowego korpusu
wyposazonego w talerzyk dociskowy,

Na 1 m? powinno przypadaé¢ 4-6 sztuk tacznikow fasadowych (4 sztuki na duzych powierzchniach, 6 sztuk w
naroznikach oraz otworach w $cianie fundamentowe;j).

Wytyczne do wykonania izolacji termicznej $cian zewnetrznych:

A warstwe termoizolacyjng z twardych plyt z welny mineralnej lub styropianowych mocowaé
bezposrednio na przygotowane podloze zaprawag klejowo-szpachlowg do mocowania plyt welny
mineralnej, w postaci suchej mieszanki, do przygotowania na placu budowy.

A plyty przymocowac do Sciany mechanicznie za pomocg tgcznikéw fasadowych sktadajacych sie z
dwoch elementéw: metalowego trzpienia rozporowego oraz plastikowego korpusu wyposazonego w
talerzyk dociskowy,

Na 1 m? powinno przypada¢ 4 sztuk facznikow fasadowych (w $rodku plyty styropianowej lub welny
mineralnej).

Wytyczne do wykonania izolacji termicznej dachu:
4 Do wykonania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.
A Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona oraz wolna od pytow ttuszczu itp.

2.7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne. Poszczeg6lne etapy wykonania
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola powinna obejmowac:
A Kontrolg elementow sktadowych (ptyt styropianowych przeznaczonych na fundament oraz plyt
twardych z welny mineralnej przeznaczonych na $ciany zewngtrzne i dach).
A Kontrolg wykonania robot termoizolacji budynku zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami.
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A Kontrolg wykonania robot zgodnie ze sztuka budowlang i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow.

2.7.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
Jednostka obmiarowg robot zwianych z wykonaniem izolacji termicznej sg: m2

2.7.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej budynku powinny by¢ odebranie i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez
Wykonawce Robdt do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i
Dokumentacja Projektowg 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

2.7.9 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania izolacji termicznej budynku okreslaja:

- PN-EN 822 (823, 824, 825, 826):1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

- PN-EN 832:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Obliczanie zapotrzebowania na energi¢ do ogrzewania.
Budynki mieszkalne

- PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych

- PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwos$ci cieplnowilgotnosciowe. Tabelaryczne
wartos$ci obliczeniowe

- PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspolczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

- PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni.
Ogolne metody obliczania

- PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania termiczne

- PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z wldkien nieorganicznych. Wetna

mineralna

- PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja

- PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, Roboty ogélnobudowlane
(aktualnie obowigzujace)
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2.8. B-08 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO

2.8.1. WSTEP

2.8.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST s wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem i wymiang pokrycia dachowego projektowanego oraz istniejacego dachu w budynku basenu
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdansku.

2.8.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego w ramach zadania Przebudowa basenu przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

2.8.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego dachu projektowanego oraz istniejgcego budynku.

Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostow roboczych.

2.8.1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.8.2. MATERIALY
Materiaty wykorzystane do wykonania pokrycia dachu:
e Papa wierzchniego krycia
PARAMETRY TECHNICZNE

- papa na osnowie z wtokienny poliestrowe;j
- asfalt modyfikowany SBS,
- wykonanie dwoch réznych warstw polimerowo asfaltowych
- strona wierzchnia pokryta tupkiem mineralnym,
- strona spodnia z folii PE z obrysem dekarskim,

2.8.3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czeséci pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacii.

Sprzet do wykonywania robot

- palniki gazowe

- weiggarki mechaniczne lub reczne

- inny drobny sprzet do wykonywania robot recznie

2.8.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w cze$ci pt. Wymagania ogédlne. Uzywane pojazdy
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

Pap¢ nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Rolki nalezy
utozy¢ $cisle obok siebie, w sposob zabezpieczajacy je przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniami podczas

jazdy.

2.8.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu.

Przygotowanie podloza
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Istniejgce pokrycia stanowigce podloze powinno by¢é réwne, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie
pecherze i odspojenia nalezy przecigé i podklei¢. Tam gdzie wystapi wilgo¢ nalezy podsuszyc¢ palnikiem.

Ukladanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

Roboty pokrywcze papa powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz

+5°C. Robdt pokrywcezych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

Do wykonywania pokry¢ papowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza zgodnie z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
szczegbtowymi dla danego rodzaju podtoza po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,

- po zakonczeniu robot budowlanych towarzyszacych wykonywanych na powierzchni potaci (osadzenie
systemowych odptywdéw, przesmarowanie nakryw kominow, malowanie tynkow komindw),

Pap¢ termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewac na calej powierzchni do podtoza.

Zaktady boczne o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrzac tak, aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu
o szer. 0,5 — 1,0cm. Zaklady czolowe zgrzewa¢ na szerokosci 15cm, po uprzednim przetopieniu
powierzchni 1 weisnigciu posypki w bitum.

Na $cianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrobki z papy termozgrzewalnej powinna
by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe poprzednig i ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana
listwg dociskowa z blachy ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe nalezy wpusci¢ w tynk i uszczelnié
masg bitumiczng od gory.

2.8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne. Poszczegdlne etapy wykonania
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola powinna obejmowac:
A Kontrolg elementdéw sktadowych — papa.
4 Kontrol¢ wykonania pokrycia dachowego budynku zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami.
4 Kontrolg¢ wykonania robot zgodnie ze sztukg budowlang i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow.

2.8.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Jednostka obmiarowa robot zwianych z wykonaniem pokrycia dachowego jest: m2.

2.8.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy robot zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej dachu budynku powinny by¢ odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez
Wykonawce Robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli
wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i
Dokumentacja Projektowg 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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2.8.9 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r.
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2.9. B-09 INSTALOWANIE STOLARKI OKIENNEJ

2.9.1. WSTEP

2.9.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
montazem stolarki okiennej w budynku basenu Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdansku.

2.9.1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
montazu stolarki okiennej w ramach realizacji zadania Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

2.9.1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace:
A wymiana okien w istniejacej czgéci budynku,
A wykonczenia o$ciezy po montazu nowych okien,
A montazu parapetow zewngtrznych i podokiennikéw wewnetrznych.

2.9.1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.9.2. MATARIALY
Uwaga! Stolarke okienna wykonaé wg rysunkéw stolarki okiennej projektu branzy architektonicznej.

Wystepujgca w budynku stolarka okienna, przeznaczona jest do wymiany.

e  Wskazane okna do wymiany wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki.

e Okna aluminiowe z szybg zespolona,

e 7 szybg zespolong selektywna, z warstwg refleksyjng, bezpieczna,

e Szyba refleksyjna ma zadanie odbija¢ czgs$¢ promieniowanie stonecznego, zapobiegajaca przegrzaniu.
Elekt refleksu utrudnia, wglad do wnetrza pomieszczenia. Powloke refleksyjng nanie$¢ w procesie
produkcji. Barwa warstwy refleksyjnej grafitowa.

Kolor RAL 7063,

Okna klasy RC2, szyba klasy P4A,

wspOtczynnik przenikania ciepta nie wigkszy niz U=0,9 (W/ m’K),
okna wykona¢ na wzodr istniejgcych okien,

sposéb otwierania okien — uchylnie rozwiernie lub rozwiernie,
Parapet zewnetrzny wymienic¢ na nowy z blachy powlekanej gr 1 mm.

Okna hali basenowej wyposazy¢ w system naturalnego przewietrzania.
PODOKIENNIK WEWNETRZNE:

Parapety z konglomeratu:

PARAMETRY TECHNICZNE:

o kolor biaty (sugerowany Carrara Micro lub rownowazny),

material — aglomarmur,
grubos¢ — 2 cm,
narozniki zaokraglone,
czoto polerowane i frezowane,
szeroko$¢ dobra¢ do grubosci $cian,

O O O O O
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PARAPETY ZEWNETRZNE:
PARAMETRY TECHNICZNE:
o zblachy aluminiowej,
o minimalna gr. 1,2 mm,
o pokryty polietylenem w postaci folii ochronnej oraz farbami poliestrowymi,
o dobrany do wymiaru okna.

Pozostate materiaty:

e Zaprawa cementowa -wapienna,
Pianka montazowa,
Gips budowlany szpachlowy
Silikon,
Elementy do montazu okien,
Kotwy, kotki rozporowe,
Roletki z demontazu
Zaprawa klejowa
Farba emulsyjna
Folia polietylenowa budowlana ostonowa
Tektura falista

TYPOWE DOSWIETLACZ OKNA PIWNICZNEGO

W miejscu wystepowania okien piwnicznych nalezy zamontowaé typowy doswietlacz okien piwnicznych z
poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym z rusztem stalowym ocynkowanym kwadratowym. Rozmiar
nalezy dostosowa¢ do wymiaru okien na budowie. W celu regulacji wysokos$ci wykorzysta¢ nastawki
systemowe. Doswietle powinno by¢ wyposazone w odptyw wody. Wykona¢ zgodnie z czg¢$cig graficzng
opracowania.
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2.9.3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeséci pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji STB.
Wykonawca moze stosowa¢ dowolny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.9.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pt. Wymagania ogédlne STB. Uzywane pojazdy
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

2.9.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazu stolarki okiennej w budynku.

Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych robét budowlanych.
Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby
stolarki otworowej. Uszkodzenia mechaniczne o$cieznic powstajg najczesciej wskutek
nieostroznego transportu materialow.

Sposoby mocowania stolarki otworowej.
Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokonaé przegladu
przygotowanych wyrobow sprawdzajac czy:

e Naroza oscieznic i skrzydet sa prawidlowo sklejone i wykazujg proste katy,

Uszczelki sa prawidlowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sg wyrwane, zanieczyszczone farbg),
Okapniki sg prawidtowo przykrgcone,

Szyby, a szczegdlnie szyby zespolone nie sg uszkodzone,

Okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziatajg.

Nie nalezy zabudowywac¢ okien, doswietli i witryn uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawg tynkowa.
Przed osadzeniem elementow stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementow
sciennych. O$cieza 1 wegarki musza by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w poziomie.

Mocowanie o$cieznic okien, do$wietla lub witryny.

Producent okien dostarcza szczegotows instrukcje wbudowywania tych wyrobow,

zawierajacg migdzy innymi zasady taczenia okien, doswietli 1 witryn w zestawy. Okna, do$wietla i witryny beda
wbudowywane w $cianach zewngtrznych murowanych. Stosowane do montazu i uszczelniania materiaty
powinny mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Szczegolowy zakres robot objetych niniejsza specyfikacja dla montazu nowej stolarki okiennej, doswietla
lub witryny.
e Przygotowanie otworu do montazu nowego okna, sprawdzenie wymiaréw otworu,
e Zalozenie na o$cieznice systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna, obsadzenie samej
oscieznicy lub oscieznicy ze skrzydtami w otworze,
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Dokona¢ doktadnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzi¢ kotki mocujace kotwy,
Uszczelnienie osadzenia o$cieznicy piankg poliuretanowa montazowg oraz silikonem,
Wyrdéwnanie spadkéw pod parapety wewngtrzne z zaprawy cementowe;,

Montaz nowych parapetow zewngtrznych i wewnetrznych,

Montaz zdemontowanych roletek z materiatu

Wykona¢ roboty wykonczeniowe,

Wywiez¢ i zutylizowa¢ materialy z rozbiorki

2.9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w czgsci pt. Wymagania Ogdélne STB. Poszczegdlne etapy
wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzow w miejscach potaczen z murem.
Odchylenie o$cieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr o$cieznicy, nie
wigcej jednak niz 3 mm na calg oécieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogg by¢ wigksze
niz 3 mm. Zamknigte skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywa¢ zadnych
luzéw. Otwarte skrzydta okienne nie moga si¢ same zamykaé. Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w
dowolnym miejscu pomigdzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamknig¢ciu okna pasek nie daje si¢ wyciggnac bez zerwania, okno uznaje si¢ za szczelne. Okucia elementow
powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty. Wszelkie obrobki blacharskie (doktadnos¢ osadzenia okapnikow),
jako$¢ osadzenia i uszczelnienia parapetow nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w czasie
odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a takze
wykonczenia, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i oku¢.

2.9.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne STB niniejszej specyfikacii.

Jednostkg obmiarowa obmiaru dla montazu stolarki okiennej, do§wietla lub witryny jest: m2 (metr
kwadratowy)

Pomocniczymi jednostkami sg:

Jednostkg obmiarowa dla okien jest 1 szt. (sztuka)

Jednostka obmiarowa dla wykonania podokiennikow (parapetéw) jest 1 mb (metr biezacy)

2.9.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne STB niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy robot montazu stolarki okiennej w danym budynku powinny by¢ odebranie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
Robdt do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.

2.9.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

Montaz stolarki okiennej.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? zamontowanej stolarki okiennej lub za ilo$¢ sztuk okien, do§wietli lub witryn,
ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materialow i sprzetu.
- obstugg sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
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- ustawienie 1 rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podtoza,

- montaz stolarki okiennej, doswietla lub witryny,

- montaz parapetOw wewnetrznych,

- montaz parapetdw zewnetrznych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

- wykonanie badan i pomiaréw

2.9.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciatem mi¢kkim i cigzkim. Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwo$ci mechanicznych - Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania

PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania
PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$é - Metoda badania

PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe.
Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie

Aktualne i obowiazujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
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2.10. B-10 INSTALOWANIE DRZWI

2.10.1. WSTEP

2.10.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace odbioru i osadzenia drzwi
wewngetrznych i zewnetrznych w budynku basenu Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdansku.

2.10.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt zwigzanych z montazem stolarki
drzwiowej w ramach zadania Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska
14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

2.10.1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu osadzenie
drzwi w oScieznicach.

Zestawienie stolarki drzwiowej znajduje si¢ w projekcie budowlanym.

2.10.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB.

Ofscieznica — rama stalowa lub drewniana wraz z zawiasami do zawieszenia skrzydel drzwiowych, osadzona w
murze za pomocg pianki poliuretanowej (zaprawy cementowej w przypadku drzwi ppoz.) i dybli.

2.10.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Drzwi wewngtrzne i zewngtrzne powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna,
zaleceniami 1 instrukcjg wbudowania akceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Montaz drzwi stalowych, aluminiowych i plycinowych powinien by¢ przeprowadzony zgonie z wymaganiami
technicznymi.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny powinny si¢ doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasnic¢ przed przystgpieniem do
robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow
lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac si¢ z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnic
sie, ze zapewniajg one mozliwos$¢ bezusterkowego wykonania prac.

2.10.2. MATERIALY
Zastosowanymi materiatami przy osadzeniu drzwi sa:
- skrzydta drzwiowe,
- elementy lgczace,
- okucia,
- akcesoria;

Parametry techniczne:
e Drzwi zewngtrzne i wewngetrzne projektowane sg jako drzwi aluminiowe.
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Drzwi zewnetrzne z wspotczynnikiem przenikania ciepta 1,3 W/m’K,

Klasa antywlamaniowa RC4

Kolor drzwi wewnetrznych RAL 7005

Kolor drzwi zewnetrznych RAL. 7016

Drzwi nr D8 wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej EI 30

Drzwi nr D6, D7 wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej Els 60

Szklenie drzwi zewnetrznych w klasie P6B, szkto bezpieczne i hartowane.

Szklenie drzwi wewnetrznych - szkto bezpieczne i hartowane.

Wypehienie drzwi aluminiowych — ptyta alumniowa z blachy o grubosci 2,0 mm z wypetnieniem z
plyty XPS 035, grubo$¢ ptyty 48 mm, z wktadka thumienia dzwigkéw powietrznych.

Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o pow. 0,022 m?.
e Drzwi, ktdre otwierajg si¢ na zewnatrz korytarza wyposazy¢ w samozamykacz.

Ponadto celem prawidtowego osadzenia drzwi przewiduje si¢ zastosowanie kotew mocujacych systemowych
oraz pianki poliuretanowej przeznaczonej dla tego rodzaju robét.

Zgodnie z zestawieniem stolarki przewiduje si¢ montaz nastgpujacych drzwi wraz z oS$cieznicami
systemowymi.

2.10.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprze¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.10.4. TRANSPORT
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w warunkach zabezpieczajacych te wyroby przed
uszkodzeniem bgdz zniszczeniem.

2.10.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegdlowe wymagania dla stolarki drzwiowej podano w PN/B-10087/96.
Stolarke drzwiowa nalezy montowac¢ w miejscach do tego wskazanych w dokumentacji projektowej. Doktadny
sposob montazu miesci si¢ w instrukeji producenta stolarki drzwiowe;.

2.10.6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci powinna obejmowac nastgpujace badania:

- sprawdzenie wymiarow- dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydla drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci polaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna
by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen wichrowatosci i trwatych odksztatcen; skrzydto drzwiowe nie
powinno wykazywac pegknigé, skrzywien wichrowatosci, odchytka w wymiarach = Imm,;

- sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi- dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn bocznych ramy
o$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekraczaé + 0,3mm,;

- sprawdzenie zamontowania i osadzenia oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewnic
wspotosiowos¢ zawiasow — dopuszczana odchyltka nie powinna przekracza¢ + 1mm;

- sprawdzenie dzialania drzwi — skrzydlo drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub
galki powinno si¢ otwierac iz zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z ich przeznaczeniem.;

- sprawdzenie izolacji akustycznej —wg PN-B-02151;

Przygotowanie do badan.
Drzwi przed badaniem nalezy przechowywaé co natknie 8 godzin w pomieszczeniu o temp. 20+2°C i
wilgotnosci wzglednej 50+10%.
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2.10.7.0BMIAR ROBOT

Obowiazuja ogblne ustalenia zawarte w STB.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? skrzydel drzwiowychi 1 szt. o$cieznic.

Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

2.10.8 ODBIOR ROBOT
2.10.8.1. Odbidr elementéw i akcesoriow.
Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy
sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wymiarow;
- jako$¢ materiatow z jakich stolarka zostala wykonana;
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych;
- sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okug;
- zaswiadczen o jakosci i §wiadectw;

2.10.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Cena jednostki obmiarowe;.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ szt. skrzydel drzwiowych i szt. o§cieznic, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- ustawienie 1 rozebranie rusztowan,

- montaz o$cieznic,

- zawieszenie skrzydet,

- oczyszczenie podloza,

- montaz oku¢ i akcesoriow wg zasad okreslonych przez producenta,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiardw i testow.

2.10.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

Polskie normy:

PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci.”

PN/B-10087/96 ,,Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowe;j.”

PN-B-02867 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez

sciany.”

PN-B-91003  ,,Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie”

PN-B-92010 ,,Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota.”

PN-H-04651 ,,Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk”

PN-M.-02046 ,,Srednice otworéw przejsciowych dla érub i wkretow”

PN-M.-82054 ,,Sruby wkrety nakretki”

PN-B-14501 ,,Zaprawy betonowe zwykle”

PN-B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.”

PN-B-92270 , Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci na wtamanie- klasy
C. Wymagania i badania uzupetniajgce.”

PN-B-06201 ,Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikow profilowanych na zimno. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”

PN-B-01805 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony”

PN-B-01806 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady uzytkowania, konserwacji i
napraw”

PN-M-78010 ,,Transport wewngtrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania”
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PN-B-06085 ,,Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie”

PN-B-06086 ,Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie”

PN-M-02046 ,,Srednice otworéw przejsciowych dla $rub i wkretow”
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2.11. B-11 WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

2.11.1. WSTEP

2.11.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sag wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru wykonczenia $cian
zewnetrznych w budynku basenu Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdansku.

2.11.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
wykonczenia §cian zewngtrznych w ramach realizacji zadania Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

2.11.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot wykonczenia $cian zewnetrznych:
A wykonczenie $cian zewnetrznych tynkiem cienkowarstwowym silikonowym,
A malowania $cian farbg z dodatkiem $rodka grzybobdjczego,
A wykonczenie tynkiem cokotowym $ciany fundamentowej ponad poziomem gruntu.

2.11.1.4. Ogélne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.11.2. MATARIALY

Materialy wykorzystane do wykonania wykonczenia $cian zewnetrznych:
e Tynk cienkowarstwowy
PARAMETRY TECHNICZNE

- silikownowy,
- grubos$¢ ziarna 1,5-2 mm,
- faktura — petna,
- rozcienczalny w wodzie,
- odporny na warunki atmosferyczne i zabrudzenia,
- zabezpieczony przed porostem glonow i grzybow.

e Farba elewacyjna
PARAMETRY TECHNICZNE
- silikonowa,
- paroprzepuszczalna,
- 0 niskiej nasigkliwosci powierzchniowej,
- z dodatkiem $rodka grzybobojczego,
- kolorystyka wg rysunkow elewacji.

Materialy wykorzystane do wykonania wykonczenia cokolu Sciany zewnetrznych:
e Tynk cokotowy
PARAMETRY TECHNICZNE
- kolorystyka wg dokumentacji projektowe;j
- mrozoodporny,
- odporny na warunki atmosferyczne,

2.11.3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji STB.
Wykonawca moze uzywac¢ dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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2.11.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci pt. Wymagania ogélne STB.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego. Materiaty budowlane nalezy transportowaé¢ w oryginalnie zamknigtych pojemnikach
producenta.

2.11.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty wykonczeniowe §cian zewngtrznych
budynku.
Przed wykonaniem robo6t zwigzanych z wykonczeniem $cian zewnetrznych budynku nalezy:

e wykonac izolacj¢ przeciwwilgociowa Scian fundamentowych,

e wykonac wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem izolacji termicznej przegrod zewnetrznych budynku.

Wytyczne do wykonczenia cokolu $cian zewnetrznych:
Wykonanie warstwy zbrojacej:

e zaprawa klejowo — szpachlowa, w postaci suchej mieszanki, do rozrobienia na placu budowy za
pomocg 6,0 1 wody zarobowej na 25 kg worek przy temperaturze stosowania od +5°C do +25°C ,
o przyczepnosci do styropianu > 0,1 MPa,

e systemowa siatka zbrojgca, wykonana z wiokna szklanego o gramaturze 150 g/m? o sile
zrywajgcej rownej lub wiekszej od 800 N, wymiarze oczek 4,5 — 4,0 (+/- 5%), koloru zoltego,

Zagruntowanie §ciany zewnetrznej za pomoca:

e  Wodorozcienczalny ptyn gruntujagcy w postaci gotowej do uzycia, oparty o naturalne kruszywa
marmurowe, gotowy do uzycia, zabezpieczony przeciwko korozji biologicznej, wyrownujacy
chlonno$¢ podtoza, barwiony na kolor bialy,

Wykoniczenie powierzchni §ciany zewnetrznej za pomoca:

¢ tynk cokolowy ze srodkiem grzybobodjczym barwiony w masie odporny na warunki

atmosferyczne,

Wytyczne do wykonczenia $cian zewnetrznych:
Wykonanie warstwy zbrojacej:

e zaprawa klejowo — szpachlowa, w postaci suchej mieszanki, do rozrobienia na placu budowy za
pomocg 6,0 1 wody zarobowej na 25 kg worek przy temperaturze stosowania od +5°C do +25°C , o
przyczepnosci do styropianu > 0,1 MPa,

e systemowa siatka zbrojaca, wykonana z wtdkna szklanego o gramaturze 150 g/m? o sile zrywajacej
réownej lub wigkszej od 800 N, wymiarze oczek 4,5 — 4,0 (+/- 5%), koloru zbttego,

Zagruntowanie Sciany zewnetrznej za pomoca:

e  Wodorozcienczalny ptyn gruntujacy w postaci gotowej do uzycia, oparty o naturalne kruszywa
marmurowe, gotowy do uzycia, zabezpieczony przeciwko korozji biologicznej, wyréwnujacy
chtonnos¢ podtoza, barwiony na kolor biaty,

Wykonczenie powierzchni §ciany zewnetrznej za pomoca:

e tynk mineralny cienkowarstwowy ze srodkiem grzybobdjczym, uziarnienie 1,5-2 mm,

paroprzepuszczalny.

2.11.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w czgsci pt. Wymagania Ogdélne STB. Poszczegdlne etapy
wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola powinna obejmowac:
A Kontrolg materiatéw (tynkow, farb, srodkéw gruntujacych)
4 Kontrole¢ wykonania robot wykonczenia $cian zewnetrznych budynku zgodnie z przedmiotowymi
normami i przepisami
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A Kontrole wykonania robdt wykonczenia $cian zewngtrznych budynku zgodnie ze sztukg budowlang i
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialow.

2.11.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci pt. Wymagania Ogoélne STB niniejszej specyfikacji.
Jednostka obmiarowg robot zwianych z robotami izolacji termicznej sg: m2

2.11.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne STB niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy robot wykonczenia Scian zewngtrznych budynku powinny by¢ odebranie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
Robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uznaé za niezgodne z wymogami norm i umowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzic¢
roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

2.11.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

Wykonanie wykonczenia §ciany zewnetrznej.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? wykonczonej $ciany zewnetrznej lub fundamentowe;j, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podloza,

- wykonanie siatki zbrojeniowej,

- zagruntowanie §ciany,

- wykonczenie $cian tynkiem,

- malowanie $cian,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

- wykonanie badan i pomiaréw

2.11.10 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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2.12. B-12 WYKONANIE OPIERZENIA BUDYNKU

2.12.1.WSTEP

2.12.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem opierzenia
projektowanego budynku basenu Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdansku.

2.12.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robét

zwigzanych z wykonaniem opierzenia w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa basenu przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

2.12.1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie opierzenia projektowanego budynku:

- wykonanie obrobek blacharskich,

- wymiany parapetow zewngtrznych,

- montaz rynien oraz rur spustowych,

2.12.1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim normami oraz okresleniami
podanymi w STB ,,Wymagania ogolne".

2.12.1.5. Okreslone wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw 1 wykonywanych roboét oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem opierzenia budynku powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majgcemu wilasciwe doswiadczenie 1 gwarantujgcemu wilasciwg jako$¢ wykonania. Roboty zwigzane z
wykonaniem obrobek blacharskich, wymiang parapetow zewnetrznych, rynien i rur spustowych powinny by¢
wykonane $ci$le wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac dekarskich nalezy przestrzegaé
przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed
przystapieniem do robot.

2.12.2. MATERIALY

Obrobka blacharska:
PARAMETRY TECHNICZNE:
— wykonane na zaméwienie,
— z blachy stalowej w powloce poliestrowej,
— kolor RAL 7016,
— minimalna grubos¢ — 0,8 mm,
— kolor RAL 7016,

Parapety zewnetrzne:
PARAMETRY TECHNICZNE:
— wykonane na zaméwienie,
— z blachy stalowej w powloce poliestrowej,

— dobrany do wymiaru okna,
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— kolor RAL 7016,

Rynny:
PARAMETRY TECHNICZNE:
- stalowe,
- w kolorze RAL 7016
- kwadratowe 120x120 mm.

Rury spustowe:
PARAMETRY TECHNICZNE:
- stalowe,
- w kolorze RAL 7016
- kwadratowa.

2.12.3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.12.4. TRANSPORT
Materiaty budowlane nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, uktadane w jednej warstwie, w pozycji
stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢, przemieszczaniem i uszkodzeniami.

2.12.5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

a) Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu;

b) Obrobki blacharskie z blachy stalowej w powloce poliestrowa mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach;

c¢) Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy

przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki

odplyw wody z obszaru dylatacji.

Rynny dachowe

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajgcych dtugosci producenta i sktadany w
elementy wieloczionowe;

- powinny by¢ tgczone w zlaczach poziomych na zaktad ztaczy z uszczelka gumowsa i klejone;

- rynny powinny by¢ mocowane do czota gzymsu uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie

wigkszych niz 50 cm;

- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem;

- rynny powinny mie¢ wpusty do rur spustowych;

Rury spustowe

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych diugosci

producenta i sktadany w elementy wielocztonowe;

- powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ mocowane
uchwytami do $ciany na calej dtugosci;

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz
3m;

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach;

2.12.6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakoS$ci robot
Polega na sprawdzeniu zgodnosci robot i ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji SST.
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2.12.7.0BMIAR ROBOT
Ogélne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w STB ,,Wymagania ogolne".

Zasady obmiarowania

— Obrobki blacharskie — m2;

— m wykonanych rynien oraz rur spustowych.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
po wykonaniu.

2.12.8.0DBIOR ROBOT
Ogélne zasady
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STB ,,Wymagania ogolne".

Odbior obrébek blacharskich powinien obejmowa¢:

- Sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie prawidlowosci spadkow odwodnien.

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
- Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkow obrobek blacharskich,

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— oceng wynikow badan;

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usuni¢cia;

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem,;

2.12.9. PODSTAWA PEATNOSCI

Obrdébki blacharskie

Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ m2 wykonanej obrobki blacharskiej wg kwoty jednostkowe;
wycenionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji kosztorysowych
uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w SST i Dokumentacji Projektowe;.

Kwota jednostkowa obejmuje:

— przygotowanie;

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen;

— uporzadkowanie stanowiska pracy;

Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ m wykonanych rynien i rur spustowych wg kwoty jednostkowej
wycenionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji kosztorysowych
uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w SST i Dokumentacji Projektowe;.

Kwota jednostkowa obejmuje:

— przygotowanie;

— montaz rynien dachowych i rur spustowych,

— uporzadkowanie stanowiska pracy;

2.12.10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedziane;j
uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali
uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
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2.13 B-13 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH — TYNKOWANIE

2.13.1.WSTEP

2.13.1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewngetrznych cementowo — wapiennych w projektowanym budynku basenu Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
nr 1 w Gdansku.

2.13.1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wykonczenia Scian wewngetrznych

w ramach zadania Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w
Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

2.13.1.3.Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych.

Zgodnie z projektem budowlanym wewnegtrzny tynk cementowo - wapiennej kat. III projektuje si¢ wykonac na:
- projektowanych $cianach dziatowych,

- projektowanych $cianach no$nych wewnetrznych,

- projektowanych §cianach zewngtrznych od wewnatrz budynku,

- w pomieszczeniach istniejacych — zgodnie z zakresem projektu budowlanego.

2.13.1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Zaprawe do wykonywania tynkow stanowi mieszanka piasku, cementu, wapna z dodatkiem wody. W zaleznosci
od sktadu uzyskuje si¢ rézne marki zaprawy.

Tynk stanowi warstwe ochronna, wyrownawcza lub ksztattujaca forme architektoniczng tynkowanego
elementu, nanoszong mechanicznie lub recznie, do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace
normom lub aprobatom technicznym.

2.13.1.5.0gélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.13.1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych, wewnetrznych powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu
wlasciwe doswiadczenie, gwarantujagcemu wlasciwg jakos¢ ich wykonania.

Wykonawstwo tynkéw zgodnie z wymaganiami norm.

2.13.1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic¢ przed
przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.13.2. MATERIALY

Zastosowane materialy.
Zastosowanym materialem sg zaprawy cementowo - wapienne, przygotowane na budowie, marka zaprawy:
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dla wykonania obrzutki — 3,5 (Iub zaprawa cementowa 1:1)

dla wykonania narzutu — 3,5

dla wykonania gladzi — 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
przedmiotowych, w szczegdlno$ci nie zawiera¢ siarczandw, chlorkdéw, organicznych domieszek. Wapno
powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

2.13.3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.13.4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty do wykonywania tynkow dostarczone by¢ mogag dowolnym transportem, zapewniajagcym ochrong
przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajacy przed wilgocia.
Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce,
gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p. poz.
Przy gaszeniu wapna nalezy zachowa¢ Srodki ostrozno$ci zgodne z wymogami bhp. Wapno, cement i woda
przeznaczone do wykonania tynkow powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.

2.13.5.WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Wymagania dla tynkow wewngtrznych, cementowo-wapiennych zostaty opisane PN-B-10100 ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Opis ogolny.

Do wykonywania tynkdw mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu murdw.
Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie
spadnie ponizej 0°C. w nizszych temperaturach mozna wykonywaé roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkoéw zabezpieczajacych.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego. Do zaprawy nalezy
stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolitag masg, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen.
Gaszenie wapna powinno wykonane zgodnie z ustalonymi wcze$niej wytycznymi przez kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna. Orientacyjny sktad zaprawy o konsystencji 10cm wg stozka pomiarowego

Marka zaprawy Cement: ciasto wapienne: piasek Cement: wapno hydratyzowane : piasek
1,5 1:1:9 1:1:9
1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:03:4 1:03:4
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1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Tynki mozna wykona¢ w sposob reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm nalezy wykonaé¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy
cementowej 1:1.

Narzut nalezy wykonywaé wg pasow lub listew kierunkowych, kierunkowych zaprawy cementowo-wapiennej,
po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej utwardzeniem. Grubos¢ warstwy narzutu powinna wynosic¢ 8-15mm.
GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gtadZz powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykona¢ z
zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-
0,5 mm.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢ zwilzone woda.
Tynk jednowarstwowy — wykonana obrzutka, zatarta na gtadko- tynk kat. I.

Tynk dwuwarstwowy — obrzutka oraz narzut- tynk kat. II.

Tynk tréjwarstwowy — obrzutka, narzut oraz narzut naktadany po zwigzaniu poprzedniej warstwy, lecz przed
jej stwardnieniem — tynk kat. II1.

2.13.6. KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Cement — PN-B-30000 ,,Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 “Cement portlandzki z dodatkami”.
Wapno — PN-B-30020 ,,Wapno”, PN-B-6732-12 ,,Ciasto wapienne”.

Woda — PN-C-04630 ,,Woda celow budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,,Zaprawy budowlano-cementowe”.

Kontrola jakos$ci tynkdw polega na stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja techniczng.
Minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych III kat.:

- Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigkszej niz 3 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na dtugos¢ taty kontrolnej 2m,

- Odchylenia powierzchni i krawedzi:

Od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2mm/m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci 1 nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,

Od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3mm/m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi,

- Odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wigkszy niz 3 mm/m,
- Odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- Miejscowe nierdwnosci o szerokosci i glebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku,

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

- Wypryski i spgcznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,
- Peknigcia powierzchni,

- Wykwity soli w postaci nalotu,

- Trwate zacieki na powierzchni,

- Odparzenia, odstawanie od podtoza;

2.13.7.0BMIAR ROBOT
Obowiagzujg ogblne ustalenia zawarte w STB.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m* wykonanego tynku.
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Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

2.13.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materialéw

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od parametrow
dostarczonych na budowe sktadnikdéw oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

Odbior podloza.

Odbior podtoza zalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem roboét tynkarskich. Podtoze powinno by¢ czyste,
odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podloze nalezy zwilzy¢ wodg. Spoiny $ciany murowej z bloczkéw na
glebokos¢ 2-3 mm, podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

Odbioér wykonanych tynkow.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

Zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

Odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow,

Gladkos¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitéw, zaciekow, peknieé, wypryskow i specznien jest
niedopuszczalne,

Przyczepnos¢ tynkow do podtoza (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

2.13.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? ulozonego tynku, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- szpachlowanie tynkow

- oczyszczenie podloza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.13.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 75/2002 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
Polskie normy:

PN-B-04500 ,,Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych”.
PN-C-04630 ,,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-B-01300 ,,Cementy. Terminy i okreslenia”.

PN-B-04309 ,,Cement. Metody badan. Oznaczenia stopnia biatosci:

PN-B-04320 ,,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.”

PN-B-04350 ,,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna”.
PN-B-04351 ,,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i
wytrzymalosciowych”.
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2.14. B-14 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH - MALOWANIE

2.14.1. WSTEP

2.14.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru malowania
$cian wewnatrz pomieszczen w budynku basenu Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdansku.

2.14.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z malowaniem $cian
w ramach zadania Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w
Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

2.14.1.3. Zakres robét objetych ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t zwigzanych z malowaniem $cian:
e w budynku istniejagcym w pomieszczeniach, gdzie zostaty wykonane roboty budowlane,
e w budynku projektowanym.

2.14.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.14.1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Malowanie powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robo6t i gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnos$ci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2.14.2 MATERIALY

1. Gladz gipsowa
A przyczepno$ci > 0,1 N/mm?,
A o reakcji na ogien Al - niepalny,
A o temperaturze stosowania od + 5°C do + 25°C,
A kolor bialy.

2. Farba emulsyjna - lateksowa
A poétmat lub mat,
zmywalna,
malowac¢ wg zalecen producenta, na podtozu zagruntowanym,
kolor farby na $cianach — zgodnie z projektem archietktonicznym,
kolor farby na suficie - bialy,
o wysokiej wydajnosci pokrycia do 14 m2/1,
catkowity czas schnigcia 24 h,
W pomieszczeniach basenowych i technologii basenowej nalezy stosowaé farby odporne na
chemig¢ basenowa.

S o o
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2.14.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.14.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt. Wymagania ogolne STB. Uzywane pojazdy
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

2.14.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Opis ogolny.

Pomalowane dwukrotnie farba emulsyjng lateksowg polmat majg by¢ $ciany i sufity we wszystkich
projektowanych pomieszczenia, oraz w budynku istniejagcym w pomieszczeniach wskazanych w opisie
technicznym. Kolor sufitow biaty, nad sufitem podwieszanym . Sciany przed malowaniem nalezy pomalowaé
preparatem gruntujgcym $ciany zlecanym przez producenta farby.

W przestrzeni pomigdzy sufitem podwieszanym, a sufitem wiasciwym nalezy pomalowa¢ na kolor czarny.

2.14.6. KONTROLA JAKOSCI
Obowigzujg ogblne ustalenia zawarte w STB.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow
Z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wyrobow,
- przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys 1 uszkodzen,
- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej powierzchni,
- grubo$¢ powloki malarskiej — min. 2 warstwy,
- faktura malowanej powierzchni — powloka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekow i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami
przejs¢ kolorow muszg tworzy¢ lini¢ prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolitg barwe 1 fakturg na calej powierzchni. Niedopuszczalne jest
wystepowanie nierownosci powierzchni, zaciekow, itp.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podloza,

sprawdzenie czystosci podtoza,

- > >
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

A dla farb emulsyjnych lateksowych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

A sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

A sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtloki czg¢sciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

2.14.7. OBMIAR ROBOT
Obowiagzuja ogoblne ustalenia zawarte w STB.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m> pomalowanej powierzchni.

2.14.8. ODBIOR ROBOT
Obowiazuja ogoblne ustalenia zawarte w STB.

Odbiodr koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdza¢ m.in.:
- atestacj¢ dostarczonych dokumentow,
- czy nie ma przeswitow na $cianach i suficie.

Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
podanymi w specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior robdt malarskich

=  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajagce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

=  Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

=  Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

=  Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

= Sprawdzenie odpornosci powltoki na zmywanie woda polegajagce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrag migkka szczotkg lub szmatka.
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=  Wyniki odbioréw materiatdéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Nalezy zwrdci¢é uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania.

2.14.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? malowanej powierzchni, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podloza,

- zagruntowanie powierzchni malowane;j,

- malowanie $cian,

- malowanie sufitu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.14.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz.U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”;

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

- Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.

- Polskie normy
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2.15. B-15 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH - PLYTKI SCIENNE

2.15.1. WSTEP

2.15.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonczenia
scian wewnatrz ptytkami Sciennymi w wybranych pomieszczeniach w budynku basenu Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 w Gdansku.

2.15.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z potozenie ptytek w
ramach zadania Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku,
obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

2.15.1.3. Zakres robét objetych ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z malowaniem $cian:
e w budynku istniejagcym w pomieszczeniach szatniowych, higieniczno-sanitarnych i technicznych
(magazyn kogulantu, podchlorynu sodu i kwasu, stacja uzdatniania wody, pomieszczenie zaworu wody
oraz wezka CO)

2.15.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.15.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Malowanie powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
rob6t i gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacj¢ projektantow.

2.15.2 MATERIALY

Pomieszczenie techniczne i gospodarcze:

PARAMETRY TECHNICZNE
e gres techniczny,
e wymiary 30x30,
e kolor szary,
e powierzchnia — mat,
e grubo$¢ — min. 8§ mm,

Pomieszczenie szatniowe i higieniczno sanitarne:

Parametry techniczne wybranych ptytek:
e rozmiar 448x148 / 8 mm
e kolor jasno szary, szary,

e faktura matowa
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Fugi:
Elastyczne, szybko wiazace do zaprawa do wypehienia szczelin o szerokosci od 2-20 mm, nie dajaca plam i
wykwitow, wodo i mrozoodporna, o wysokiej odpornosci na $cieranie i zamieszonej absorbancji wody. Kolor
taki sam jak kolor uktadanych ptytek - szary albo jasnoszary. Projekt zaktada wykonanie fugi 3 mm.
Klej do ptytek:

Nalezy stosowac elastyczng zaprawe klejaca wzmocniong wtoknami.
Uwaga!

1. W naroznikach wypuklych, osciezach drzwi lub kantach ptytek ceramicznych do wykonczenia
krawedzie nalezy stosowac¢ systemowe listwy lub profile aluminiowe wykonczeniowe w odcieniach
szarosci.

2. Laczenia plytek $ciana - $ciana nalezy wykonczy¢ silikonem w kolorze ptytek.

3. Laczenie blatu konglomeratu z $§ciang wykonczy¢ silikonem w kolorze biatym.

4. Laczenia ceramiki z ptytkami wykonczy¢ silikonem w kolorze biatym.

Pomieszczenie Korytarza wzdluz hali basenowej:

Sciany wykonczyé ptytkami gresowymi wielko formatowymi
e  Wymiar : 1198x598 mm

Grubos¢: 8 mm

Powierzchnia matowa

Klasa antyposlizgowosci R9,

Odpornos$¢ na $cieranie IV

1198 mm

598 mm

Wyglad pogladowy
Pierwszy pas ptytek uktada¢ pionowo, nad ptytkami projekt przewiduje montaz luster o wymiarach
60x120cm, pomiedzy lustrami luke uzupetié¢ ptytkami gresowymi o wymiarze 60x120 cm.
Fugi:
Elastyczne, szybko wigzace do zaprawa do wypelnienia szczelin o szerokosci od 2-20 mm, nie dajaca plam i
wykwitdw, wodo i mrozoodporna, o wysokiej odpornosci na $cieranie i zamieszonej absorbancji wody. Kolor
taki sam jak kolor uktadanych ptytek - szary albo jasnoszary. Projekt zaktada wykonanie fugi 2 mm.
Klej do ptytek:
Nalezy stosowac elastyczng zaprawe klejaca wzmocniong wioknami.
Uwaga!
1. W naroznikach wypuktych, o$ciezach drzwi lub kantach ptytek gresowych do wykonczenia krawedzie
nalezy stosowac systemowe listwy lub profile aluminiowe wykonczeniowe w odcieniach szarosci.
2. Laczenia plytek $ciana - $ciana nalezy wykonczy¢ silikonem w kolorze ptytek.
3. Laczenie blatu konglomeratu z $§ciang wykonczy¢ silikonem w kolorze biatym.
4. Laczenia ceramiki z ptytkami wykonczy¢ silikonem w kolorze biatym.

Pomieszczenie Hali Basenowej:

PARAMETRY TECHNICZNE
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e wymiary 24,4x24,4 cm, tej samej serii co ptytki posadzki na basenie.

kolor bianco (bialy) lub oliva (zielony w odcieniu oliwkowym) zgodnie z zestawieniem materialow
wykonczeniowych,

mat,

grubos¢ — min. 8§ mm,

antyposlizgowos¢ dla bosej stopy: C (wg DIN 51097),

antyposlizgowos$¢: C (wg UNE ENV 12633)

Uwaga! wzdtuz Sciany potudniowej w miejscu, gdzie przewiduje si¢ montaz projektowanego nawiewu cieptego
powietrza nalezy wykona¢ potke zgodnie z detalem A-D-6, Potke wykonczy¢ ptytkami, naroznik wykonczyc
listwg wyobleniowsg, aby nie byto ostrych krawedzi.

2.15.3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.15.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne STB. Uzywane pojazdy
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

2.15.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Opakowania umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktorym podtoga bedzie instalowana przynajmniej na 24 godziny
przed jej instalacja, w temperaturze pokojowej wynoszacej przynajmniej 18°C. Temperatura instalacji powinna
wynosi¢ nie mniej niz 15°C i nie wigcej niz 27°C.

Do montazu ptytek nie mozna przystapic, gdy:
e Podloze nie spelnia wymagania norm,

e  Widoczne sg peknigcia w podiozu,

e Podtoze nie wyschto wystarczajgco,

e Podloze jest zabrudzone olejami, woskami, farbami czy lakierami,

e S3 znaczace nierownosci pomiedzy podlozem, a innymi elementami,
Instalacja

Zaleca si¢ montaz w kierunku zgodnym z kierunkiem wpadajgcego Swiatla, w waskich pomieszczeniach (np.
na korytarzach) oktadzine¢ instalowa¢ zgodnie z kierunkiem pomieszczenia.

Przy podlogach oraz od wszystkich elementow takich jak rury, o§cieznice, $ciany, elementy statej zabudowy
nalezy zachowa¢ min. 5 mm dylatacji. Szczeliny dylatacyjne pozostawi¢ puste. W przypadku lgczenia $ciany
z podlog$ w pomieszczeniach mokrych takich jak tazienki, szczeliny dylatacyjne pokry¢ silikonem.

Jezeli ostatnig plytke trzeba dociaé nalezy to zrobi¢ metodg trasowania, uwzgledniajac szczeling dylatacyjna.
Kolejny rzad uktada¢ z przesunigciem.

Po zakonczeniu instalacji nalezy usuna¢ dystansery.

Uwaga! Wszystkie pomieszczenia higieniczna sanitarne (natryski, WC, niecka basenu, basen) majg mieé
na Scianie wyciagniety izolacje przeciwwodna z elastyczniej powloki wodoszczelnej. W miejscach
naroznych nalezy wykorzysta¢ tasme narozna dla wybranego systemu izolacji.

Sposob naktadania:
1. Sprawdzi¢ i wyczysci¢ podtoze,
2. Zwilzy¢ podloze mineralne,

3. Wymieszac¢ sktadniki w proporcji 3:1 zgodnie z zaleceniami producenta
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4. Naktada¢ pierwszg warstwe izolacji pedzlem.

5. Wklei¢ tasm¢ do uszczelniania naroznikow w S$wieza pierwsza warstwe w miejscach dylatacji,
naroznikow lub potaczeniach.

Kolejng warstwe izolacji naktada¢ watkiem lub packa w zalezno$ci od konsystencji.

7. Gotowos¢ do uktadania ptytek po min. 12 godzin.

&

2.15.6. KONTROLA JAKOSCI
Obowiazuja ogoblne ustalenia zawarte w STB.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow
Z wymogami prawa.

Sprawdzenia jakosci produktu nalezy dokonaé przed przystgpieniem do instalacji.
Nalezy sprawdzi¢ czy plytki:

- majg wymiary oraz kolor zgodny si¢ z zamowionym,

- nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, zadrapan itp.,

- nie posiadajg widocznych przebarwien, kolor jest w miare jednolity.

- nie s3 znieksztalcone, nie posiadaja wgniecen.

Badania jakoS$ci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi

wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i
systemow technologicznych.

2.15.7. OBMIAR ROBOT
Obowiagzujg ogdlne ustalenia zawarte w STB.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m* powierzchni wykonanej oktadziny

2.15.8. ODBIOR ROBOT

a) Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

b) Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét

Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac

Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

¢) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako§¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czesciowych

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznac za zgodng z

wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke Iub jej czesé
nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas zobowigzany doprowadzié
posadzki do stanu odpowiadajagcego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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2.15.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? malowanej powierzchni, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podloza,

- zagruntowanie powierzchni,

- montaz okladziny,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.15.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz.U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”;

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

- Aprobaty techniczne i instrukcje obshugi.

- Polskie normy
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2.16. B-16 WYKONCZENIE POSADZKI — PLYTKI PODLOGOWE, PLYTKI BASENOWE,
PLYTKI GRESOWE

2.16.1.WSTEP

2.16.1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonczenie
posadzki ptytkami w budynku basenu Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdansku.

2.16.1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wykonczenia posadzek w ramach
inwestycji Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku,
obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

2.16.1.3.Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie 1 wykonczenie posadzki z ptytek w budynku basenu Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w
Gdansku.

2.16.1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2.16.1.5.0golne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.16.1.5.1.Wymogi formalne.
Wykonanie wykonczenia posadzek ptytkami podtogowymi gresowymi powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majgcemu wiasciwe doswiadczenie, gwarantujagcemu wlasciwg jakos¢ ich wykonania.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed
przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.16.2. MATERIALY

W pomieszczeniach zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz szatni basenowych i dla personelu, stosowa¢ plytki
podtogowe gresowe.

PARAMETRY TECHNICZNE

wymiary 19,8 x 19,8 cm,

kolor biaty lub zgodnie z zestawieniem materiatdw wykonczeniowych,
powierzchnia — mat,

grubos¢ — min. 8 mm,

antypos$lizgowos¢: R11,

klasa $cieralno$ci — min. IV.

W pomieszczeniach gospodarczych i technicznych, stosowac gres techniczny.

PARAMETRY TECHNICZNE
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wymiary 30x30 lub 60x60 cm,

kolor szary lub zgodnie z zestawieniem materiatow wykonczeniowych,
powierzchnia — mat,

grubos¢ — min. 8 mm,

antyposlizgowos¢: R10,

klasa $cieralno$ci — min. PEI IV.

Na korytarzach, stosowac wielkoformatowe plytki podtogowe gresowe.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiar: 598x598 mm
Grubos¢: 8 mm
Powierzchnia matowa

Klasa antyposlizgowosci R9,
Odpornos$¢ na $cieranie: IV

Na basenie i w niecce basenowej, nalezy stosowac ptytki basenowe z gresu.

PARAMETRY TECHNICZNE

wymiary 11,9 x 24,4 cm (niecka basenowa) lub 24,4x24,4 cm (posadza na basenie)

kolor bianco (bialy) lub marine (granatowy) zgodnie z zestawieniem materiatdw wykonczeniowych,
mat, antyposlizgowa

grubos$¢ — min. 8§ mm,

antyposlizgowos¢ dla bosej stopy: C (wg DIN 51097),

antyposlizgowos$¢: C (wg UNE ENV 12633)

W celu polaczenia niecki z rynng przelewowa wykorzystac nalezy ku temu specjalne ptytki krawedziowe.

Uwaga! Projekt przewiduje kompleksowy remont niecki basenowe;.
Zgodnie z rysunkiem B-1 nalezy wykona¢ nowe rynny przelewowe z gotowych betonowych bloczkow:
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PARAMETRY TECHNICZNE
e gotowy element betonowy,
przewidziany do montazu dla wybranych ptytek niecki basenowe;.
Nalezy wykonczy¢ hydroizolacja.
Przed montazem nalezy usunga¢ istniejacy przelew,
Dla wybranego systemu nalezy przewidzie¢ montaz kratki rynny przelewowej z PCV kolor bialy.

Schody wykonczy¢ gresem technicznym o nastgpujacych parametrach:

PARAMETRY TECHNICZNE
e wymiary 30x30 Iub 60x60 cm,
kolor szary lub zgodnie z zestawieniem materiatdw wykonczeniowych,
powierzchnia — mat,
grubo$¢ — min. 8§ mm,
antyposlizgowosc¢: R10,
klasa $cieralno$ci — min. PET IV.

Niecke basenu nalezy zastosowac elastyczna, dwuskladniokowa powloke wodoszczelng:
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Dwusktadnikowa elastyczna powtoka wodoszczelna, wzmocniona wtdknami, przeznaczona do uszczelniania
1 zabezpieczania przed woda odksztatcalnych i1 nieodksztatcalnych podtozy mineralnych. Do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz na Scianach, podtogach i sufitach.

PARAMETRY TECHNICZNE:
e Powtoka mostkuje rysy o szeroko$ci > 0,75 mm nawet w ujemnych temperaturach.
Stosuje si¢ jako warstwa hydroizolacji pod okladziny ceramiczne mocowane zaprawami klejacymi.
Odporna na promienie UV,
Wysoce elastyczna,
Reakcja na ogien — E
Przepuszczalno$¢ pary wodnej: klasa I Sd< 5 m
Absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody: W< 0,1 kg/m2*h 0,5
Odporno$¢ na dziatanie substancji chemicznych klasa II:
* woda basenowa,
* woda morska,
* roztwor wodny zawierajacy ~ 3000 mg / 1 jonow Mg2+ ¢ woda o pH okoto 4,0,
* 1% wodny roztwor fenolu,
* 3% roztwor detergentu,
* roztwor wodny o zawartosci ~ 6000 mg /1 jonéw SO4 2-,
* roztwor wodny zawierajacy ~ 100 mg / 1 jonow NH4 +
* nasycony roztwor jonow Mg2+
* gnojowica
e Zdolnos¢ wypetniania peknig¢ (dla powtok z wktadem z wiokniny) klasa A2 > 250 pm (-20 °C)

2.16.3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji STB.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Narzedzia do montazu plytek:

e przecinarka reczna do plytek
przecinarki elektryczne
tarcze diamentowe
wiertla diamentowe
mieszarka elektryczna
pojemniki gumowe
pace proste i z¢bate
pace gumowe
system poziomowania plytek
krzyzyki

2.16.4.TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji STB.

Materiaty do wykonywania wykonczenia posadzki ptytkami gresowymi dostarczone by¢ mogg dowolnym
transportem, zapewniajgcym ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposob
zabezpieczajacy przed wilgocia.

2.16.5. WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Opakowania umie$ci¢ w pomieszczeniu, w ktorym podloga begdzie instalowana przynajmniej na 24 godziny
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przed jej instalacja, w temperaturze pokojowej wynoszacej przynajmniej 18°C. Temperatura instalacji powinna
wynosi¢ nie mniej niz 15°C i nie wigcej niz 27°C.

Do montazu ptytek nie mozna przystapic, gdy:
e Podloze nie spetnia wymagania norm,

e  Widoczne sg peknigcia w podiozu,

e Podtoze nie wyschto wystarczajgco,

e Podloze jest zabrudzone olejami, woskami, farbami czy lakierami,

e S3 znaczgce nierownosci pomiedzy podlozem, a innymi elementami,
Instalacja

Zaleca si¢ montaz podtogi w kierunku zgodnym z kierunkiem wpadajagcego s$wiatta, w waskich
pomieszczeniach (np. na korytarzach) podtoge instalowaé zgodnie z kierunkiem pomieszczenia.

Przy $cianach oraz od wszystkich elementow takich jak rury, oScieznice, $ciany, elementy statej zabudowy
nalezy zachowa¢ min. 5 mm dylatacji. Szczeliny dylatacyjne pozostawi¢ puste. W przypadku stosowania
podtogi w pomieszczeniach mokrych takich jak tazienki, szczeliny dylatacyjne pokry¢ silikonem.

Przy $cianie nalezy utozy¢ dystansery, pierwsza plytke umie$ci¢ w lewym rogu. Nalezy upewnié si¢, ze
widoczne sg wpusty. Powtdrzy¢ dla kolejnych ptytek wzdtuz Sciany. Jezeli ostatnig ptytke trzeba docia¢ nalezy
to zrobi¢ metoda trasowania, uwzglgdniajgc szczeling dylatacyjna. Kolejny rzad uktadac z przesunigciem.

Po zakonczeniu instalacji nalezy usuna¢ dystansery.

Uwaga! Wszystkie pomieszczenia higieniczna sanitarne (natryski, WC, niecka basenu, basen) maja mie¢
wykonana izolacje przeciwwodng z elastyczniej powloki wodoszczelnej. W miejscach naroznych nalezy
wykorzystaé tasme narozna dla wybranego systemu izolacji.

Sposéb naktadania:
8. Sprawdzi¢ i wyczysci¢ podtoze,
9. Zwilzy¢ podtoze mineralne,
10. Wymiesza¢ sktadniki w proporcji 3:1 zgodnie z zaleceniami producenta
11. Naktada¢ pierwsza warstwe izolacji pedzlem.
12. Wklei¢ tasme¢ do uszczelniania naroznikow w $wiezg pierwsza warstwe w miejscach dylatacji,
naroznikoéw lub potgczeniach.
13. Kolejng warstwe izolacji naktada¢ watkiem lub packa w zaleznoS$ci od konsystencji.
14. Gotowo$¢ do ukladania ptytek po min. 12 godzin.

2.16.6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenia jakosci produktu nalezy dokona¢ przed przystgpieniem do instalacji.
Nalezy sprawdzi¢ czy ptytki:

- majg wymiary oraz kolor zgodny si¢ z zamowionym,

- nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, zadrapan itp.,

- nie posiadajg widocznych przebarwien, kolor jest w miar¢ jednolity.

- nie sg znicksztalcone, nie posiadajg wgniecen.

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi

wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

2.16.7. OBMIAR ROBOT

Obowigzujg ogblne ustalenia zawarte w STB.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? posadzki wykonczonej ptytkami gresowymi.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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2.16.8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejgcia podano w SST ,,Wymagania ogélne".

b) Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot

Budowlano — Montazowych

¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac

Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czesciowych

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z

wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calg posadzke Iub jej czgsé
nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas zobowigzany doprowadzi¢
posadzki do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

2.16.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? posadzki wykoficzonej ptytkami gresowymi, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podloza,

- wykonczenie posadzki plytkami gresowymi, basenowymi,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.16.10. PRZEPISY ZWIAZANE

,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
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2.17. B-17 WYKONCZENIE WNETRZ WEZELOW SANITARNYCH - BIALY MONTAZ

2.17.1. WSTEP

2.17.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu
urzadzen sanitarnych w weztach higieniczno-sanitarnych w budynku basenu Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
nr 1 w Gdansku.

2.17.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z wykonczeniem
montazem urzadzen higieniczno-sanitarnych w ramach realizacji zadania Przebudowa basenu przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

2.17.1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajagce 1 majgce na celu
wykonanie:

- bialy montaz — ceramiki, kabin ustgpowych i armatury,

2.17.1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.17.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.17.1.5.1. Wymogi formalne.
Prace powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wlasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu wilasciwg jako$¢ wykonania.

2.17.1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowsg akceptacje projektantow.

2.17.2 MATERIALY
Wszelkie materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materialy budowlane:

Miska ustepowa
PARAMETRY TECHNICZNE
Miska ustepowa ceramiczna, lejowa,
W technologii bez wewnetrznego kotnierza,
Z deska sedesowa z duroplastu,
Wolnostojaca,
Dhugos¢ 52-53 cm, szeroko$¢ 35 cm (£2cm),
Wystepuje w dwoch rodzajach typowa lub dla niepelnosprawnych,
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-

WARIANT TYPOWEJ MISY USTEPOWEJ

WARIANT MISY DLA NIEPELOSPRAWYNYCH

Umywalka wiszaca z bateria
PARAMETRY TECHNICZNE
Umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem,
Mocowana na srubach wg wytycznych producenta,
Szerokos¢ 50 cm, glgbokos¢ 40 cm (+2cm),
Z baterig wodooszczgdna, czasowa, sztorcowa, na wode zmieszang.

Umywalka wpuszczana w blat z bateria

PARAMETRY TECHNICZNE
e Umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem,
e Kolor biaty,
e  Wpuszczana w blat z konglomeratu wg wytycznych producenta,
e Szerokos¢ 50 cm, giebokos¢ 40 cm (£2cm),
e W komplecie z syfonem,
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e Z baterig wodooszczgdng, czasowa, sztorcowa, na wod¢ zmieszang.

Pisuar
PARAMETRY TECHNICZNE
e Ceramiczny,
Pisuar ze sptuczka ci$nieniowg oraz syfon chromowany,
= Odplyw pionowy z zewnetrznym syfonem,
=  Doplyw z gory,  Szerokos¢ 32,5 cm,
* w komplecie zestaw montazowy,
= do sptukiwania 0,5 1 wody,
= waga7,7kg
e Zsitkiem i syfonem.

Blat z konglomeratu
PARAMETRY TECHNICZNE
e Wykonany na zamowienie z otworami pod umywalki,
Wyposazony w maskownice z przodu i boku wykonany z konglomeratu,
Grubos$¢ blatu minimum 3 cm,
Kolor i faktura , struktura Bianco carrera Micro,
Szeroko$¢ blatu minimum 8 cm,

Umywalka dostosowana dla oséb niepelnosprawnych
PARAMETRY TECHNICZNE
e Umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem,
Mocowana na srubach wg wytycznych producenta,
Ergonomiczny ksztalt umozliwiajgcy podjechanie do umywalki na wozku,
Szerokos¢ 55 cm, glebokos¢ 52-55 c¢m,
Z baterig wodooszczedna.

Zestaw natryskowy podtynkowy do wody zmieszanej:

e Montaz podtynkowy,
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e 7 glowica natryskowa:

@)

OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0oOOoOOo

przylacze: 1/2"

wykonanie: mosigdz pokryty chromem

regulacja nachylenia: od 10 do 30 stopni

w zestawie: wylewka, zestaw montazowy

sitko z powtoki zapobiegajacej osadzanie si¢ kamienia

wysoka odporno$¢ na akty wandalizmu dzigki wykonaniu z najwyzszej jakos$ci
materiatow

Atest PZH, deklaracja CE

Wyglad pogladowy
e Bateria czasowa natryskowa podtynkowa z regulatorem temperatury:

Z mieszaczem

Przytacze: 2x3/8

czas przeplywu wody: regulowany okoto 30-50 sekund + 5 sekunda
uruchamianie: za pomocg przycisku

temperatura wody: 5-63°C

ci$nienie wody: min 1 bar - max 5 bar

mieszacz manualny z regulacja w przycisku

wbudowany, termostatyczny zawor rozprezny

maksymalna temperatura 38°C

wbudowane zawory zwrotne z ogranicznikiem przeptywu wody 9 1/m
wbudowane filtry

system, ktory zamyka przeptyw wody po uptywie 15 sekund przy ci$nieniu 3 barow.
korpus wykonany z mosiagdzu pokrytego chromem
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Wyglad pogladowy

Kabina sanitarna ust¢gpowa i przegrody w natryskach:

Kabina z ptyty HPL, wandaloodporne;j,

Grubo$¢ ptyty minimum 13 mm,

Kolor wg palety RAL 7016 (antracyt),

Profil usztywniajacy przednia $ciang ukryty za linig frontu (niewidoczny od zewnatrz).

Elementy no$ne systemu taczone sg ze sobg profilami z aluminium anodowanego.

Scianki dziatowe oraz przymyki boczne przymocowane do $cian za pomocg profili aluminiowych
anodowanych.

Konstrukcja wsparta na systemowych nézkach wysoko§¢ minimum 15 cm.

Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajace — grawitacyjne, pochwyt oraz blokad¢ z
mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu ,,wolne-zajete”.

Zastosowanie w kabinach sanitarnych oku¢ ze stali nierdzewnej z gwarancjg uzytkowania do 5 lat z
mozliwoscig rozszerzenia.
Szerokos¢ drzwi minimum 900 mm.
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blokada z sygnalizacja zawiasy z samozamykaczem

wolne/zajete grawitacyjnym

Brodzik z kabing prysznicowa dla personelu
PARAMETRY TECHNICZNE
Brodzik akrylowy, kwadratowy 90x90cm,
Maksymalna wysoko$¢ — 20 cm,
Z kabing ze szkta hartowanego, z drzwiami rozsuwanymi,
Z baterig prysznicowa wodooszczedna.

Elementy wyposazenia takie jak podajniki, lustra, kosze na $§mieci, a takze szafki zgodnie z zestawieniem
wyposazenia dolaczonym do projektu.

Wyposazenie poszczegélnych wezléw sanitarnych:
e  Wg sporzadzonych kart katalogowych,
e Projektu architektoniczno — budowlanego.

Wyposazenie:
Wykona¢ zgodnie z kartami katalogowymi.

e Kosz na $mieci ze stali nierdzewnej, srebrny, satynowy 47 1., wg Karty Katalogowej nr WC.1A lub
WC.1B.

e Pojemnik na mydto w ptynie lub ptynu do dezynfekcji wiszacy wykonany ze stali, pojemnos¢
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zbiornika 400ml. Wg Karty Katalogowej WC.2

e Podajnik na recznik papierowy ze stali nierdzewnej srebrny satynowy. Wg Karty Katalogowej nr
WC.3

e Podajnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej srebrny satynowy. Wg Karty Katalogowej nr
WC.4.

e Szczotka do WC mocowana w sposéb mechaniczny do zabudowy kabiny HPL, wg Karty
Katalogowej nr WC.5

e Elektryczna suszarka do rgk w obudowie ze stali matowej, moc wyj$ciowa 420W — 1500W,
uruchamiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym. Wg Karty katalogowej nr WC.6.

2.17.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.17.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne STB. Uzywane pojazdy
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
Materiaty budowlane powinny by¢ oryginalnie zamknigte w opakowaniach producenta.

2.17.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Bialy montaz

Przeprowadzi¢ po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z wykonczeniem oktadzin §ciennych i podtogowych.
Montaz wykona¢ wedlug szczegdtowych instrukcji producenta oraz wiedzy technicznej. Lokalizacja ceramiki
szczegotowo pokazana na rysunkach branzy architektonicznej.

Montaz wykona¢ wg instrukcji producenta.

Wysokos¢ montazu urzadzen higieniczno-sanitarnych — wymiary dotycza gornej krawedzi:
e W toaletach ogdlnodostepnych:
- miski ustepowe na wys. 40 cm,
- umywalki na wys. 85 cm,
- pisuar na wys. 89 cm.

e W toaletach dostosowanych dla 0sob niepetnosprawnych:
- miska ustegpowa wys. 45 cm
- umywalka na wys. 80-85 cm, wys. spodu umywalki powyzej 70 cm,

e W toaletach dla dzieci:
- miska ustgpowa na wys. 33-35 cm,
- umywalka na wys. 50 cm.

2.14.6. KONTROLA JAKOSCI
Obowigzujg ogdlne ustalenia zawarte w STB.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z biatym montazem badaniom powinny podlega¢ materialy, ktore
begda wykorzystane do wykonania robot.

Wszystkie materiaty — ceramika i armatura, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spelnia¢ wymagania

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
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projektowe;j.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
biatego montazu a w szczegdlnosci:

— zgodno$ci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przeprowadzonego biatego montazu.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystagpieniem
robot i w trakcie ich wykonywania.

2.17.7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogoblne ustalenia zawarte w STB.

Jednostka obmiarows jest 1 sztuka ceramiki, armatury lub kabiny ustepowe;j.

2.17.8. ODBIOR ROBOT
Obowigzujg ogblne ustalenia zawarte w STB.

Odbior ostateczny (koncowy)

Roboty montazowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny praca nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ zamontowane urzgdzenie sanitarne i przedstawi¢ ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanego biatego montazu, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

2.17.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ zamontowanych urzadzen sanitarnych, armatury, kabin, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie bialego montazu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.17.10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czg$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czgs¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- PN-EN 16145:2013-06 - Armatura sanitarna - Odlaczalne koncowki wylotowe mieszaczy do zlewow i

88

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

wanien - Ogoélne wymagania techniczne

- PN-EN 31+A1:2014-07 - Umywalki - Wymiary przylaczeniowe

- PN-EN 997:2012 - Miski ustgpowe z integralnym zamknigciem wodnym

- PN-EN 33:2011 - Miski ustgpowe i zestawy WC - Wymiary przylgczeniowe

- PN-EN 1487:2014-08 - Armatura w budynkach - Hydrauliczne grupy bezpieczenstwa - Badania i
wymagania
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2.18. B-18 WYKONANIE ZABUDOWY INSTALACJI I SUFITOW PODWIESZANYCH

2.18.1. WSTEP

2.18.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabudowy w
systemie ptyt GK oraz sufitow podwieszanych w budynku basenu Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w
Gdansku.

2.18.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z wykonaniem
zabudowy oraz sufitow podwieszanych w systemie ptyt GK w ramach inwestycji Przebudowa basenu przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

2.18.1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajagce 1 majace na celu
wykonanie:

a/ zabudowy piondw i szachtow w budynku,

b/ wykonanie zabudowy instalacji prowadzonych pod stropami,

¢/ wykonanie sufitow podwieszanych rastrowych.

2.18.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.18.1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo sufitow podwieszanych oraz zabudowy w systemie GK powinno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wlasciwa
jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6dlnych opracowan przed
przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos$¢ obiektow nalezy
uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.18.2. MATERIALY
Zabudowy wykonane w technologii GK:
A na stelazu metalowym o profilach CD 60 i UD 30 oraz wieszakach kotwowych,
A plyta kartonowo-gipsowa GKB o wymiarach 120x200x1,25 cm typu A,
A farba emulsyjna potmat na podtozu zagruntowanym wg zalecen producenta w kolorze
biatym,
A wysokos$¢ sufitow zgodnie z czgécig graficzng opracowania.

Profile CD 60 i UD 30:
A profile stalowe zimnogiete
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A ocynkowane
A posiadajg Deklaracje Zgodnosci oraz znak CE

Widok pogladowy sufitu rastrowego aluminiowego.
Charakterystyka wyrobu:
Rozmiar oczka w osi profili - 86 mm
Rozmiar oczka w §wietle: - 76 mm
Ze wzgledu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje ppoz. (sygnalizacyjne 1 zraszajace) moga
by¢ poprowadzone ponad sufitem.
Kolor RAL 9007 (nawigzujacy do toalety na parterze).

Parametry techniczne:

- waga - 3,47 kg/m 2

- ilo$¢ mb profili/m 2 - 23,34 mb/m 2

- pow. otwarta sufitu - 76,67%

- elementy sktadowe wykonane z blachy aluminiowej 0,45-0,5mm
Normy spelniane przez wyréb:

PN — EN 13964:2014 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

2.18.3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.18.4. TRANSPORT

Ptyty pakowane sa w formie stosow pakowanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia
plyta stanowig opakowanie sosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasmg stalows.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na rdwnej i mocnej poziomej posadzce.
Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

2.18.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich roboty b¢da wykonywane.

Zabudowy i sufity nalezy wykona¢ wedtug projektu wykonawczego.

91

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

Tyczenie rozmieszczenia konstrukcji sufitu podwieszanego rastrowego, azurowego:
- styki krawedzi wzdtuznych profili powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
Schemat montazu

Montaz sufitu podwieszanego, azurowego z aluminium wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami i warunkami
producenta zgodnie z wybranym systemem.

Przestrzen nad sufitem pomalowac na czarno farbg lateksowa.

Sufit powiesi¢ na wysokosci 2,5 m.

Jezeli instalacji wentylacji mechanicznej bedzie wychodzita ponizej 2,5, nalezy obudowac jg plytami GK,
wykonczy¢ gotowg gladzig szpachlowa, zagruntowac i pomalowac na biato.

2.18.6.KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKB i GKBI (I gatunku):

Plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi, bez peknigc.

Karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywani rwat si¢ nie powodujac
odklejania si¢ rdzenia.

Sprawdzenie wymiaréw — odchytki: grubos¢ (I gatunek) 12,5 + 0,5mm, szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200 + 3mm,
dhugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 = 10mm.

Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowa¢ si¢ z powierzchnig sgsiadujacych ptyt, w
obrgbie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony.

Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow, nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci
2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prze§witu pomi¢dzy tata a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sa w
ponizszej tabeli:

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawegdzi od kierunku Odchylenie przecinajacych si¢
suchego tynku od ptaszczyzn od kata

ptaszczyzny i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego w

krawedzi od linii prostej dokumentacji
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Nie wigksze niz 2mmiw | Nie wigksze niz 1,5mm/Im i Nie wigksze niz 2mm/1m i Nie wigksze niz 2mm
liczbie nie wigkszej niz2 | ogolem nie wigcej niz3mm w | ogdlem nie wigeej niz 3mm
na catej dtugosci laty pomieszczeniach do 3,5m na catej powierzchni
kontrolnej o dt. 2m wysokosci, oraz nie wigcej ograniczonej $cianami,
niz 4mm w pomieszczeniach belkami, itp.

powyzej 3,5m wysokosci

2.18.7. OBMIAR ROBOT
Obowiagzuja ogblne ustalenia zawarte w STB.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m> wykonanej zabudowy lub sufitu podwieszanego
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

2.18.8. ODBIOR ROBOT

2.18.8.1. Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementow
budynku, do ktérych mocowane bedg elementy sufitow i zabudowy. Dostarczone na budowg elementy powinny
by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typéw elementow rusztu oraz akcesoridw pod
wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno byc¢
dostarczone przez producenta za§wiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiami
technicznym, podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.18.8.2. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- atestacje dostarczonych elementow,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie + 2 mm, przesuni¢cie w
poziomie + 3 mm),

- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

- sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach plyt,

- sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.

Nalezy zwrdci¢é uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczeni dla prawidtowe;j
eksploatacji obiektu.

2.18.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? wykonanej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow i sprzetu.,

- wykonanie rusztu pod sufit podwieszany,

- zamocowanie wypehienia konstrukcji (rusztu) sufitu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podloza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiardw i testow.
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- wykonanie pomiarow i testow.
2.18.10. PRZEPISY ZWIAZANE
A Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

A Aprobata techniczna ITB wyrobow
A PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — definicje, wymagania, metody badan.
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2.19. B-19 WYKONCZENIE SCHODOW WEWNETRZNYCH
2.19.1. WSTEP

2.19.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych w wykonczeniem schodéw wewngtrznych oraz montazem balustrad i poreczy w budynku basenu
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdansku.

2.19.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt zwigzanych z wykonczeniem

schodow wewngtrznych w ramach zadania Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul.
Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

2.19.1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu:
- wykonczenie schodow wewnetrznych w czesci istniejgcej oraz projektowanej budynku,
- montaz balustrad stalowych schodéw wewngtrznych.

2.19.1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.19.1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne
Montaz balustrad powinien by¢ zlecony przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot 1 gwarantujacemu wlasciwag jako$¢ wykonania.

Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnoSci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzgodnieniu i akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowsg akceptacje projektantow.

2.19.2. MATERIALY
Wszystkie klatki schodowe w budynku nalezy wyposazy¢ w balustrady.

Konstrukcje schodéw wykonac jako ptytowe z zelbetu zgodnie z branza konstrukcyjna.

Od gory schody wykonczy¢ gresem technicznym.

Od spodu wykona¢ tynkowanie tynkiem cementowo wapiennym gr 1 cm, uprzednio zagruntowac i pomalowac
farbg lateksowa kolor biaty.

Balustrada stalowa

e gotowe elementy systemowe,
ze stali nierdzewnej,
stupki o $rednicy @ 50,
wypehienie pomigdzy stupkami @ 10 (pionowe),
mocowanie proste systemowe z pomocg kotew systemowych,
mocowanie do boku biegu schodowego.

WYKONCZENIE SCHODOW WEWNETRZNYCH:
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Gres techniczny:
PARAMETRY TECHNICZNE:

- wymiary 30x30 lub 60x60 cm,
- kolor szary
- powierzchnia — mat,
- grubo$¢ — min. § mm,
- antyposlizgowosé: R10,
- klasa $cieralnosci — min. PETIV.

Odcigecie kolorystyczne rozpoczyna i konczy schody.
Pierwszy 1 ostatni stopien nalezy odrdzni¢ kolorystycznie ciemniejszym odcieniem szaro$ci z tej samej
serii wybranych ptytek grosowych.

Fugi:
Elastyczne, szybko wigzace do zaprawa do wypehienia szczelin o szerokosci od 2-20 mm, nie dajgca plam i
wykwitow, wodo i mrozoodporna, o wysokiej odpornosci na $cieranie i zamieszonej absorbancji wody. Kolor
taki sam jak kolor uktadanych ptytek - szary albo jasnoszary. Projekt zaktada wykonanie fugi 2 mm.
Klej do plytek:
Nalezy stosowac elastyczng zaprawe klejaca wzmocniong widknami.

Uwaga!

1. Laczenie $ciany z cokotem z gresu technicznego wykonczy¢ zaprawg akrylowa w kolorze $ciany.

Na stopniach wykonczy¢ paskiem wykladziny antyposlizgowej — czarne pojedyncze paski o
szerokosci 50 mm.

Cokot z gotowych plytek cokolowych kolor analogiczny do plytek schodowych.

2.19.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.19.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgséci pt. Wymagania ogdlne ST.
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Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego.

2.19.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

2.19.5.1. Schody wewnetrzne
Wewnatrz przedmiotowego budynku znajduja si¢ jedna zelbetowe klatka schodowa. Jest to klatka
techniczna taczaca Hale basenowa z stacjg uzdatniania wody. Projektowang klatk¢ schodowg wykonaé zgodnie
z projektem branzy konstrukcyjnej oraz opisem w punkcie 2.3. dotyczacym robot zelbetowych.
Schody wewnetrzne w projektowanym budynku nalezy wykonczy¢ gresem technicznym analogicznie jak
posadzki w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych. Stopien pierwszy i ostatni odroézni¢ kolorystycznie
np. ciemniejszym oznaczeniem.

2.19.5.2. Balustrady

Wszystkie balustrady wystepujace w projektowanym budynku nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej
malowanej proszkowo na kolor RAL 7016.

Pore¢cze wykonane z rur stalowych o $rednicy 50 mm, oparte na stalowych stupkach o §rednicy 50 mm
montowane za pomocg kotew systemowych do stalowej okraglej rozety montazowej. Balustrada posiada
wypehienie wykonane z rur stalowych o $rednicy 10 mm montowanych pionowo, o maksymalnym odstepie
miedzy rurami 12 cm. Wysoko$¢ balustrady — 1,10 m. Na porgczach nalezy zamocowac zabezpieczenia
uniemozliwiajgce zsuwanie si¢ z poreczy.

2.19.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. ,,Wymagania og6lne” ST

Balustrady
Kontrola wykonania balustrad i porgczy oraz wykonczenia schodow polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa - na podstawie oglgdzin i pomiarow.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Sruby oraz kotki montazowe powinny by¢ proste, bez uszkodzen mechanicznych takich jak naderwania,
uszczerbki, nacigcia, zagi¢cia. Powinny posiadac jednolita barwe.

Wszystkie elementy balustrad musza by¢ proste, bez uszkodzen mechanicznych.

Schody wewnetrzne — PLYTKI GRESOWE
Obowiagzuja ogoblne zasady kontroli oraz zasady kontroli jakos$ci robot podane w punkcie 2.15.

2.19.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w pkt. ,,Wymagania ogdlne” ST.
Jednostka obmiarows jest metr (m) wykonania i montazu balustrady, m? wykonczonej powierzchni schodow.

2.19.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w pkt. ,,Wymagania ogdlne” ST.

Odbiodr koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdza¢ m.in.:
- jako$¢ wykonanych prac budowlanych, wykonczeniowych i montazowych zwigzanych z
wykonaniem i montazem balustrad i porgczy,
- jakos¢ wykonanych prac budowlanych, wykonczeniowych i montazowych zwigzanych z
wykonczeniem schodow wewnetrznych,
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- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.

Nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania.

2.19.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczgce platnosci podano w pkt. ,,Wymagania ogdlne” ST.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m wykonanych balustrad i poreczy, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie wykonczenia schodow wewngtrznych,

- montaz balustrad,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

2.19.10 PRZEPISY ZWIAZANE

A Dz.U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”;

A Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

A Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi

A Polskie normy
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2.20. B-20 MONTAZ WINDY TOWAROWEJ

2.20.1. WSTEP

2.20.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na dostarczeniu i
montazu windy towarowej dla chemii basenowej w budynku basenu Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w
Gdansku.

2.20.1.2. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu poprawne
zamontowanie windy osobowej i towarowej (kuchennej) w ramach realizacji zadania Przebudowa basenu przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

2.20.1.3. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt. 1. Wymagania Ogolne ST.

2.20.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w pkt. 1. Wymagania Ogdlne ST.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

3. Montaz i wykonanie windy wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;.

2.20.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowsa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania og6lne dotyczace robot podano w STB.

2.20.2. MATERIALY
Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowigzujacych przepisow.

Maly dzwig towarowy:
PARAMETRY TECHNICZNE:
e konstrukcja samono$na,
udzwig — 100 kg,
predkos¢ — 0,35 m/s,
ilo$¢ przystankow — 2,
wysokos$¢ podnoszenia — min. 3,06 m,
sterowanie przyciskowe,
zasilanie — 3 x 400 V (1x230 V), 50 Hz,

Dane materialowe:
e kabina wykonana z blachy stalowej nierdzewnej,

e drzwi przystankowe gilotynowe z blachy stalowej nierdzewne;j,
e kaseta sterownicza zainstalowana na kazdym przystanku,
e konstrukcja samono$na wykonana z profili stalowych ocynkowanych,
e wyposazy¢ w dodatkowa wyjmowang potke.
2.20.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest
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zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonanych robét.

2.20.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w pkt. 1. Wymagania Ogolne ST.

2.20.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w pkt. 1. Wymagania Ogolne ST.

Samonos$na konstrukcja utatwia montaz dzwigu oraz minimalizuje zakres niezb¢dnych prac budowlanych.
Samonosng konstrukcje obudowac $ciang murowang po zainstalowaniu dzwigu zgodnie z projektem branzy
architektoniczne;j.

2.20.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w pkt. 1. Wymagania Ogolne ST.

Kontrola montazu dzwigdw osobowego oraz towarowego polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa — na podstawie ogledzin i pomiarow.

Dostarczone na budowe elementy 1 materiaty powinny by¢ odebrane pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy,
- zgodnosci elementow z Dokumentacjg Projektowa,
- pod wzgledem stanu technicznego,
- jakosci 1 kompletnosci dokumentacji.

2.20.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzujg ogblne ustalenia zawarte sg w cz¢sci pt. Wymagania Ogolne

Jednostka obmiarowg robot jest ilos¢ (szt.) zamontowanych dzwigoéw z catkowitym wyposazeniem,
maszynownig i elementami instalacji.

2.20.8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w pkt. 1. Wymagania Ogolne ST.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwréoci¢é uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania.

2.20.9. PODSTAWY PEATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ zamontowanych elementow, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- montaz dzwigu towarowego,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

2.20.10. PRZEPISY ZWIAZANE
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

— Aprobaty techniczne i instrukcje obshugi.

— PN-EN 81-20:2020-08 Zasady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw — dzwigi
przeznaczone do transportu 0sob i towarow — czes¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi towarowo-osobowe.

— PN-EN 81-50:2020-08 Zasady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw — badania i
proby elementéw dzwigowych, do ktorych odnosza si¢ wymagania innych norm, stosowanych do
dzwigow osobowych, dzwigdw towarowo-osobowych, dzwigéow towarowych matych oraz innych
podobnych rodzajéw urzadzen podnoszacych.
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2.21. B-21 SCHODY ZEWNETRZNE ORAZ POCHYLNIA
2.21.1. WSTEP

2.21.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania
schodoéw zewngtrznych oraz pochylni dla 0séb o specjalnych potrzebach przy budynku basenu Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdansku.

2.21.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z wykonaniem
schodow zewngetrznych oraz pochylni dla oséb o specjalnych potrzebach w ramach realizacji zadania
Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz.
nr 18, 65/3

2.21.1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie:

- pochylni dla 0sob o specjalnych potrzebach,

- schodéw zewngtrznych,

- montaz balustrad i porgczy.

2.21.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.21.1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.21.1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie pochylni oraz schodow zewngtrznych powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

2.21.1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnoSci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowsg akceptacje projektantow.

2.21.2 MATERIALY

1. Plyty granitowe
PARAMETRY TECHNICZNE:
e Rodzaj materiaty: granit
e Powierzchnia: ptomieniowany,
e  Wymiary: 60x60x 2 cm,
e Kolor. Szary,

2. Stopnice i podstopnice granitowe
e Rodzaj materialowy: granit,
e Kolor ciemnoszary,
o Glebokos¢ 35 cm,
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e Szeroko$¢ — na szerokos¢ biegu,
e Gr. Stopnicy 3 cm,

e Gr. Podstopnicy 2 cm,

e Plomieniowany,

3. Plyta zelbetowa schodow oraz pochylni
PARAMETRY TECHNICZNE:
e wykonac zgodnie z branza architektoniczna i konstrukcyjna:
e beton na gruncie klasy C30/37 o klasie ekspozycji betonu XF3 i XC4.
4. Podbudowa
PARAMETRY TECHNICZNE:
e 7z stabilizowanego kruszywa naturalnego o frakcji dn 0-31,5 mm gr 15¢cm
e wytrzymato$¢ na $ciskanie po stabilizacji 1,5 MPa.

5. Balustrady i porecze stalowe

PARAMETRY TECHNICZNE:
e stalowe elementy stalowe,
e zabezpieczone korozyjnie przez malowanie proszkowo na kolor szary,
e o profile zamknigte lub ptaskowniki,
e mocowanie proste systemowe za pomocg kotew systemowych,

6. Bloczek betonowy

PARAMETRY TECHNICZNE:
e wymiary 24x38x14 cm
e Klasa betonu B15

2.21.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.21.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci pt. Wymagania ogolne STB. Uzywane pojazdy
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

2.21.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Uwaga! Projektowana pochylni¢ oraz schody zewnetrzne wykona¢ wedlug rysunkow branzy
architektonicznej.

Przed gtownym wejsciem do budynku zostang wykonane schody zewnetrzne oraz pochylnie dla oséb
o specjalnych potrzebach. Do obicktu zostaly zaprojektowane schody techniczne na elewacji potnocnej i
poludniowe;.

Dla wszystkich projektowanych nawierzchni roboty nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. Wytyczy¢ ksztalt nawierzchni za pomocg palikow i sznurka.

2. Wybra¢ ziemi¢ na odpowiednia gtebokos¢ wg projektu.

3. Podtoze wyrownac i zage$ci¢ mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem powierzchniowym).

4. Wykona¢ $ciany oporowe z bloczka betonowego.

5. Wykona¢ ptyte betonowg lub Zelbetowa (zgodnie z projektem architektonicznym lub konstrukcyjnym)
6. Wykonczy¢ zgodnie z ptytek granitowych, stopnie z podstopnic i stopni.
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Stabilizacja gruntu

Podtoze pod stabilizacj¢ musi by¢ wstepnie wyréwnane i doprowadzone do optymalnej wilgotnosci.
Podbudowe wykona¢ z kruszywa tamanego naturalnego. Nawierzchni¢ wyprofilowaé za pomocg réwniarki do
osiggnigcia wymaganych spadkow i ostatecznie za gegscic przy uzyciu walca stalowego lub gumowego.

Ukladanie plyt granitowych, stopnic i podstopnic
Poszczegodlne ptyty nalezy uktadac tak, aby zachowa¢ pomigdzy nimi niewielkg fuge (3-5 mm). Po
utozeniu catg nawierzchni¢ nalezy wstepnie zafugowac specjalistyczng fuga do kamienia naturalnego.

2.21.6.KONTROLA JAKOSCI
Obowigzujg ogblne ustalenia zawarte w STB.

2.21.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzujg ogblne ustalenia zawarte w STB.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? powierzchni wykonanych schodow zewnetrznych i pochylni oraz mb
zamontowanych poreczy i balustrad.

2.21.8. ODBIOR ROBOT
Obowigzujg ogblne ustalenia zawarte w STB.

2.21.8.2. Odbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdza¢ m.in.:
- atestacj¢ dostarczonych dokumentow,
- jako$¢ wykonanych prac, budowlanych, wykonczeniowych i montazowych zwigzanych z
wykonaniem schodoéw zewngtrznych oraz pochylni,
- sprawdzenie wymiarow, spadkow i poziomow,
- sprawdzenie stabilno$¢ montazu balustrad i porgczy.

Nalezy zwréoci¢é uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania.

2.21.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? wykonanej nawierzchni pochylni i schodéw zewnetrznych oraz mb
zamontowanych poreczy, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy pod schody oraz pochylnie,

- wykonczenie powierzchni schodow zewnetrznych oraz pochylni,
- montaz porgczy i balustrady pochylni,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

104

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

2.21.10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Dz.U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”;

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Aprobaty techniczne i instrukcje obshugi.

Polskie normy
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2.22. B-22 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE TERENU

2.22.1. WSTEP

2.22.1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
projektowanych nawierzchni terenu przy budynku basenu Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdansku.

2.22.1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy wykonaniu nawierzchni:
e utwardzonej wskazanej nawierzchni kotkg betonowa 10x20x8 cm kolor grafitowy,
e utwardzenie miejsc postojowych

w ramach realizacji zadania Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska
14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

2.22.1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania nawierzchni utwardzonej wg zalecen wybranego
Producenta zgodnie z cz¢scia rysunkowa projektu.

2.22.1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania og6lne dotyczace robot podano w STB.

2.22.1.5. Okreslenia podstawowe
Opaska wokol budynku — warstwa zwiru, betonu lub kostki betonowej uktadana wzdtuz $cian budynku
celem przeciwdziatania rozbryzgiwaniu deszczu na $ciany.

Nawierzchnia utwardzona - wydzielona powierzchnia cze$ci dziatki, ktorej nawierzchnia zostata utwardzona
W sposob mechaniczny za pomocg materialdw budowanych np. kostka betonowa, prefabrykowang plyta
azurowa. Nie zalicza si¢ jako powierzchnia biologicznie czynna.

2.22.2. MATERIALY
2.22.2.1. Projektowane utwardzenie terenu

Plyta chodnikowa betonowa:
PARAMETRY TECHNICZNE:

e wymiary: 10x20x8 [cm],
e betonowa,
e kolor w odcieniu grafitowym,

Obrzeze:
PARAMETRY TECHNICZNE:

e wymiary: 8x25x100 cm,
e kolor — szary,
e wykonane z betonu,

Opornik:
PARAMETRY TECHNICZNE:
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e wymiary: 25x12x100 cm,
e kolor — szary,
e wykonane z betonu,

Podsypka cementowo-piaskowa
PARAMETRY TECHNICZNE:
e mieszanka cementu i piasku w proporcjach 1:4,
e grubos¢ — zgodnie z projektem architektonicznym.

Podbudowa zasadnicza
PARAMETRY TECHNICZNE:
=  kruszywo tamane #0-31,0,c 90/3 stabilizowane mechanicznie (Is= 1,0, CBR>
40% )wytrzymato$¢ na Sciskanie po stabilizacji 1,5 MPa.

2.22.3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STB ,,Wymagania ogolne” .
Wykonaweca przystgpujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- koparek i fadowarek,
- spychaczy i rowniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,
- walcow statycznych lekkich i Srednich,

2.22.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STB ,,Wymagania ogolne”.

Kostke chodnikowa betonowa oraz plyty betonowe mozna przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych ja przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem mechanicznym.
Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed
rozpyleniem.

Sktadowanie materialu w warunkach naturalnych.

2.22.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét,
uwzgledniajagce warunki, w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z
wytycznymi Producenta.

Utwardzenie
Szczegoélowe zasady wykonywania robot.
Dla wszystkich projektowanych nawierzchni roboty nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:
1. Wytyczy¢ ksztalt nawierzchni za pomocg palikow i sznurka.
2. Wybra¢ ziemi¢ na odpowiednig glebokos$¢ wg projektu.
3. Podloze wyrdownac i zaggsci¢ mechanicznie (ubijakiem Iub wibratorem powierzchniowym).
4. Wykona¢ obrzeza.
5. Wykona¢ nawierzchni¢ zgodnie z projektowanym przekrojem — rysunek nr D-1 1 D-2,

Projektowane utwardzenia nalezy wykona¢ z kostki betonowych w kolorze grafitowym, utwardzenia
miejsc postojowych z plyt azurowych. Podbudowg stanowi warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 20 cm oraz podsypka cementowo - piaskowa o grubosci 5 cm. W celu utatwienia
sptywu wody wszystkie warstwy nawierzchni nalezy wykonaé ze spadkiem w kierunku terenow zielonych Iub
niecek terenowych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Projektowane nawierzchnie ograniczy¢ betonowymi obrzezami o wymiarach 8x25x100 cm oraz
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opornikiem betonowych 25x12x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwie chudego betonu
C8/10 o grubosci 5 cm. W obrebie calej dziatki stosowac jednakowe obrzeza.

Stabilizacja gruntu

Podloze pod stabilizacj¢ musi by¢ wstepnie wyréwnane i doprowadzone do optymalnej wilgotnosci.
Cement dozowa¢ w sposob reczny za pomocg rozsypywaczy lub siewnikow. Cement z gruntem mieszac za
pomocg frezarek gruntowych tzw. stabilizatoréw gruntu, po czym zagesci¢. Nawierzchni¢ wyprofilowac za
pomocg rowniarki do osiggnigcia wymaganych spadkow i1 ostatecznie za ge$ci¢ przy uzyciu walca stalowego
lub gumowego.

Podsypka cementowo-piaskowa

Przed wykonaniem podsypki nalezy utozy¢ obrzeza, krawegzniki itp. Podsypka cementowo-piaskowa
musi mie¢ te same nachylenia poprzeczne i podtuzne, co ostateczna nawierzchnia. Podsypka musi wystawac
kilka milimetrow ponad wyznaczony niwelatorem, okres$lony w projekcie poziom, gdyz jej ubijanie oraz
uktadanie plyt betonowych spowoduje lekkie osadzenie podsypki. Po ubiciu grubo$¢ podsypki nie moze by¢
mniejsza niz 3 cm.

Ukladanie kostki betonowej

Poszczegodlne kostki nalezy uktadac¢ tak, aby zachowaé pomigdzy nimi niewielka fuge (3-5 mm). Po
utozeniu calg nawierzchni¢ nalezy wstgpnie zafugowac piaskiem (piasek ptukany, suchy, o uziarnieniu 0-2
mm). Po fugowaniu nalezy ubi¢ nawierzchni¢ w kierunku od brzegéw do $rodka najlepiej przy pomocy
wibratora ptytowego wyposazonego w plyte z tworzywa sztucznego lub gumy, tak aby nie uszkodzi¢ ptyt
chodnikowych. Po zageszczeniu nalezy uzupehi¢ spoiny piaskiem do catkowitego ich wypekienia. W razie
konieczno$ci czynno$é powtorzy¢ po kilku dniach.

2.22.6. KONTROLA JAKOSCI
Badanie wlasciwosci materialow
Sprawdzenie wlasciwosci materiatdw polega na zbadaniu i porownaniu wynikow z wymaganiami
Producenta.

Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy
Badanie cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciaglej kontroli zgodnosci z
wymaganiami.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego wykonywanej warstwy polega na ciaglej ocenie wizualnej
powierzchni pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami.

Pomiar grubosci
Pomiar grubos$ci nalezy przeprowadzi¢ na probkach wycigtych z warstwy.

Pomiar szerokoSci
Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje si¢ przez pomiar bezposredni tas§mg mierniczg, min 1 raz na
10 m.

2.22.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STB ,,Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni oraz mb wykonanych obrzezy,
opornika nawierzchni.

2.22.8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wyniki pozytywne.

2.22.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z plyt betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie obrzezy,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

2.22.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.
3. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
4. PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki.
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2.23. B-23 ZIELEN URZADZONA

2.23.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace zagospodarowania terenu przy
budynku basenu Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdansku.

2.23.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
w ramach zadania Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellonska 14 w
Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

2.23.1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot budowlanych zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu:

e Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby i uksztalttowaniem czgsci terenu

e Zaktadanie ogrodu deszczowego,

e Sadzenie drzew,

e Zakladanie trawnikow przez siew.

2.23.1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w STB ,,Wymagania og6lne”.

Bylina (fac. herba perennis) — roslina zielona zyjaca dluzej niz dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie
wydajgca nasiona badz zarodniki (wyjatkiem sg zakwitajace raz hapaksanty). Byliny wraz z krzewinkami,
krzewami i drzewami okreslane s mianem roslin wieloletnich.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidlowy rozwo;.

Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % czgsci organicznych.

Material roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi

korzeniami rosliny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami

wzrostu.

Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona

w szkolce przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Wysokos¢ — dlugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czgsci rosliny.

System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosling.

Szyjka korzeniowa — cz¢$¢ rosliny pomigdzy korzeniem a przewodnikiem.

2.25.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotyczace robot podano w STB.

2.25.2. MATERIALY
Gatunki roslin — zgodnie z projektem gospodarowania zielenig.

Ziemia urodzajna przeznaczona do wykonania trawnikéw
Ziemia urodzajna przeznaczona pod trawniki w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé
nast¢pujace charakterystyki:
- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢
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zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Kompost z kory drzewnej — wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej
moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

Nasiona traw

Nasiona traw najczgsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réoznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy, wg ktorej zostala
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Drzewa lisciaste:

Przewiduje si¢ sadzenie drzew lisciastych. Sadzonki drzew do nasadzen powinny by¢ produkowane i
dostarczone w pojemnikach. Wielkos¢ pojemnikow powinna by¢ dostosowana do wielkosci roslin.

W przypadku gatunkéw drzew lisciastych niedostepnych w szkodtkach w pojemnikach, mozna stosowac
sadzonki kopane z gruntu z brylg korzeniowg o wielkosci proporcjonalnej do wielkos$ci sadzonej rosliny. Bryta
powinna by¢ zwarta, niepokruszona, lekko wilgotna i balotowana (owini¢ta w tkanine, najlepiej jutowsg).

Rosliny do nasadzen powinny by¢ zdrewniale, zahartowane, prawidlowo uformowane
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien by¢ zwarty i prawidtowo rozwinigty,

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte,

- nalezy sadzi¢ ro$liny z doniczek, pojemnikow lub workéw foliowych,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystgpowac liczne korzenie drobne,

- system korzeniowy sadzonek wlasciwy dla danego gatunku, nie moze mie¢ $ladow uszkodzen czy porazenia
patogenami,

- dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowaé¢ wiek dostarczonych sadzonek, ktore musza
odpowiada¢ obowigzujacym w Polsce normom (ilo§¢ pedow, wysokos¢, bryla korzeniowa). Wyklucza si¢
zastosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkotkowane,

- materiat sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni.

Drzewa lisciaste form piennych powinny posiada¢ uformowang koron¢ typowa dla odmiany, z
przedtuzajacym pien przewodnikiem, pien prosty, gtadki, o wysokosci od szyjki korzeniowej do podstawy
korony przynajmniej 1,5m oraz obwdd pnia mierzony na wysoko$ci Im minimum §8-10cm.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- zwiednigcie i pomarszcezenie kory na korzeniach i czgsciach nadziemnych,
- martwica i p¢knigcia kory

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- zke zrosnigcie odmiany szczepionej z podkladka

- wigcej niz 4 w pelni zaleczone blizny na przewodniku.

Nawozy mineralne
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Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu — N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. [lo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa uzaleznione sg od zasobnos$ci zastosowanej ziemi
urodzajnej 1 winny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenéow Zieleni.

Kora drzewna

Do $cidtkowania powierzchni pod projektowanymi roslinami, na terenie ptaskim nalezy zastosowac kore
drzewng przekompostowang, z drzew iglastych, o frakcji 20-80mm.

Kamien Polny frakcja 2-8 mm.
Do wykonczenia ogrodu deszczowego.

Byliny
Turzyca sina lub pospolita.

Turzyca sina
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Turzyca sina to trawa ozdobna o niespotykanym, niebieskim zabarwieniu lisci. Tworzy tadne, symetryczne,
potkuliste kepki, dorastajgce do wysokosci okoto 20-40 cm. Posiada diugie, waskie, tukowo przewieszajace si¢
liscie o cudownym, niebieskawym odcieniu. Jest to roslina zimozielona, dzigki czemu stanowi pigkng ozdobeg

przez caty rok.

Turzyca pospolita
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Rosliny 10-40(50)cm wysokosci; liscie (1.5)2-3mm szerokosci (podczas suszenia zwijajg si¢ do wewnatrz tj.
do gory). Kwiatostan (2)3-8(10)cm dtugosci, z 1(2) klosem precikowym i 2-4 stupkowymi dtugosci 1.5-
2.5(3)cm.

2.23.3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace Sprz¢tu podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

2.23.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Transport materiatlow do wykonania nasadzen

Transport moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych
materiatow.

W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i
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pedow. Ro$liny z brylg korzeniowag musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W
czasie transportu nalezy je zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i przemarzni¢ciem. Rosliny po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w
miejscu ocienionym oslonietym od wiatru, a w razie suszy podlewac. Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci,
ro$liny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur
przewoz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany nocg.

2.23.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
SST.

Sadzenie drzew

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nast¢pujace:

- ro$liny produkowane w pojemnikach moga by¢ sadzone przez caty rok, poza okresem zimy. Dla roslin o
lisciach sezonowych najkorzystniejszy jest okres bezlistny - jesien lub wczesna wiosna ze wzgledu na znacznie
mniejszy szok zwigzany z przesadzaniem niz w okresie ulistnionym. Termin jesienny jest nieco lepszy z uwagi
na dtuzszy niz wiosng okres ukorzeniania si¢.

- sadzenie drzew lisciastych produkowanych w gruncie nalezy wykonywac z bryla korzeniowa w okresie
bezlistnym- jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada lub wczesng wiosng, po rozmarznigciu gleby w
terminie od 15 marca do 15 maja,

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

- migjsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- drzewa nalezy sadzi¢ w doly o $rednicy i glebokosci 0,7m, z calkowitg zaprawa dotéw ziemig urodzajng,

- rosliny nalezy posadzi¢ tak gteboko, by cata bryla korzeniowa byta zaglebiona w glebie, jednak nie wiecej
niz 5 cm w stosunku do poziomu na jakim rosta w pojemniku. Zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwoj rosliny,

- przed sadzeniem drzew lisciastych nalezy wbi¢ w dno dotu impregnowane paliki drewniane (po 3 szt. na
drzewo), okorowany o $rednicy Scm siggajacy do podstawy korony,

- kazde drzewo powinno by¢ przymocowane do palika tuz pod korong oraz drugi raz w potowie wysokosSci
pnia, za pomocg wigzadet wykonywanych z rozciggliwego materiatu w sposob, ktéry umozliwi swobodny
wzrost rosliny (szer. taSmy mocujgcej minimum 3cm),

- jezeli po zdjeciu pojemnika okaze si¢, ze korzenie sg mocno splatane i poskrgcane, nalezy je lekko przyciaé i
bryte nieco rozluzni¢ (spowoduje to szybsze wyrastanie nowych korzeni i tatwiejsze przyjecie si¢ roslin),

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- podczas zasypywania dotu ziemia nie powinna by¢ ubita bardziej niz do 80%; przy zaggszczaniu ziemi nie
nalezy pozostawia¢ kieszeni powietrznych, ktore sg szkodliwe dla korzeni,

- po posadzeniu roslin nalezy usunaé¢ drobne uszkodzenia

- posadzone ros$liny nalezy obficie podla¢ woda w ilosci 10 I na rosling- pierwsze podlanie nie p6zniej niz po
dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie poézniej niz po 30 minutach,

Pielegnacja drzew po sadzeniu

Ustala si¢ okres gwarancji - 1 rok z odbiorem w okresie wegetacji.

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miar¢ potrzeb wynikajagcych z koniecznos$ci utrzymania terenow zieleni.
Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku) polega na:

- podlewaniu w zaleznosci od potrzeb, przy czym kazdorazowo glebokos¢ nawodnienia
gleby wynosi 15-30cm, podlewanie nalezy wykona¢ szczegolnie rano lub wieczorem,

- odchwaszczaniu,

nawozeniu,

poprawianiu misek,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikow i wigzan,

przycigciu ztamanych, chorych lub uszkodzonych pedéw (cigcia pielggnacyjne i formujace),
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Roslin nie nalezy nawozi¢ podczas sadzenia oraz w pierwszym roku po posadzeniu.
Kazdej nastgpnej wiosny nalezy stosowac pelne nawozenie, uzywajac nawozu mineralnego
wielosktadnikowego. Takie nawozenie nalezy regularnie powtarza¢ 2-3 razy od maja do lipca
w dawce podanej na opakowaniu. Mozna zamiennie zastosowa¢ nawdz o przedtuzonym
dziataniu, ktory stosuje si¢ tylko raz w sezonie na wiosng. Po kazdym zastosowaniu
nawozow rosliny nalezy podlac.

Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany (zniwelowany),

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg 1 wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy, ziemi¢ nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem — kolczatkg lub zagrabia¢,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy pazdziernika,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze

SST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrownania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpilo przez walowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny odbywac si¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjac pierwszg potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$C cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej
trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé re¢cznie; $rodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesi¢cy od zalozenia trawnika,
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Pielegnacja Bylin.

Turzyca nie ma zbyt wygorowanych wymagan. Lubi zardwno stanowiska stoneczne, jak i pot cieniste. Do
wzrostu wystarczy jej gleba $rednio Zyzna, przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna. Pielegnacja ogranicza si¢
do usunigcia w okresie wiosennym uschnietych lisci. Turzyca sina jest ro§ling catkowicie mrozoodporna.

2.23.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Drzewa

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew oraz krzewow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu nasadzen z gruzu i zanieczyszczen

- wielkos$ci dotkow pod rosliny,
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- zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

- jako$ci zastosowanej ziemi urodzajnej,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odleglosci sadzonych roslin,

- materiatlu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 1 PN-76/9125-01,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia palikow drewnianych przy roslinach,

- odpowiednich terminow sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek po posadzeniu,

- podlania - w zakresie ilosci wody i gtgbokosci nawodnienia gleby,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwg kory drzewne;.

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- prawidtowego zniwelowania terenu,

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia iloéci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilo$ci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykielkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy (trawniki baz tzw. ,,lysin”),
- obecnosci gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.

2.23.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow lub ilos¢ szt. posadzonych drzew.

2.23.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STB ,,Wymagania og6lne”.

2.23.9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

a) cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub byliny na terenie plaskim obejmuje:
- roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsc sadzenia),

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie terenu zanieczyszczen,

- odwiezienie zanieczyszczen poza teren budowy,

- wykopanie dotu,

- zaprawienie dotu ziemig urodzajna,

- posadzenie roslin,

- wykonanie misy wokoét drzew,

- zastosowanie ostony zabezpieczajacej,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w ST i usunigcie ewentualnych niezgodnosci.
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b) cena 1szt. (sztuka) pielegnacji drzewa w okresie gwarancyjnym 1 roku obejmuje:

- podlewanie,

- odchwaszczanie,

- wymiang uschnig¢tych lub silnie uszkodzonych roslin,

- przycigcie chorych lub uszkodzonych pedow (cigcia pielegnacyjne),

- przeprowadzenia badan i pomiaréw wymaganych w ST i usunigcie ewentualnych

niezgodnosci.

Cena catosci powinna by¢ rozbita na jej poszczegodlne, wyzej wymienione elementy, w celu umozliwienia
wyceny ewentualnych strat w wypadku kradziezy lub aktu wandalizmu. Roczna pielggnacja powinna by¢
wyceniona osobno na sume nie mniejsza niz 10% wartos$ci przedmiotu umowy.

¢) cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze; oczyszczenie i zniwelowanie terenu, rozscielenie 1 wyroOwnanie
warstwy ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- wysiew nasion,

- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

2.25.10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2 PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
4 PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
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