

Zamówienie BZP-PU.511.85.2025/MN

Gdańsk dnia 25.07.2025 r.

Strona internetowa DRMG

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na realizację zadanie pn. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „Zabezpieczenie reliktyw Bastionu Wiebego”.

W związku z pytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w zamówienia publicznego - syg. akt BZP-PU.511.85.2025/MN Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska udziela poniższe wyjaśnienia:

Pytanie nr 1:

Czy przewidujecie Państwo w umowie limit określający wykonanie dodatkowych opisów i rysunków (liczba rysunków, formatek A4)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje w umowie limitu określającego wykonanie dodatkowych opisów i rysunków.

Pytanie nr 2:

Czy jest możliwość udostępnienia decyzji z pozwoleniem na prowadzenie prac wydanym przez WUOZ Gdańsk?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia posiadaną decyzję PWKZ zezwalającą na prowadzenie prac stanowiącą **załącznik nr 1** do poniższych wyjaśnień.

Pytanie nr 3:

Czy udostępniony program prac konserwatorskich jest jedynym dokumentem, na podstawie którego wydano pozwolenie z WUOZ Gdańsk? Czy posiadają Państwo również pozwolenie na budowę? Jeśli tak, również proszę o udostępnienie.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że program prac konserwatorskich jest jedynym dokumentem na podstawie którego wydano pozwolenie do prowadzenia prac konserwatorskich przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace przedstawione w programie prac konserwatorskich nie wymagały uzyskiwania pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia robót,

dla których uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec złożonego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.

Pytanie 4:

Z naszej praktyki wynika również, że w procesie prac konserwatorskich i budowlanych dobrze jest prowadzić zespół pełniący nadzór, składający się zarówno z inspektora nadzoru budowlanego, jak również dyplomowanego konserwatora zabytków. Pytanie to nawiązuje do pytania nr.2 o decyzji. Jeśli w decyzji jest nakaz powołania obu tych funkcji warto to rozważyć na etapie postępowania i nie zostawiać wyłonienia kierownika prac konserwatorskich późniejszemu wykonawcy prac. Dodatkowo kierownik prac konserwatorskich powinien w naszym przekonaniu uczestniczyć w procesie pełnienia nadzoru również na etapie zadawania pytań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że kierownik prac konserwatorskich zostanie wyłoniony na etapie postępowania na wykonanie robót budowlanych, a aktualnym zamówieniem jest pełnienie nadzoru autorskiego.

Krzysztof Małkowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 25-07-2025

W załączeniu:

1. Decyzja PWKZ nr ZN.5142.767.2024.AD z dnia 02.07.2024 r. wraz z późniejszym postanowieniem prostującym.