Sciezka przy oczku wodnym na Niedzwiedniku w ramach BO 2021.

Planowane koszty prac projektowych i robét budowlanych

Nr Opis robét Warto$é
1 3 7
| PRZEDMIOT ODBIORU 75 '

|. Dokumentacja projektowa

1. Wykonanie dokumentacii

PRZEDMIOT | Razem K.b.

Podatek VAT 23%

PRZEDMIOT | Ogétem

1| PRZEDMIOT ODBIORU

1. Roboty budowlane

1 Roboty przygotowawcze

2 Nawierzchnia $ciezki z mieszanki mineralnej

3 Nawierzchnia z piyt

4 Elementy ulic

5 Elementy matej architektury

6 Zielen

PRZEDMIOT Il Razem k.b.

Podatek VAT 23%

PRZEDMIOT Il Ogétem

RAZEM BRUTTO

M




