
Pracownia Projektowa

Zleceniodawca

Rew.

Projekt

Nazwa rysunku

Numer rysunkuSkala

Część

Data

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

Zlecenie

Stadium

Gdańskie Wody Spółka z o.o.
80-601 Gdańsk, ul. Andruszkiewicza 5

mgr inż. Waldemar Warzała
4826/Gd/91

Budowa pompowni melioracyjnej

Rudniki przy ul. Zawodzie

 w Gdańsku

0

Hydrotechniczna

12.2021

-

PW

Gmina Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12  80-803 Gdańsk

1:50 4.2.3

ZBROJENIE

FAZA II

POMOST MONTAŻU POMP.

PŁYTA DENNA KOMORY

ARMATURY

mgr inż. Tadeusz

Rozkwitalski

3603/Gd/88
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BETON    C 30 /37
   hydrotechniczny
                W-4  M-150
STAL       A-III 34GS (pręty)
                st-500-b (siatki)
Otulina minimalna:   4 cm
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Beton C30 /37

pomost podparcia pomp

V=1.26 m2x6.92 m-3x0.96x0.98x0.35=7.73 m3

płyta komory armatury

F= 0.94 m2 x 7.56 m = 7.26 m3

schemat rozmieszczenia

otworów montażowych dla pompy KSB

Uwaga: w przypadku zakupy innej pompy

 dostosować sposób montowania

1 : 25

UWAGA:
1. W  płytcie montażowej pomp wykonać otwory pod montaż pomp lub inne elementy montażowe zgodnie z

instrukcją montażowa zakupionej pompy
2.Powierzchnie przerw roboczych przed betonowaniem oczyści  i pokryć środkiem adhezyjnym a w osi ściany

umieścić taśmę Waterstop
3. Do deskowania  używać deskowań gładkich (np. stalowych)
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