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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
Wstep

Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Dyrekcjg Rozwoju Miasta Gdanska, a Green Cities Infrastructure Sp. z 0.0.,

e Zatacznik do OPZ - Zatozenia projektowe

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem

® Mapa do celéw projektowych 1:500.

e Zdjecia i wizje w terenie.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),
® Obowigzujace normy i przepisy

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa placu zabaw na Kozaczej Gorze w Gdansku Ujescisku. (w ramach
realizacji zadan z inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic — Ujescisko — tostowice).

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z realizacjg inwestycji pn.: ,,Przebudowa placu zabaw na Kozaczej Gorze w Gdansku - Ujescisku”
Adres inwestycji: 80-180 Gdanisk - tostowice, ul. Kozacza Géra, dz. nr 206/13 obreb 0074
Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
i realizacji robot opisanych w pkt. 1.3.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia dla robdt objetych specyfikacjami obejmuja:
ST-00 Wymagania Ogodlne
ST-01 — Wyposazenie placu zabaw

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu ze szczegétowymi Specyfikacjami odnoszgcymi
sie do poszczegdlnych rodzajow robét. Opis realizowanych obiektéw na temat zakresu robot znajduje sie w

Dokumentacji Projektowej.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Obiekt Budowlany — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace

maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
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obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci

przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, tawki,
Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce

lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,

pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty Budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Urzadzenie budowlane — nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki.

Teren Budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo

stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja Budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki

i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

Wiasciwy Organ — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych.

Wyréb Budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do

stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
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1.7.1.

Czesc obiektu lub Etap Wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do

eksploatacji.

Ustalenia Techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegbétowych specyfikacjach technicznych.

Specyfikacja Techniczna lub Szczegétowa Specyfikacja Techniczna — nalezy kazdorazowo rozumieé jako

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z Dokumentacja

Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktdrej inwestor powierza nadzér nad remontem obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora

na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar Robé6t — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesc jego Oferty

Kontrakt — przedmiot zamdwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy zawartej

z Zamawiajgcym

Certyfikat Zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujgcg, potwierdzajacy,

ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja Zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na

jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng
Dokumentacja Projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamodwienia na wykonanie robét budowlanych.

Dokumentacja Powykonawcza Budowy - skfada sie z dokumentacji z naniesionymi zmianami w

dokumentacji, dokonanymi w trakcie wykonywania robot.

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych

zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzgce do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatéw i Robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla
robdt, tj.: dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczng oraz dziennik budowy.
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1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

Dokumentacja
Dokumentacje robét zwigzanych z wykonaniem zadania stanowia:
a) projekt budowlany, techniczny i wykonawczy,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

c) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPiB z 15.12.1994r.w sprawie dziennika

budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

e) w przypadku braku norm branzowych, polskich/panstwowych, europejskich, aprobat technicznych,

ocen higienicznych itp dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

f) protokoty odbioréw czesciowych, korncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan

kontrolnych, dokumentacja powykonawcza.
Zgodnosc robdt z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora sg istotnymi
elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo
wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci, wymiary
okreslone liczbg s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych wedtug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty
powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci: Specyfikacje Techniczne,
Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze by¢ wykorzystaé na swa korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w Dokumentacji
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomié
Inwestora, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami,
przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi,
okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementdw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jako$é Robdt, to takie Materiaty beda

niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu remontu - budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdét.
Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie

podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjne;j
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1.7.6.

1.7.7.

1.7.8.

1.7.9.

1.7.10.

jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robdt. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji Robét w dobrym stanie.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowa¢
je w czasie prowadzenia Robot. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych
warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w srodowisku naturalnym;
b) beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
c) praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Roboét nie bedzie powodowad zanieczyszczen w srodowisku
naturalnym poza Placem Budowy.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie

realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym, niz
dopuszczalne. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Wymagania dotyczqce bezpieczeristwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczgcych
bezpieczedstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie
i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni¢ im wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia
i zdrowia 0séb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione
przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej oraz
/ lub prywatnej.
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1.7.11.

1.7.12.

1.7.13.

1.7.14.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos$¢ archeologiczng, Wykonawca

powiadomi Inwestora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i naziemne

o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych
inspekgcji i innych koniecznych robot w obrebie Placu Budowy, w mozliwie najkrotszym czasie, nie
dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robét. Wykonawca bedzie wspétpracowat i
utatwi przeprowadzenie wymienionych robét.

Zakfada sie, ze Wykonawca planujac swoje Roboty uwzglednit przeprowadzenie wyzej wymienionych
robdt, w zwigzku z czym roboty te, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem
Umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub
bedaca wtascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspétpracowat
W usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Inwestora i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Wymagania dotyczqce ruchu pojazddéw
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym

z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora.

Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do
Robot. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robodt lub ich elementu w zadawalajacym stanie, to na
polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robét, Wykonawca odpowiada za wtasciwe
utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na
wtasny koszt.

Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych i wtadz lokalnych
oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robét lub
moga na nie wptywac.

W czasie prowadzenia Robdt, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich regulacji wymienionych
powyzej i stosowac sie do nich.

Prawa patentowe

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem
wtasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad
zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.
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Wymagania okreslone powyzej powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robat,
w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca
powinien poinformowac Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych wyzej spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.8. Zasady kontroli i odbioru Robét

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

Inspektor Nadzoru

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw budowlanych, doswiadczenia z
przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie, wiaczajac
wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze normy i
wytyczne panstwowe.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajgc przygotowanie i produkcje materiatéw.
Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajag wymagan jakosciowych
okreslonych w projekcie i Specyfikacji.

Dokumentacja Projektowa

Niniejsze materiaty Kontraktowe sg opracowane w oparciu o Dokumentacje projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Wszelkie zmiany
w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inspektora
nadzoru. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajgcego po
uzgodnieniu z Projektantem.

Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjqg Projektowqg

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy,
stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé¢
ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek . Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg

niezwtocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.9. Teren Budowy i dokumenty Budowy

1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

1.9.4.

1.9.5.

1.9.6.

Przekazanie terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy — poszczegdlne pomieszczenia lub cate kondygnacje
zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego koncowego odbioru
robdt. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia

Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.
Zabezpieczenie terenu Budowy

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie Budowy, Wykonawca

ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ takze zapewni¢ obstuge wszystkich urzadzen zabezpieczajacych.
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakoriczenia kontraktu.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na

kierowniku budowy.
Do Dziennika Budowy wpisuje sie :

- date dostarczenia Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robot oraz harmonogramow,

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robat,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

- daty czesciowych odbioréw,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- wnioski i zalecenia projektanta,

- zgtoszenia zakonczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.
Ksiega obmiaru

Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. Specyfikacji Technicznych, pn.: ,,Obmiar Robét”.
Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréw nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje budowy

- protokoty przekazania terenu Wykonawcy

- protokoty odbioru robét.

Przechowywanie dokumentéw Budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.
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2.2,

2.3.

2.4.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddw mowigcych o przyczynach
zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac natychmiastowe

powiadomienie wtasciwych organow.

Materiaty i Urzadzenia

. Wymagania ogélne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdét winny: by¢ nowe i nieuzywane,
odpowiadac¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentacji Projektowej oraz innych, nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

Inne wymagania:

Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ certyfikaty zgodnosci z PN i dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i atesty PZH.

Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed wbudowaniem,

wymaga uzyskania oceny higienicznej wtasciwego Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zrodta pozyskiwania Materiatéw i Urzgdzeri

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw
i Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegbdtowe informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie Swiadectwa, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
badan laboratoryjnych i prébki, zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatdw, Urzadzen z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta spetniajg w sposdb ciggty wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie Materiatéow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajagc w to zrédta wskazane przez Inspektora i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrédet.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich

Materiatédw, Urzadzen uzytych do realizacji Robét.

Inspekcja wytworni Materiatow

Wytwérnie Materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wtasciwosci Materiatow
mogg by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji beda podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatéw
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane nastepujace

warunki:
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- w czasie inspekcji Inspektor bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
Materiatow,

- Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie
produkcja Materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty i Urzqdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy badz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych Materiatdw do innych Robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy element Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem naleznosci.

Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw i Urzgdzen

Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robét)
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego
optaconych. Po zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego sktadowania materiatow beda doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, Urzgdzenia to Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu, Urzadzenia nie moze byc¢ pdziniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora;
w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet, bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem.

Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez

Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktdére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych Materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz w terminie

przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora

usuniete z Placu Budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg by¢ dopuszczone
przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonanie robét

. Dziatania przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robét za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz

poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca uzyje sprzet gwarantujgcy wysokg jakosé robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora

nadzoru .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang, jesli

wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt .

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng
jako$ci materiatéw i postepem robot a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja

Dokumentacji i ST oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce .

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych .

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczanych na

budowe lub na niej produkowanych.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i ST a zaistniata
wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcoéw, to
Inspektor nadzoru zleci taki sposdb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich

wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

Naktady rzeczowe

Naktady rzeczowe oraz czynnosci podstawowe i pomocnicze dla wykonania poszczegdlnych pozycji
przedmiarowych wskazujg kody pozycji przedmiaru.

Kontrola jakosci robot

. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowq, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegdlnych elementéw robaot.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.6.1.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong
jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$é materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST.

Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli

i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce bedzie
oceniat zgodno$¢ materiatdow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badani dostarczonych przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o
ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi PZJ i znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu
MSWiA z 1998 r. (Dz. U.98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez PZJ, kazda ich partia dostarczona

do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty Budowy

Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedy oznaczone

kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
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- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robat,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnient do wydawania polecer Wykonawcy Robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych

w kosztorysie.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedy gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt —

powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy

Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-16 -



Przebudowa placu zabaw na Kozaczej Gérze w Gdarsku Ujescisku - STWOIRB

G ' ‘ Green Cities Infrastructure Sp. z 0. 0.- Umowa nr 100/2023-BZP-PU.511.29.2023/MN/32

Infrastructure

6.6.5.

7.
7.1

7.2

7.3.

8.1.

8.2.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedga przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

Obmiar robét

Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okres$lat faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z cze$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Wszystkie elementy robét okreslone w metrach bedg mierzone réwnolegle do podstawy.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi korncowemu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczes$niejszych ustalen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor Nadzoru

uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

Odbiér koricowy robét

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr konncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowq i ST.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST bedg obowigzywaty przepisy ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom I”.

Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koricowego robdt

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowaq z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Odbior gwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi pogwarancyjnej.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. i 8.5. ,0dbiér koricowy robét”.
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9.1.

10.

11.

Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogdlne

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt.9 ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :
- robocizne bezposrednia,
- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac budowy

i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza:
ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.
koszty dotyczgce oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno -

kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych wystgpic
w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét objetych tg pozycjg
kosztorysowg za wyjatkiem wypadkéw omdwionych w warunkach kontraktu.

Do stawek jednostkowych nie nalezy doliczaé podatku VAT.
Przepisy zwigzane

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w rdézinych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czesé i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Uwagi koricowe

Integralng czescig specyfikacji jest projekt techniczny, ktéry okresla parametry techniczne i jakosciowe z
odwotaniem do aprobat i testéw. Podane dane nalezy uwzgledni¢ na etapie przygotowania oferty.

Wszyscy oferenci winni wylistowaé urzadzenia, ktore zamierzajg zastosowac oraz dotgczy¢ do oferty atesty
PZH na kompletne zestawy technologiczne. W zwigzku z powyzszym w celu wykazania rownowaznosci nalezy
dotgczyc¢ do oferty karty katalogowe urzadzen zamiennych.

Niniejsze dokumenty musza w sposdb jednoznaczny stwierdza¢ réwnowaznos¢ proponowanej technologii w

stosunku do przyjetej w projekcie oraz muszg by¢ dotgczone do oferty.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

ST-01 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
Wstep

Przedmiot SST (Szczegotowej Specyfikacji Technicznej)

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wyposazeniem
placu zabaw dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa placu zabaw na Kozaczej Gérze w Gdansku - Ujescisku”.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
dostawe i montaz wyposazenia placu zabaw.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad

sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
Zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy wyposazenia placu zabaw i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

e dostawe wyposazenia

® montaz wyposazenia

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczgcych wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych

do budowy wyposazenia placu zabaw, oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioru montazu urzadzen.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng a takze podanymi ponize;j:

Strefa bezpieczennstwa — minimalna strefa wokot urzadzenia zabawowego, w ktérej nie moze znalez¢ sie
zaden inny element. Strefa bezpieczenstwa, okreslona dla kazdego urzadzenia, jest zwigzana z wysokoscia

swobodnego upadku tj. wysokoscig, na jakg dziecko moze wejsc.
Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w ST-00 — Wymagania Ogélne.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych (-Tom | Roboty Ogdlnobudowlane) i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
Umowy.

Przedmiar robét
Prace nalezy obmierza¢ w zakresie koniecznym dla wiasciwego rozliczenia robét. Obmiar nalezy prowadzi¢
zgodnie z podstawami wyceny jakie bedg miaty miejsce przy rozliczaniu robdét budowlanych pomiedzy

Inwestorem a Wykonawcg, opierajgc sie na obmiarach z podstaw wyceny przyjetych przez Wykonawce w
ofercie.

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
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2.

2.1.

2.2,

2.3.

Materiaty

Wymagania ogdlne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
. ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
J ustawie o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),
. ustawie o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdét powinny mieé¢ m.in.:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatow. Montaz elementdw powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw oraz
urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami.
Materiaty i urzadzenia moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

® sy zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

e s wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

® spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow.

Wymagania szczegotowe materiatow konstrukcyjnych urzqdzen placu zabaw

Materiaty uzyte w konstrukcji urzadzerr powinny by¢ zgodne z normami oraz wytrzymate na warunki
pogodowe i klimatyczne. Powierzchnie materiatdw nie moga wydziela¢ toksyn. Materiaty drewniane
powinny by¢ chronione przed butwieniem (pkt. 4.1.3. normy PN-EN 1176-1). Elementy metalowe powinny
by¢ chronione przed korozja.

Nalezy stosowac specjalne, nietoksyczne pokrycia antykorozyjne. Wszystkie materiaty uzyte w urzadzeniach
nie powinny sie tuszczy¢ ani odpryskiwaé. Wystajgce gwozdzie, nity, sruby, nakretki, ostre zakoniczenia
elementdéw sg niedozwolone. Fundamenty powinny spetnia¢ wymogi normy okreslone w punkcie 4.2.14
normy PN-EN 1176-1.

Opis materiatow urzgdzen zabawowych

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiadac aktualne atesty i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami.
Powinny posiadac¢ takze aprobaty do stosowania na publicznych placach zabaw. Wszystkie impregnaty,

sruby, liny, siedziska powinny posiadac atesty higieniczne, deklaracje zgodnosci, Certyfikaty TUV.
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Wszystkie materiaty powinny by¢ odporne na czynniki atmosferyczne. Elementy stalowe powinny byc
malowane proszkowo. Wszystkie elementy stalowe powinny mie¢ gtadka powierzchnie. Sruby powinny by¢
wpuszczone i zabezpieczone zaslepkami. Mocowanie urzgdzen za pomoca stép fundamentowych z betonu
C20/25, lub za pomocg kotew metalowych pokrytych cynkiem.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze
sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Sprzet potrzebny do wykonania prac
to miotki, poziomice, klucze specjalistyczne, wiertarki, wkretarki, taczki, topaty, szpadle, grabie, taczka,

ubijaki i zageszczarki, samochdéd do wywozu zebranego humusu.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST -00 ,,Wymagania ogdlne".

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.  Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST -00 ,, Wymagania ogdlne".

5. Realizacja robét

5.1. Ogédlne warunki wykonania robét
Urzadzenia zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu dokona¢ z
uwzglednieniem stref bezpieczeistwa. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przebywania na obszarze prowadzenia robdt oséb niepowotanych. Montazu urzadzen dokonywad

niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce budowy. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg

montazowa dofgczong do urzadzenia w Scisle okreslonej kolejnosci, wg zasad sztuki budowlane;j.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST -00 ,,Wymagania ogdlne".

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.
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Biezagca kontrola bedzie polegata na sprawdzeniu, czy realizacja prac objeta wszystkie przewidziane
elementy oraz na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa, a takie na
sprawdzeniu jakosci uzytych materiatow.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane

Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

Prace nalezy obmierza¢ w zakresie koniecznym dla wtasciwego rozliczenia robot.
Obmiar nalezy prowadzi¢ zgodnie z podstawami wyceny, jakie bedg miaty miejsce przy rozliczaniu robét
budowlanych pomiedzy Inwestorem a Wykonawca, opierajgc sie na obmiarach z podstaw wyceny

przyjetych przez Wykonawce w ofercie.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

Odbiér konncowy dokonuje komisja powotana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowe;j i
przepiséw zwigzanych. Inwestor na pisemny wniosek—zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robot ustala termin odbioru koricowego robodt i zwotuje komisje odbiorowa. W sktad komisji

wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

e zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen,

® przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen,

e  certyfikatow uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw. certyfikaty

® bezpieczenstwa, atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzgdzenia,

® posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie wyrobéw do
obrotu i stosowania w budownictwie,

® czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania, czy Wykonawca przy realizacji inwestycji

nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w granicach placu budowy.
Wykonawca rob6t ma obowigzek dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

e informacje identyfikujgcg producenta (importera),

e dokumentacje techniczng, w ktérej wskazane bedzie, w jaki sposéb sprzet zostat wyprodukowany,

® instrukcje zawierajacg informacje o zalecanym sposobie montazu,

e instrukcje obstugi,

e certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ sprzetu z normami PN-EN 1176,
PN-EN 1177

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokét odbioru koncowego robét i podpisuje go.

Protokét ten stanowi podstawe do rozliczenia robét i wystawienia faktury VAT za zakonczone i odebrane
roboty. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt komisja

dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.
Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 — Wymagania Ogdlne.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Rozliczenie robdt montazowych nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajgcym.
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10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN -EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metod badan.

PN -EN 1176-2 Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan
hustawek.

PN -EN 1176-6 Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan
urzadzen kotyszacych.

PN -EN 1176 -7 Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji.

PN -EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczeristwa i metod
badan.

PN -EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczeristwa i metod
badan.

Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg
PN-EN1176-7.

10.2. Inne dokumenty techniczne

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.
2. Instrukcje montazowe producentéw materiatow.
3. Aprobaty Techniczne ITB oraz Atesty Higieniczne.

Nie wymienienie tytutu dokumentu czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.
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