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1.ST 00 00 00 - WYMAGANIA OGÓLNE                               CPV 45000000-7

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej   specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogólne dotyczące wykonania  i odbioru robót związanych z remontem  

i przebudową  budynku bloku sportowego ZSSiMS .

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. Projektant sporządzający dokumentacje projektową i 

odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadan i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres robót objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami 

technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

1.4.Określenia podstawowe Ilekroć 

w ST jest mowa o:

1.41. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca całosc techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.42. budynku - należy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, który jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomoca przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.43. budowie - należy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a także odbudowe, rozbudowe, 

nadbudowe obiektu budowlanego.

1.44. robotach budowlanych - należy przez to rozumiec budowe, a także prace polegajace na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego.

1.45. remoncie  -należy  przez  to  rozumiec  wykonywanie  w  istniejacym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych  polegajacych  na

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych bieżacej konserwacji.

1.46. urzadzeniach budowlanych - należy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace 

możliwosc użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłacza i urzadzenia instalacyjne, w tym służace oczyszczaniu lub 

gromadzeniu scieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.47. terenie budowy - należy przez to rozumiec przestrzen, w której prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana 

przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.48. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - należy przez to rozumiec tytuł prawny wynikajacy z prawa własnosci,

użytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych.

1.49. pozwoleniu na budowe - należy przez to rozumiec decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.410. dokumentacji budowy - należy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z załaczonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy służace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

ksiażke obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu - także dziennik montażu.

1.411. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumiec dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.412. aprobacie technicznej - należy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc do 

stosowania w budownictwie.

1.413. własciwym organie - należy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich własciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.414. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumiec wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połaczeniu stanowiacym integralna całosc użytkowa.

1.415. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów

odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.

1.416. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzen i okoliczności zachodzacych w czasie wykonywania robót.

1.417. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robót, upoważniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosc za prowadzona budowe.

1.418. materiałach - należy przez to rozumiec wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbedne 

do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.419. odpowiedniej zgodnosci - należy przez to rozumiec zgodnosc wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice 

tolerancji nie zostały okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.



1.420. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 

formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robót lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.421. projektancie - należy przez to rozumiec uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.422. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz 

uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udział w

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu.

1.423. Wspólnym Słowniku Zamówien - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 

zamówien publicznych. Składa sie ze słownika głównego oraz słownika uzupełniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej.

1.424. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 

zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie 

okreslonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5.Ogólne wymagania dotyczace robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora nadzoru.

1.51. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzedne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone 

przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru koncowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.52. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podział na dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.53. Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia załaczniki do 

umowy, a wymagania wyszczególnione w chocby jednym z nich są obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.W przypadku rozbieżnosci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiazuje kolejnosc ich ważnosci wymieniona w 

„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywac błedów lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżnosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarów sa ważniejsze od odczytu ze skali 

rysunków.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja byc zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uważane za wartosci docelowe, od których dopuszczalne sa odchylenia w 

ramach okreslonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z 

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ na 

niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiały zostana zastapione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakonczenia i odbioru 

ostatecznego robót.Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, 

porecze, oswietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robót, wygody społecznosci i 

innych.Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest właczony w cene umowna.

1.55. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska 

naturalnego.W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisów i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i

wokół terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciażliwosci

dla osób lub własnosci społecznej, a wynikajacych ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nastepstwie jego 

sposobu działania.

1.56. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpożarowej. Bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i

pojazdach. Materiały łatwopalne beda składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osób 

trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel wykonawcy.

1.57. Ochrona własnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji  i  urzadzen zlokalizowanych na powierzchni  terenu i  pod jego poziomem, takie jak

rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni własciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urzadzen w



czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 

użytkowników oraz bedzie z nimi współpracował, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie 

odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.58. Ograniczenie obciażen osi pojazdów

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciażenia na os przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 

terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciagły bedzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujace nadmierne obciażenie osiowe nie beda 

dopuszczone na swieżo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadał za naprawe wszelkich robót

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.59. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca bedzie przestrzegac przepisów dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczególnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywał wszelkie urzadzenia 

zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, że wszelkie koszty zwiazane z wypełnieniem wymagan okreslonych powyżej nie podlegaja odrebnej zapłacie i sa 

uwzglednione w cenie umownej.

1.510. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robót i za wszelkie materiały i urzadzenia używane do robót od daty rozpoczecia

do daty odbioru ostatecznego.

1.511. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, które sa w 

jakikolwiek sposób zwiazane z robotami i bedzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.

Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIAŁY

2.1.Zródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 

aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych w SST 

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego zródła spełniaja wymagania SST w czasie postepu robót. .. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o 

których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od włascicieli i odnosnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż 

miejscowych, właczajac w to zródła wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 

umowy stanowia inaczej.

2.3.Materiały nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiały nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz złożone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczac sie z 

jego nieprzyjeciem i niezapłaceniem.

2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy beda one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakosc i własciwosc do robót i były dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.Miejsca 

czasowego składowania materiałów beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja możliwosc zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może byc pózniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do używania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakosc 

wykonywanych robót. Sprzet używany do robót powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem 

typów i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. żiczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreslonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy własnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. 

Bedzie spełniał normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do 



użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja możliwosc wariantowego użycia sprzetu przy wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzetu. Wybrany 

sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może byc pózniej zmieniany bez jego zgody.

4.TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie wpłyna niekorzystnie na jakosc 

wykonywanych robót i własciwosci przewożonych materiałów.żiczba srodków transportu bedzie zapewniac prowadzenie robót zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spełniac wymagania dotyczace przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciażen na osie i innych parametrów technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych 

obciażen na osie moga byc dopuszczone przez własciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na bieżaco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Przed rozpoczeciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montażu (dla elementów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o wiekszych 

gabarytach lub masie).

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pełna obsługe geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okreslonych w 

dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek błedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robót zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na własny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-tów robót beda oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robót beda wykonywane przez Wykonawce nie pózniej niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Program zapewnienia jakości

Do obowiazków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakosci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwosci techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujace wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzet i urzadzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),

- sposób oraz forme gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciaganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi 

nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 

sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosc srodków transportu oraz urzadzen do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedure pomiarów i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2.Zasady kontroli jakosci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakosci robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, właczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania próbek i badan 

materiałów oraz robót.Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiałów oraz robót z czestotliwoscia zapewniajaca 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.Minimalne wymagania co do

zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robót zgodnie z umowa.Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony 

dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.



Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen 

laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociagniecia te beda tak 

poważne, że moga wpłynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopusci je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materiałów.Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan 

materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie próbek

Próbki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badan.Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniona możliwosc udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca bedzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane 

materiały nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.Pojemniki do 

pobierania próbek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja 

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.Przed przystapieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, nie pózniej jednak niż w 

terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u zródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badan dostarczonych przez 

Wykonawce.

Inspektor nadzoru może pobierac próbki materiałów i prowadzic badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych

badan wykaża, że raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyłacznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodnosci materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badan i pobierania próbek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuscic do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, że zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi 

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz własciwych przepisów i informacji o ich istnieniu 

zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie sa objete certyfikacja 

okreslona w pkt. 1 i które spełniaja wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty sa wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót bedzie 

posiadac te dokumenty, okreslajace w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaja tych wymagan 

beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania 

wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bieżaco i beda dotyczyc przebiegu 

robót, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwała technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załaczone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem załacznika i opatrzone 

data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywac w szczególnosci:

• date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,



• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarzadzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorów robót,

• wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robót podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z 

warunkami klimatycznymi,

• zgodnosc rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

• dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczace jakosci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je 

przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedłożone Inspektorowi nadzoru 

do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem 

stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i 

nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robót.

2] Ksiażka obmiarów

Ksiażka obmiarów stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu każdego z elementów robót. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiałów, orzeczenia o jakosci materiałów, recepty robocze i

kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te 

stanowia załaczniki do odbioru robót. Winny byc udostepnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.Zaginiecie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty budowy beda 

zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na życzenie Zamawiajacego.

7.0.OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co

najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiażki obmiarów.Jakikolwiek bład lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robót. Błedne dane 

zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robót bedzie przeprowadzony z czestoscia 

wymagana do celu miesiecznej płatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robót i materiałów

Zasady okreslania ilosci robót podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.Jednostki

obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót beda zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to 

Wykonawca bedzie posiadać ważne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4.Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to 

wyposażenie, zapewniajac w sposób ciagły zachowanie dokładnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1.Rodzaje odbiorów robót

W zależnosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:



a) odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po upływie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

8.2.Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robót oraz ilosci tych robót, które w

dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umożliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc danej czesci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór bedzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pózniej jednak niż w ciagu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilosc robót ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierajacych komplet wyników badan

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.Odbiór czesciowy

Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robót. Odbioru czesciowego robót dokonuje sie dla zakresu robót 

okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.Odbiór ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Całkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika 

budowy.

Odbiór ostateczny robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru

zakonczenia robót i przyjecia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorów robót zanikajacych i 

ulegajacych zakryciu oraz odbiorów czesciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniajacych i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniajacych w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakosc wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komisja oceni pomniejszona wartosc wykonywanych robót w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje  powykonawcza,  tj.  dokumentacje  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonania  robót  oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniajace lub zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoły odbiorów czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiażki obmiarów (oryginały),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i 

programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia 

itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót włascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwiazanych z usunieciem wad,

które ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbiór po upływie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(koncowy) robót”.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Ustawy



- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pózn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn.zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,poz. 2086).

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny,

9.2.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodnosci wyrobów budowlanych oraz 

sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,poz. 1779).

- Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie  okreslenia  polskich  jednostek  organizacyjnych

upoważnionych do wydawania europejskich aprobat  technicznych,  zakresu i  formy aprobat oraz trybu ich udzielania,  uchylania lub

zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczenstwa i 

higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 

poz.2042).

9.3.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta6owych, (tom I, II, III, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAż, 
Warszawa, 2001.
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ST 01 01 00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                              45113000 -2
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót przygotowawczych na placu budowy przewidzianych do wykonania w 

ramach inwestycji  wymienionej w tytule tego opracowania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót w inwestycji wymienionej w pkt 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót przygotowawczych 

związanych z posadowieniem obiektów i ich elementów w terenie.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

1. wykonanie odpowiednich zastawów i  zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych z jednoznaczną informacją o pracach

budowlanych i niebezpieczeństwem wejścia na teren budowy

2. wyposażenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich rozmieszczeniem na terenie budowy 

zgodnie z planem BIOZ

3. przygotowanie i wyposażenie punktów ze sprzętem przeciwpożarowym

4. wyznaczenie miejsc do magazynowania narzędzi, sprzętu budowlanego i materiałów

5. zabezpieczenie miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych,

6. zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem budowy na otoczenie ze szczególnym uwzględnieniem drzew

7. wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę

8. organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych

1,4,Roboty pomiarowe - posadowienia obiektów, infrastruktury technicznej                                                            Pierwsze główne 

wytyczenie obiektów wykona geodeta wyznaczony przez zamawiającego przekazując mapkę pierwszego wytyczenia i dokumentując ten 

fakt w dzienniku budowy. Pomiary pomocnicze, między - operacyjne wykonuje wykonawca na własny koszt.

1.5.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robót (WTWO) - Tom I -budownictwo ogólne:

- rozdział 1 - Warunki ogólne Wykonania,

- rozdział 2 - Przygotowania placu budowy,



                                          
ST 01 02 00 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE                                                    45110000- 1
1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej    są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką istniejących

elementów budynku .

1.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 

konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnosc, że podstawowe wymagania beda spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.1.3. Zakres robót objetych ST

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów przewidzianych do rozbiórki. Rozbiórce podlegają: płytki 

ceramiczne i kamionkowe, obróbki i materiały uszczelniające, elementy betonowe i murowane, tynki,  stolarka okienna i drzwiowa oraz 

wszystkie inne elementy opisane w dokumentacji technicznej lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.                                                       

1.1.4.Okreslenia podstawowe                                                                                                                                                                           

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót                                                                                                                                                  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST„Wymagania ogólne”.                                                                        

2. MATERIAŁY                                                                                                                                                                                                  

Nie przewiduje się trwałej zabudowy żadnych materiałów. Wszystkie wykorzystywane materiały posłużą tymczasowemu zabezpieczeniu 

placu budowy i nie stawiane są wobec nich szczegółowe wymagania                                                                                                           

3. SPRZET                                                                                                                                                                                                        

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty rozbiórkowe można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

spełniające wymogi BHP i dopuszczone do użytkowania odrębnymi przepisami.                                                                                            

4.TRANSPORT                                                                                                                                                                                            

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem, oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg, itd.)                                     

5.WYKONANIE ROBÓT                                                                                                                                                                                   

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.                                                       Roboty należy wykonywać 

ręcznie lub mechanicznie w zależności od rodzaju rozbieranego elementu. Podczas demontażu elementów podlegających ponownemu 

wykorzystaniu należy zachować szczególną ostrożność zarówno podczas prowadzenia robót demontażowych jak i transportu. Rozbiórkę

należy wykonać zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru ze szczególnym uwzględnieniem 

rozbiórki elementów wykonanych z materiałów niebezpiecznych. Materiał z rozbiórki należy wywieść na przeznaczone do tego 

składowisko bądź złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.                                                                                                 

6. ODBIÓR I KONTROLA JAKOSCI ROBÓT                                                                                                                                         

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.                                                                                         

Kontroli podlega zgodność robót z projektem i Specyfikacją. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych

robót rozbiórkowych, oraz ocenie stanu materiałów przeznaczonych do ponownego wykorzystania. Kontroli podlega ponadto sposób 

uprzątnięcia terenu rozbiórki, oraz wywiezienie rozebranych materiałów na wskazane miejsce.                                                                    

7. OBMIAR ROBÓT                                                                                                                                                                                 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest w 

zależności od rodzaju robót metr sześcienny ( m3), metr kwadratowy (m2), lub sztuka (szt).                                                                         

9.PRZEPISY ZWIAZANE                                                                                                                                                                             

Ustawa z dnia 27.04.2001 (Dz. U. nr 62 poz. 628) o odpadach z późniejszymi zmianami,                                  

Rozporządzanie Ministra Gospodarki z dnia 02.04.2004 w sprawie bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r, nr 71 poz. 649) z późniejszymi zmianami,                            

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.10.2005, w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest - Dz. U .z 2005r , nr 216, poz. 1824,                                                                   

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.197 w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. nr 129 poz. 844) oraz 

Dz. U. - 2003 nr 169 poz. 1650; Dz. U. - 2007, nr 49 poz. 330; Dz. U. - 2008, nr 108 poz. 690,                                                                      

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15.06.1999, w sprawie przewozu drogowego materiałów 

niebezpiecznych (Dz. U. nr 57 poz. 608),                                                                          

Ustawa z dnia 28.10.2002 r, o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych Dz.U.z 2002r nr199,poz. 1671,



                                 
ST 01 03 00 - ROBOTY BETONOWE                                                           45262410- 8
1.1.1. WSTEP

1.1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej    specyfikacji technicznej   są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymienioną w tytule

inwestycją.

1.1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1.Odstepstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć

 miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnosc, że podstawowe wymagania beda 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 

uwzglednieniu przepisów bhp.

1.1.4. Przedmiot i zakres robót objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiekcie. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci  majacych na celu wykonanie robót zwiazanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- układaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej w konstrukcji elementów fundamentów, płyt żelbetowych i schodów żelbetowych

i betonowych, poduszek betonowych pod konstrukcjami stalowymi

- pielegnacja betonu.

1.1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.1.6. Ogólne wymagania dotyczace robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, specyfikacjami 

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace robót wykonywanych na tej budowie podano w ST 

„Wymagania ogólne”

1.1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i Xelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i żelbetowe należy wykonac na podstawie dokumentacji projektowej, o której informacje podano w ST „Wymagania 

Ogólne”

1.1.8. MATERIA£Y

1.2. Ogólne wymagania dotyczace własciwosci materialów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2

Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadac wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1.2.1. Składniki mieszanki betonowej

1.2.2. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z każdej dostawy musi spełniac wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed użyciem cementu do 

wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzic kontrole obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymałosci wg PN-EN 196-1

- oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-3

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgniesc w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wiekszej niż 20% cieżaru cementu ilosci 

grudek niedajacych sie rozgniesc w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki należy usunac poprzez przesianie przez sito o boku 

oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaża niezgodnosc z normami, cement nie może byc użyty do 

wykonania betonu.

1.2.3. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stałoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie 

partii betonu o stałej jakosci. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musza byc na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i 

czystym podłożu w sposób uniemożliwiajacy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny spełniac wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 

933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartosc podziarna nie powinna przekraczac 5%, a 

nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny byc wieksze niż:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- 3/4 odległosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, leżacymi w jednej płaszczyznie pro-stopadłej do kierunku 

betonowania.

Piasek pochodzacy z każdej dostawy musi byc poddany badaniom obejmujacym:
oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,                                                                            
oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza sie podobnie, jak zawartosc zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001,

PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-

EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.W 

przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodnosc cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego 

kruszywa może nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym 



                                          
sprawdzeniu. Należy prowadzic bieżaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury 

roboczej betonu.

1.2.4. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosowac można wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008-

1:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych można stosowac wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest użycie wód sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierajacych tłuszcze organiczne, oleje i muł.

1.2.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajacym lub opózniajacym wiazanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonów musza miec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz 

posiadac atest producenta.

1.2.6. Beton

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniac nastepujace wymagania:

- nasiakliwosc - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodpornosc - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymałosci na sciskanie nie wiekszy niż 20% po 150 cyklach 

zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- wodoszczelnosc - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byc mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej powinien byc ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic 

szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub 

wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Maksymalne ilosci cementu w zależnosci od klasy betonu sa nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B-25 i B-30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 i wyższych.

1.2.7. Warunki przyjecia na budowe materiałów i wyrobów do robót betonowych

Materiały i wyroby do robót betonowych moga byc przyjete na budowe, jesli spełniaja nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),

- sa własciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie 

nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spełniaja wymagane własciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczył dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

- spełniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do użycia.

Przyjecie materiałów i wyrobów na budowe powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjecia materiałów.

1.2.8. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych

Materiały i wyroby do robót betonowych powinny byc przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno byc kryte, suche oraz zabezpieczone 

przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed działaniem promieni słonecznych.Wyroby konfekcjonowane 

powinny byc przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby

pakowane w worki powinny byc układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilosci warstw nie wiekszej niż 10.

1.2.9. SPRZET

1.3. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 3

1.3.1. Sprzęt do wykonywania robót betonowych

Wykonawca jest zobowiazany do używania takiego sprzetu i narzedzi, które nie spowoduja niekorzystnego wpływu na jakosc 

materiałów i wykonywanych robót oraz beda przyjazne dla srodowiska.

1.3.2. Dozowanie składników

Dozatory musza miec aktualne swiadectwo legalizacji. Składniki musza byc dozowane wagowo.

1.3.3. Mieszanie składników

Mieszanie składników musi odbywac sie wyłacznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania sie stosowac mieszarek 

wolnospadowych).

1.3.4. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych należy stosowac mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilosc „gruszek” należy 

dobrac tak, aby zapewnic wymagana szybkosc betonowania z uwzglednieniem odległosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.

1.3.5. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek należy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie także 



                                 
przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległosc nie wieksza niż 10 m.

1.3.6. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgłebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z buławami o srednicy 

nie wiekszej od 0,65 odległosci miedzy pretami zbrojenia krzyżujacymi sie w płaszczyznie poziomej.Belki i łaty wibracyjne 

stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na całej dlugosci.

1.3.7. TRANSPORT

1.4. Ogólne wymagania dotyczace transportu - podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 4

1.4.1. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002

• Cement wysyłany w opakowaniu powinien byc pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg 

PN-EN 197-1:2002.

• Masa worka z cementem powinna wynosic 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach powinny byc zgodne 

z PN-EN 197-1:2002.

• Dla cementu luzem należy stosowac cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiajace grawitacyjne 

napełnianie zbiorników i urzadzenie do ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien miec identyfikator 

zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

• Do każdej partii dostarczanego cementu powinien byc dołaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz sygnature odbiorcza 

kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

1.4.2. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo należy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach zabezpieczajacych je przed 

rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków.

1.4.3. Ogólne zasady transportu masy betonowej

1.4.4. Mase betonowa należy transportowac srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w składzie masy w stosunku do 

stanu poczatkowego.

Mase betonowa można transportowac mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilosc gruszek należy dobrac tak, aby zapewnic

wymagana szybkosc betonowania z uwzglednieniem odległosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.

1.4.5. Czas trwania transportu i jego organizacja -powinny zapewniac dostarczenie do miejsca, układania masy betonowej o 

takim stopniu ciekłosci, jaki został ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dłuższy niż:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

1.4.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT

1.4.7. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji

projekt organizacji i harmonogram robót uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty 

deskowan i rusztowan.

1.4.8. Warunki przystapienia do robót

Rozpoczecie robót betoniarskich może nastapic na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegółowego programu i dokumentacji

technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

Przed przystapieniem do betonowania powinna byc stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowosc wykonania wszystkich robót 

poprzedzajacych betonowanie, a w szczególnosci:

- prawidłowosc wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostów itp.,

- prawidłowosc wykonania zbrojenia,

- zgodnosc rzednych z projektem,

- czystosc deskowania oraz obecnosc wkładek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosc otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidłowosc wykonania wszystkich robót zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 

warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidłowosc rozmieszczenia i niezmiennosc kształtu elementów wbudowanych w betonowa konstrukcje 

(kanałów, wpustów, saczków, kotw, rur itp.),

- gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie można rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

1.4.9. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wyłacznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może 

zapewnic żadane w ST wymagania.

Czas mieszania należy ustalic doswiadczalnie, jednak nie powinien on byc krótszy niż 2 minuty.Do podawania mieszanek 

betonowych należy stosowac pojemniki o konstrukcji umożliwiajacej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do 

podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej

przy wylocie.Mieszanki betonowej nie należy zrzucac z wysokosci wiekszej niż 0,75 m od powierzchni, na która spada. W 

przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, należy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).



                                          
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegac wymogów dokumentacji technologicznej, która 

powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowa należy układac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy 

badz też za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgłebnymi,

- przy wykonywaniu płyt mieszanke betonowa należy układac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,

- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory wgłebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej należy spełniac nastepujace warunki:

- wibratory wgłebne stosowac o czestotliwosci  min. 6000 drgan na minute, z buławami o srednicy nie wiekszej niż 0,65 odległosci

miedzy pretami zbrojenia leżacymi w płaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgłebnymi nie wolno dotykac zbrojenia buława wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgłebnymi należy zagłebiac bulawe na głebokosc 5^8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac

buławe w jednym miejscu w czasie 20^30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagłebienia bulawy powinny byc od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania 

wibratora; odległosc ta zwykle wynosi 0,3^0,5 m,

- belki (ławy) wibracyjne powinny byc stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzowac sie jednakowymi

drganiami na całej dlugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (łata) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosic od 30 do 60 s.,

- zasieg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku 

długosci elementu; rozstaw wibratorów należy ustalic doswiadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie przygotowana do połaczenia betonu 

stwardniałego ze swieżym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luznych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego oraz zwilżenie woda. Powyższe zabiegi należy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.W 

przypadku przerwy w układaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odbyc pózniej 

niż w ciagu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania należy unikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

1.4.10. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji należy wykonywac wyłacznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 st. C,

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno byc zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 

zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru 

oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 

utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna byc wyższa 

niż 35 st. C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas zabezpieczyc miejsce 

robót za pomoca mat lub folii.

1.4.11. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami 

zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie pózniej niż po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczac 

pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).Przy 

temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz 

w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniac wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.W czasie dojrzewania betonu elementy 

powinny byc chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałosci na sciskanie co 

najmniej 15 MPa.

1.4.12. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza byc gładkie i równe, bez zagłebien miedzy ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

- wypukłosci i wgłebienia nie powinny byc wieksze niż 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byc oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego 

wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan należy wszystkie wystajace nierównosci

wyrównac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

1.4.13. Rusztowania

Rusztowania należy wykonac na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach ceny 

kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga byc wykonane z elementów drewnianych lub 

stalowych.Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnic sztywnosc i niezmiennosc układu geometrycznego i 

bezpieczenstwo konstrukcji.Wykonanie rusztowan powinno uwzgledniac „podniesienie wykonawcze” zwiazane za strzałka 

konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wpływem cieżaru układanego betonu.Wykonawca powinien przedłożyc 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki robocze rusztowan.Całkowita rozbiórka rusztowan może nastapic po 

osiagnieciu przez beton wytrzymałosci wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie należy rozbierac stopniowo, pod scisłym 



                                 
nadzorem, unikajac jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpór. Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalic według PN-

B-06251.

1.4.14. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpór) należy wykonac według projektu 

technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymałosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej.Konstrukcja deskowan powinna być sprawdzana na siły wywolane parciem

swieżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników .

Konstrukcja deskowania powinna spełniac nastepujace warunki:

- zapewniac odpowiednia sztywnosc i niezmiennosc kształtu konstrukcji,

- zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewniac odpowiednia szczelnosc,

- zapewniac łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotnosc użycia,

- wykazywac odpornosc na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesc deskowan można użyc desek z 

drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubosc desek wynosi 32 mm.

Deski powinny byc jednostronnie strugane i przygotowane do łaczenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosowac połaczenia na

pióro i wpust, należy uszczelnic tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Należy zwrócic szczególna uwage na uszczelnienie styków 

scian z dnem deskowania oraz styków deskowan belek i poprzecznic.Sfazowania należy wykonywac zgodnie z dokumentacja 

projektowa.Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza byc wykonywane w deskowaniu z 

zastosowaniem wykładzin.Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łaczniki należy wykonac wg wymagan 

dokumentacji projektowej.

1.4.15. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.5. Ogólne zasady kontroli jakości robót -podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod pkt 6.

1.5.1. Badania kontrolne betonu

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci

kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:

- 1 próbka na 100 zarobów,

- 1 próbka na 50 m3 betonu,

- 3 próbki na dobe,

- 6 próbek na partie betonu.

Próbki pobiera sie losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 

28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykaża wytrzymałosc niższa od przewidzianej dla danej 

klasy betonu, należy przeprowadzic badania próbek wycietych z konstrukcjiJeżeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton należy 

uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałosci betonu na sciskanie po 28 

dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie 

pózniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.

Dla okreslenia nasiakliwosci betonu należy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu 

oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zageszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek

o kształcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Próbki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.Nasiakliwosc 

zaleca sie również badac na próbkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu należy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania 

obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze 

boku lub srednicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 90 dni zgodnie z norma 

PN-EN 206-1:2003.Zaleca sie badac mrozoodpornosc na próbkach wycietych z konstrukcji.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo 

przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubosci nie wiekszej niż 160 mm i minimalnym 

wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) 

przewidzianych norma PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 

badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiałów.

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do 

wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byc uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz 

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowosci zastosowanych zabiegów technologicznych.

1.5.2. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementów rusztowan należy przeprowadzic w zależnosci od użytego materiału zgodnie z:

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych,

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Każde deskowanie powinno byc odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny byc:

- klasy drewna i jego wady (seki)

- szczelnosc deskowan w płaszczyznach i narożach wklesłych

- poziom górnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.



                                          
1.5.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

1.6. Ogólne zasady obmiaru robót -podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 7

1.6.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych

Objetosc konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej 

przyjmuje sie wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym 

od 6 cm2.

1.6.2. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót -podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 8

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wszystkie roboty ujete w

niniejszej ST podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych.

1.6.3. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”

1.6.4. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pózn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 

pózniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnosci wyrobów budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pózn. zmianami).

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczna betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady - 1990 rok.                                                              
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji budowlanych stalowych  

zwiazanych z inwestycją wymienioną w tytule niniejszego opracowania.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1.Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogą miec miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewnosc, że podstawowe wymagania beda spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z

doswiadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisów bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robót objetych ST

Roboty, których dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace na celu wykonanie i montaż konstrukcji budowlanych 

stalowych i drewnianych.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

15.5.Ogólne wymagania dotyczace robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, specyfikacjami 

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace robót wykonywanych na tej budowie podano w ST 

„Wymagania ogólne”

1.4. MATERIAŁY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robót bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

1.5. Konstrukcje stalowe

•profile walcowane konstrukcji stalowych obiektu wg dokumentacji projektowej •łaczniki, profile 

montażowe, sruby, marki, materiały pomocnicze, balustrady

1.6. Wymagania dla stali dostarczonej na budowe:

• Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,

Powinna spełniac wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999 Dla walcówki, pretów i 

kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003 Dla katowników równoramiennych wg PN-

EN 10056-1:2000 Dla ceowników wg PN73/H-93460.03

1.7. SPRZET

Ogólne wymagania odnosnie sprzetu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i 

Wykonawca w programie montażu obowiazani sa do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu. 

Sprzet używany do realizacji robót powinien byc zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, ważne swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

1.8. TRANSPORT.

1.9. Transport i składowanie konstrukcji i wyrobów gotowych

Elementy przed wysyłka z wytwórni powinny byc protokolarnie odebrane przez zamawiajacego w obecnosci wykonawcy montażu. 

Elementy powinny byc wysyłane w kolejnosci uzgodnionej z wykonawca montażu i zabezpieczone na czas transportu i składowania. Do 

wyładunku elementów lżejszych można użyc wciagarek, dzwigników, podnosników i przyciagarek szczekowych, a do cieższych niż 1 Mg 

dzwigów. Przeciaganie niezabezpieczonych elementów bezposrednio po podłożu jest niedopuszczalne. Elementy cieżkie, długie i wiotkie,

należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze srodka transportowego na składowisko chwytac w dwóch miejscach za pomoca zawiesia i 

usztywnic w celu ochrony przed odkształceniem. Elementy należy układac na składowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do 

kolejnosci montażu. Elementy należy układac w sposób umożliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania 

powinny byc w miare możnosci składane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

1.10. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT
Dla konstrukcji stalowych nadproży i podciagów oraz konstrukcji drewnianej ramy stolcowej Wykonawca winien wykonac projekt montażu.
Montaż wykonac wg projektu montażu, zgodnego z PT, z wymaganiami obowiazujacych PN i PN-IEC i zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru.Roboty należy tak wykonywac, aby żadna czesc konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale 
odkształcona. Użyte podczas montażu rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku, powinny odpowiadac 
wymaganiom BN-70/9080-02. Montaż powinien byc wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z zastosowaniem 
srodków zapewniajacych statecznosc w każdej fazie montażu oraz osiagniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robót. 
Wykonawca powinien okreslic założenia niezbedne do ustalenia bezpiecznej metody montazu, a w szczególnosci:
- kolejnosc montazu,

- sposób zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po jego ukonczeniu,

- stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,

- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

- inne czynniki, które moga miec wplyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas montazu.

Elementy konstrukcji powinny byc trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach 

montazowych. Transport i skladowanie elementów nalezy wykonywac w sposób zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. żaczniki i 

elementy zlaczne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.Jezeli uszkodzone 

elementy sa naprawiane przed montazem, sposób naprawy powinien byc uzgodniony z osoba uprawniona do kontroli jakosci. W kazdym 



                                          
stadium montazu konstrukcja powinna miec zdolnosc przenoszenia sil wywolanych wplywami atmosferycznymi oraz obciazeniami 

montazowymi, sprzetem i materialami.Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czesc konstrukcji nie zostala podczas montazu 

przeciazona lub trwale odksztalcona.Stale polaczenia elementów konstrukcji powinny byc wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i 

wyregulowaniu calej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci.Przekladki stosowane do regulacji konstrukcji w polaczeniach nalezy 

wykonywac ze stali o takich samych wlasnosciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyc przez 

wypadnieciem.W polaczeniach srubowych zakladkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac 2 mm, a w styku 

sprezanym 1 mm. Stosowane przekladki nie powinny byc ciensze niz 2 mm. Powierzchnia stali musi zostac zabezpieczona poprzez 

ocynkowanie ogniowe zgodnie z norma PN-EN ISO 1461 - Minimalne grubosci powlok lub przez wykonanie powloki antykorozyjnej.

1.11. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

1.12.Ogólne zasady kontroli jakosci robót

Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót, dostawy materiałów, sprzetu i srodków transportu podano w ST-00.00.00 “Wymagania 

ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakosci robót, materiałów i urzadzen, niezależnie od działan kontrolnych 

Inspektora Nadzoru .Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robót (zgodnie z PZJ) na terenie i 

poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.13. OBMIAR ROBÓT

• Ogólne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

1.14. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejecia podano w ST-00.00.00 “Wymagania ogólne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

1.15. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogólne".

1.16. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

2. PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz ksztaltowników walcowanych na 

goraco

3. PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe

4. PN-EN-10016-2:1999 / Ap1:2003 Walcówka ze stali niestopowej do ciagnienia i/lub walcowania na zimno. Wymagania dla walcówki 

ogólnego przeznaczenia.

5. PN-EN 10056-1:2000 Katowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej.Wymiary.

6. PN 73/H-93460.03 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno, otwarte. Ceowniki równoramienne ze stali weglowej 

zwyklej jakości o Rm do 490MPa

7. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

8. PN-EN 757:2000 Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania lukowego stali o 

wysokiej wytrzymalosci. Oznaczenia.
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1.1.1. Przedmiot ST

          Przedmiotem niniejszej   specyfikacji technicznej  sa wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i 

wodochronnych związanych z inwestycją wymienioną w tytule

1.1.2. Zakres stosowania ST

         Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewnosc, że podstawowe wymagania beda spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z

doswiadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisów bhp.

1.1.3. Przedmiot i zakres robót objetych ST

          Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych 

usytuowanych w budynku objetym inwestycja.Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie własciwosci materialów 

wykorzystywanych do robót hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i 

odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

         Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 

pkt 1.4.

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót hydroizolacyjnych

          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

1.1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót .

1.1.7. MATERIAŁY

1.2. Ogólne wymagania dotyczace własciwosci materialów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2

          Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych powinny miec:

-  oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do 

zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa członkowskiego Unii Europejskiej 

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 

wykazie wyrobów majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE,

dla  których dokonano oceny zgodnosci  z  Polska Norma lub  aprobata  techniczna,  badz  uznano za  „regionalny wyrób

budowlany”,

- okres przydatnosci do użycia podany na opakowaniu.

1.2.1. Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 

(normach, aprobatach technicznych).

1.2.2. Wyroby do hydroizolacji powłokowych Do hydroizolacji powłokowych stosuje sie masy:

- asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

- polimerowe,

- cementowe,

- cementowo-polimerowe,

- bitumiczno-mineralne,

spełniajace wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

1.2.3. Wyroby do hydroizolacji z laminatów

Do hydroizolacyjnych laminatów wykonywanych na budowie wykorzystuje sie:

- masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wkładka z tkanin lub włókien nie podlegajacych 

korozji biologicznej,
masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkładka z tkanin lub włókien,                                                                                        
masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkładka z tkanin lub włókien, spelniajace wymagania określone w normach i aprobatach 
technicznych.
1.2.4. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynków służa nastepujace materiały rolowe:

- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne moga byc wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz 

membran EPDM.

Wszystkie ww. materiały musza miec własnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych.



                                          
1.2.5. Wyroby do wykonywania izolacji wgłebnych

Do izolacji wgłebnych stosuje sie preparaty penetrujace w głab podloża i tworzace izolacje w podłożu metoda krystalizacji wgłebnej, 

spelniajace wymagania okreslone w aprobatach technicznych.

1.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody

Do czasowej likwidacji przecieków wody pojawiajacych sie na peknieciach powierzchni betonowych służa preparaty produkowane 

na bazie cementów szybkowiażacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

1.2.7. Materiały pomocnicze

Odrebna grupe wyrobów stanowia materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcja 

producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak:

- kleje,

- rozpuszczalniki, srodki odtłuszczajace i zmywajace,

- łaczniki mocujace, kotwy, sruby,

- tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

- woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spełniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych może byc stosowana tylko wodociagowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zródeł musi 

odpowiadac wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.

1.2.8. Warunki przyjecia na budowe wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robót hydroizolacyjnych moga byc przyjete na budowe, jesli spełniaja nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),

- sa własciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 

ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spełniaja wymagane własciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczył dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania 

wyrobów,

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach 

chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pózn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 

substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pózn. zmianami),

- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniaja wymagania podane w rozporzadzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatów 

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pózn. zmianami),

- spełniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do użycia (termin zakonczenia robót hydroizolacyjnych powinien sie

konczyc przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminów przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

          Przyjecie materiałów i wyrobów na budowe powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjecia materiałów.

1.2.9. SPRZET

1.3. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu -podano w ST „Wymagania ogólne” , pkt 3

1.3.1. Sprzet do wykonywania robót hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakosc 

materiałów i wykonywanych robót oraz beda przyjazne dla srodowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych 

hydroizolacje. Przy doborze narzedzi i sprzetu należy uwzglednic również wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, 

urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania 

wytrzymałosci podloża,
b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do nakładania izolacji z mas powłokowych - pedzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiałów 

izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wkładek zbrojacych, materiałów rolowych i blach - nożyczki, nożyce, noże,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do układania materialów rolowych - urzadzenia służace do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek.

4.1.1. TRANSPORT

4.2. Ogólne wymagania dotyczace transportu -podano w ST „Wymagania ogólne” , pkt 4

4.2.1.Wymagania szczegółowe dotyczace transportu materiałów hydroizolacyjnych

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzic sprzetem mechanicznym.Załadunek i 

wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny załadunek zaleca sie prowadzic przy 

maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wózki.Materiały hydroizolacyjne w 



                                 
opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiac równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej srodka transportu 

i zabezpieczac przed możliwoscia przesuwania sie w trakcie przewozu.Srodki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych 

workowanych musza umożliwiac zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i 

zniszczeniem mechanicznym. Materiały plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronic przed przemarznieciem, 

przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.Jeżeli nie istnieje możliwosc poboru wody na miejscu wykonania robót, to wode 

należy dowozic w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozic wody w opakowaniach po srodkach 

chemicznych lub w takich, w których wczesniej przetrzymywano inne płyny badz substancje mogace zmienic skład chemiczny 

wody.Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywac 

sie po wczesniej wykonanej izolacji.

4.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT

4.3. Ogólne zasady wykonania robót -podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5

4.3.1.Warunki przystapienia do robót hydroizolacyjnych

          Do wykonywania robót hydroizolacyjnych można przystapic po zakonczeniu poprzedzajacych robót budowlanych i robót mogacych 

stanowic przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli

materiałów.

4.3.2.Wymagania dotyczace podłoży pod hydroizolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynków wykonuje sie na podłożach:

- betonowych lub żelbetowych monolitycznych,

- murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków betonowych,

- z gładzia cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniac nastepujace wymagania ogólne:

- powinny byc nosne i nieodkształcalne,

- powierzchnia powinna byc czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytków, 

wypukłosci, pekniec (luzne czesci należy usunac, wypukłosci powyżej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub 

hydropiaskowanie, a ubytki i zagłebienia o głebokosci powyżej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niż 2 mm wypełnic zaprawa 

naprawcza zalecana przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych),

- połaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny miec wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 

cm lub powinny byc sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposób ich wykonania 

powinien byc zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do 

stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),

- podłoże powinno byc suche (wilgotnosc nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej(katalogowej),

- odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 

podłoże należy zagruntowac roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia 

zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna byc całkowicie wyschnieta, a powłoka gruntujaca powinna byc równomiernie 

rozłożona (ciagła) i wykazywac dobra przyczepnosc do podłoża.

          Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej wspólpracy z hydroizolacja, powinny byc wykonane z nastepujacych klas 

betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych,

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku 

stosowania do izolacji preparatów penetrujacych.

Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosowac roztworów zawierajacych 

rozpuszczalniki.

Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny miec wytrzymałosc co najmniej 15 MPa, a mur należy wykonac na zaprawie 

cementowej.Podłoże murowane należy przygotowac odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami 

producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie 

zagruntowanie powierzchni.

4.3.3.Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywac w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji producenta materiałów 

izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny byc 

nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podłoża powinny byc co najmniej o 3°C wyższe 

od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatów, w 

czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci 

wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka 

wilgotnosc powietrza roboty należy przeprowadzac pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku 

silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłonietej powierzchni.

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB czesc C: „Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: 

„Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci 

podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniac nastepujace wymagania ogólne:

- stanowic ciagły i szczelny układ oddzielajacy budynek lub jego czesc od wody lub pary wodnej (wystepowanie złuszczen, 



                                          
zacieków, łysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne),

- scisle przylegac do izolowanego podłoża - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna byc gładka, bez lokalnych wgłebien 

lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciagły, przechodzic w izolacje pionowa,

- rodzaj, grubosc i ilosc zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna byc każdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu 

istniejacych warunków gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżaco (w trakcie nakładania każdej warstwy izolacyjnej) 

kontrolowac zużycie materiału tzn. aplikowac jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej 

powierzchni) fragment podłoża,

- izolacja pionowa powinna byc wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalajacego terenu i zakonczona w sposób 

uniemożliwiajacy wnikanie wód opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest łaczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujacych na siebie w sposób 

destrukcyjny,

- miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny byc uszczelnione w sposób 

wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny byc zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.

specjalne tasmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny byc wykonane z tego

samego materiału i o identycznym profilu na całej dlugosci szczeliny).

4.3.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.4. Ogólne zasady kontroli jakosci robót -podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6

4.5. Badania przed przystapieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi budynków

Przed przystapieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzic badania materiałów, które beda wykorzystywane do 

wykonywania robót oraz kontrole przygotowanego podłoża.

4.5.1. Badania materiałów

Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiałów na budowe; czy dostawca dostarczył dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalnosc opakowan i ich szczelnosc) oraz sposób przechowywania materiałów,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

4.5.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny byc objete w przypadku podłoży:

- betonowych - zgodnosc wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi, w tym: 

wytrzymałosc i równosc podkładów, czystosc powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnien, dopuszczalna wilgotnosc i temperatura 

podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementów metalowych,

- murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych - zgodnosc wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi 

specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałosc, dokladnosc wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegółowych specyfikacji 

technicznych, wypełnienie spoin, czystosc powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnien lub wymaganej przez producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnosc i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne 

wystajacych elementów metalowych,

- gładzi i tynków cementowych - zgodnosc wykonania z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, w tym: 

sztywnosc podkładu, równosc i wyglad powierzchni, czystosc powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnien, wilgotnosc i 

temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementów metalowych.

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegaja:

- styki różnych płaszczyzn (krawedzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów hydroizolacyjnych, w tym 

dotyczace gruntowania podłoża.

Wilgotnosc i temperature podłoża należy ocenic przy użyciu odpowiednich przyrzadów (wilgotnosciomierz, termometr).

4.5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

4.6. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru -podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7

4.6.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu. Wymiary 

powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otworów, słupów, 

pilastrów itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowia one odrebne pozycje 

przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

4.6.2. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

4.7. Ogólne zasady odbioru robót -podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8

4.7.1. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi zakryciu sa 

podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi byc dokonany przed rozpoczeciem robót 

hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed 



                                 
ułożeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan należy 

porównac z wymaganiami dotyczacymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.Jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznac podłoża lub poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za 

wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolic na przystapienie do kolejnego etapu robót 

hydroizolacyjnych.Jeżeli chociaż jeden wynik badan jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie 

powinny byc odebrane. W takim przypadku należy ustalic zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usuniecia 

nieprawidłowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzic badania nie odebranego podłoża lub nie 

przyjetej warstwy hydroizolacji.

4.7.2. PODSTAWA PŁATNOSCI

Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne".

5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe - Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 żepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 żepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na goraco.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łacznie z wyrobami

z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych - Definicje i własciwosci.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murów - Czesc 12: Okreslenie przyczepnosci do podłoża stwardniałych 

zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czesc 1: Skład, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementów powszechnego 

użytku.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan - Pomiar 

przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe - Metoda badania 

przyczepnosci powłok ochronnych.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pózn. 

zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, czesc 3) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesc C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe 
i wodochronne czesci podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.
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1.1.1. WSTEP

1.1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej  sa wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków  zwiazanych z inwestycją w 

tytule tego opracowania.

1.1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewnosc, że podstawowe wymagania beda spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisów bhp.

14.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynków wewnetrznych w budynku objetym inwestycja i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie podłoża ,

- wykonanie warstwy wyrównawczej,

- wykonanie tynków jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie własciwosci materialów wykorzystywanych do robót tynkarskich, 

wymagan w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorów tynków zwykłych i renowacyjnych.

14.5. Określenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST „Wymagania 

ogólne” pkt

14.6. Ogólne wymagania dotyczace robót tynkarskich

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, specyfikacjami 

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

1.1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE W£ASCIWOSCI MATERIAŁÓW

1.1.5.Ogólne wymagania dotyczace własciwosci materialów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2

1.1.6.Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 

(normach, aprobatach technicznych).

1.1.7. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosowac można wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda 

zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych można stosowac wodociagowa wode pitna.Niedozwolone jest 

użycie wód sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierajacych tłuszcze organiczne, oleje i muł.

1.1.8. Piasek

Piasek powinien spełniac wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a w szczególnosci:

- nie zawierac domieszek organicznych,

- miec frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

Do gładzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzic całkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

1.1.9. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych

• Marka i skład zaprawy powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom 

technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uscislic wymagania).

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno byc wykonywane mechanicznie.

• Zaprawe należy przygotowac w takiej ilosci, aby mogła byc wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 

godzin.

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosowac cement według normy
PN-EN 197-1:2002 „Cement - Czesc 1: Skład, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementów powszechnego użytku”. Za zgoda 
Inspektora nadzoru można stosowac cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
że temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie niższa niż +5°C.                                                          
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, które powinno tworzyc jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen 
obcych. Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objetosciowych składników zapraw należy dobierac 
doswiadczalnie, w zależno-sci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
1.1.10. SPRZET

1.2. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3

1.2.1. Sprzet do wykonywania tynków zwykłych

Wykonawca jest zobowiazany do używania takiego sprzetu i narzedzi, które nie spowoduja niekorzystnego wpływu na jakosc 

materiałów i wykonywanych robót oraz beda przyjazne dla srodowiska.Przy doborze sprzetu i narzedzi należy uwzglednic również 
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wymagania producenta.Do wykonywania robót tynkarskich należy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, 

urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania 

wytrzymałosci podloża,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z mieszadłem 

wolnoobrotowym,

c) do nakładania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

1.2.2. TRANSPORT

1.3. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4

1.3.1. Transport materiałów

- Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozic cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane 

można przewozic dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozic w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

- Kruszywa można przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

1.3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT

1.4. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5

1.4.1. Warunki przystapienia do robót

Przed przystapieniem do wykonywania robót tynkowych powinny byc zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone oscieżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów.

Tynki należy wykonywac w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciagu doby nie nastapi spadek poniżej 0°C.W 

niższych temperaturach można wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodków zabezpieczajacych, zgodnie z 

„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.W okresie wysokich temperatur swieżo 

wykonane tynki powinny byc w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilżane woda.

1.4.2. Przygotowanie podłoza

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.W scianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy w czasie murowania scian wypełniac zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na

głebokosci 5-10 mm.Bezposrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunac 10-proc. roztworem szarego mydła

lub wypalajac je lampa benzynowa.Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyc woda.

1.4.3. Wykonywanie tynków zwykłych

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny byc zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 

normy PN-70/B-10100.Grubosci tynków zwykłych w zależnosci od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub

podkładu powinny byc zgodne z norma PN-70/B-10100.Tynki zwykłe kategorii II i III należa do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy.Tynki zwykłe kategorii IV zalicza sie do odmian

doborowych.Tynk trójwarstwowy powinien sie składac z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnetrznych należy 

wykonac według pasów i listew kierunkowych.Gładz należy nanosic po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz

przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna byc mocno dociskana do warstwy narzutu.Do wykonania tynków 

należy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4; narażonych na 

zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

1.4.4. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

1.5. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6

1.5.1. Badania przed przystapieniem do robót tynkowych

Przed przystapieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które beda wykorzystywane do wykonywania 

robót oraz kontrole i odbiór (miedzyoperacyjny) podłoży.

1.5.2. Badania materiałów

Badanie materiałów przeprowadza sie pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiałów na 

budowe oraz dokumentów towarzyszacych wysyłce materialów przez dostawce, potwierdzajacych zgodnosc użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia, oraz normami powołanymi w niniejszej specyfikacji technicznej.

Badania przygotowania podłoży

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, próbe dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej

przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) równosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy łaty,

c) przywierajacych ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i próbe scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzałych czesci podłoża - poprzez próbe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i próbe zwilżania,
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f) chłonnosci podloża - poprzez ocene wygladu oraz próbe dotyku i zwilżania,

g) obecnosc wykwitów - poprzez ocene wygladu,

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny byc porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokołu kontroli, 

wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podłoża należy 

przeprowadzac metoda podana w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim 

drewnianym młotkiem (brak głuchego odglosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepnosc miedzywarstwowa tynków 

wielowarstwowych należy sprawdzic za pomoca przyrzadu zwanego młotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. próba 

krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cieżarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania 

tynków, a co najmniej 500 gramów - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej 

przyczepnosci.

1.5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

1.6. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7

1.6.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych

Powierzchnie  tynków  wewnetrznych  scian  oblicza  sie  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długosci  scian  w  stanie  surowym  i

wysokosci mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.Powierzchnie tynków

stropów płaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian surowych na płaszczyzne pozioma.

Powierzchnie pilastrów, słupów i innych elementów oblicza sie w rozwinieciu tych elementów w stanie surowym.Z powierzchni tynków 

nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z 

nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potracaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków scian, należy 

doliczyc powierzchnie oscieży w stanie surowym.

1.6.2. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

1.7. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod pkt 8

1.7.1. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podłoża.Odbiór podłoży musi byc dokonany przed rozpoczeciem 

nakładania wyprawy (odbiór miedzyoperacyjny). Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robót ulegajacych zakryciu 

należy zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 

(kierownik budowy).

1.7.2. PODSTAWA PŁATNOSCI

Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST-00.00.00 “Wymagania ogólne".

1.7.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez zastapienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murów - Okreslenie konsystencji swieżej zaprawy (za pomoca stolika rozpływu).

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czesc 1: Skład, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementów powszechnego użytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czesc 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czesc 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czesc 3: Ocena zgodności.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czesc 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodnosci.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pózn. zmianami).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Czesc B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB - 2003 
rok.



ST 01 07 00 - ROBOTY PŁYTKARSKIE I POSADZKARSKIE                     45432113- 9
1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  sa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkowych i okładzinowych z 

płytek   przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie zwiazanych z inwestycją wymienioną w tytule 

opracowania.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1.Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewnosc, że podstawowe wymagania beda spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z 

doswiadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisów bhp.

1.1.3. Przedmiot i zakres robót objetych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- pokrycie  plytkami (posadzki), które stanowia wierzchni element elementów zewn. budynku

- pokrycie płytkami ( ściany) , które stanowia wierzchni element elementów zewn. budynku

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie własnosci materialów, wymagan i sposobów oceny podłoży, wykonanie 

posadzek i okładzin wewnetrznych i zewnetrznych z płytek, oraz ich odbiory.

1.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4,

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót posadzkowych i okładzinowych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, specyfikacjami 

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

1.1.6. Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych

Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonac na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 

sporzadzenia podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.6.

1.1.7. MATERIAŁY

1.2. Ogólne wymagania dotyczace własciwosci materialów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 2

Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie pełna dokumentacje dotyczaca składanych na budowie materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót posadzkowych i okładzinowych.

1.2.1. Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1.2.2. Płyty, płytki,  

Plytki powinny odpowiadac nastepujacej normie:

- PN-EN 14411:2005 - Płytki i płyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi okreslac dokumentacja projektowa. Szczególnie dotyczy to płytek dla których musza byc 

okreslone takie parametry jak np. stopien scieralnosci, mrozoodpornosc i twardosc.

1.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania płytek musza spełniac wymagania normy PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spełniac wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

1.2.4. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony płytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji posadzek i okładzin.

Wszystkie ww. materiały musza miec własnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 

techniczne.

2.23.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac należy wode odpowiadajaca wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do 

betonu, w tym wody odzyskanej zprocesów produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych może byc stosowana wodociągowa woda pitna.

1.2.5. SPRZET

1.3. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3

1.3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych

Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosowac:
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- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia płytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,

- łaty do sprawdzania równosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadła koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkładki (krzyżyki) dystansowe.

1.3.2. TRANSPORT

1.4. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4

1.4.1.Wymagania szczegółowe dotyczace transportu materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych

Zaladunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzic sprzetem mechanicznym.Załadunek i 

wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny załadunek zaleca sie prowadzic przy 

maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wózki.Srodki transportu do przewozu 

materiałów i wyrobów workowanych musza umożliwiac zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznieciem, 

przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronic przed 

przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

1.4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT

1.5. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5

1.5.1.Warunki przystapienia do robót

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny byc zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego łacznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to 

instalacji podpodłogowych),

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi. Przystapienie do tych

robót  powinno  nastapic  po  okresie  osiadania  i  skurczu  elementów  konstrukcji  budynku,  tj.  po  upływie  4  miesiecy  po

zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywac w temperaturach nie niższych niż +5 st.C i temperatura ta powinna 

utrzymywac sie w ciagu całej doby.

Wykonane posadzki i okładziny należy w ciagu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronic przed nasłonecznieniem i przewiewem.

1.5.2.Wykonanie posadzek 

1.5.3. Podłoża

Podłoża pod posadzki z płytek może stanowic beton lub zaprawa cementowa.

Podkłady betonowe powinny byc wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy 

cementowej powinny miec wytrzymałosc na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podkłady zwiazane z podłożem - 25 mm,

- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

- podkłady „pływajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.

Powierzchnia podkładu powinna byc zatarta na ostro, bez raków, pekniec i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i 

odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczac 5 mm na całej dlugosci laty 

kontrolnej o długosci 2 m.

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykładzine warstwy z masy 

samopoziomujacej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle 

według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczednosc kleju.

1.5.4. Układanie posadzek 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbedne materiały, narzedzia i sprzet, 

posegregować płytki wedlug wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania plytek.Polożenie płytek należy 

rozplanowac uwzgledniajac ich wielkosc i szerokosc spoin. Na jednej płaszczyznie plytki powinny byc rozmieszczone symetrycznie a 

skrajne powinny miec jednakowa szerokosc wieksza niż połowa plytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka 

zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub składajaca sie z różnego rodzaju i wielkosci płytek.Wybór kompozycji klejacych 

zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagan stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi byc przygotowana 

zgodnie z instrukcja producenta.Układanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 

wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca nakłada sie na podłoże gładka krawedzia pacy a nastepnie „przeczesuje” sie zebata krawedzia ustawiona pod 

katem około 50°. Kompozycja klejaca powinna byc nałożona równomiernie i pokrywac cała powierzchnie podłoża. Wielkosc zebów 

pacy zależy od wielkosci płytek. Prawidlowo dobrane wielkosc zebów i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, że kompozycja 
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nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejacej powinna 

wynosic około 1 m2 lub pozwolic na wykonanie wykładziny w ciagu około 10-15 minut.

Grubosc warstwy kompozycji klejacej zależy od rodzaju i równosci podłoża oraz rodzaju i wielkosci płytek i wynosi srednio około 6-8 mm.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy płytkach o długosci boku:

- do 100 mm - około 2 mm

- od 100 do 200 mm - około 3 mm

- od 200 do 600 mm - około 4 mm

- powyżej 600 mm - około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy płytkami należy usunac jego nadmiar, można też usunac wkładki 

dystansowe.W trakcie układania plytek należy także mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje sie cokoły. Szczególy cokolu powinna okreslac dokumentacja projektowa. Dla cokołów 

wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podlogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.Do 

spoinowania płytek można przystapic nie wczesniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokladny czas powinien byc okreslony 

przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie płytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem należy zwilżyc je mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni posadzki paca gumowa. 

Zaprawe należy dokładnie wcisnac w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadłymi i ukosnymi do krawedzi płytek. Nadmiar 

zaprawy zbiera sie z powierzchni płytek wilgotna gabka. Swieża zaprawe można dodatkowo wygładzic zaokraglonym narzedziem i 

uzyskac wklesły ksztalt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gabka. Jeżeli w 

pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 

poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gabka.Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzic czy pigment spoiny nie brudzi

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

1.5.5. Wykonanie okładzin

Przed przystapieniem do robót okładzinowych należy sprawdzic prawidłowosc przygotowania podłoża.Podłoża betonowe powinny 

byc czyste, odpylone, pozbawione resztek srodków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pekniec i ubytków.Połaczenia i 

spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byc płaskie i równe. W przypadku wystapienia nierównosci należy je 

zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrównac zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.W przypadku scian z elementów 

drobno wymiarowych tynk powinien byc dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub 

cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnetrznych sciana z elementów drobnowymiarowych może byc 

otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podłoży nasiakliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podłoże powinno spełniac nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone łata kontrolna o długosci 2 m, nie

może przekraczac 3 mm przy liczbie odchyłek nie wiekszej niż 3 na długosci laty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może byc wieksze niż 4 mm na wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może byc wieksze niż 2 mm na 1 m.

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbedne materiały, narzedzia i sprzet, 

posegregować płytki wedlug, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania plytek. Położenie płytek należy 

rozplanowac uwzgledniajac ich wielkosc i przyjeta szerokosc spoin. Na jednej scianie płytki powinny byc rozmieszczone symetrycznie

a skrajne powinny miec jednakowa szerokosc, wieksza niż połowa plytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina 

zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub składa sie z różnego rodzaju i wielkosci płytek. Przed układaniem plytek na scianie 

należy zamocowac prosta, gładka late drewniana lub aluminiowa.

Do usytuowania łaty należy użyc poziomnicy. £ate mocuje sie na wysokosci cokołu lub drugiego rzedu płytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i 

podłoża oraz wymagan stawianych okładzinie.

Kompozycje klejaca nakłada sie na podłoże gładka krawedzia pacy a nastepnie „przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzia 

ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejaca powinna byc rozłożona równomiernie i pokrywac cała powierzchnie podłoża. 

Wielosc zebów pacy zależy od wielkosci płytek. Prawidlowo dobrane wielkosc zebów i konsystencja kompozycji sprawiaja, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji 

klejacej powinna wynosic około 1 m2 lub pozwolic na wykonanie okładziny w ciagu około 10-15 minut.Grubosc warstwy kompozycji 

klejacej w zależnosci od rodzaju i równosci podłoża oraz rodzaju i wielkosci płytek wynosi około 4-6 mm.Układanie plytek rozpoczyna 

sie od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znalezc sie tam cała plytka. Jesli pierwsza płytka ma 

byc docinana, układanie należy zaczac od przyklejenia drugiej całej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.Układanie plytek polega na 

ułożeniu płytki na scianie, docisnieciu i „mikroruchami” ustawieniu na własciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci 

spoiny. Dzieki dużej przyczepnosci swieżej zaprawy klejowej po docisnieciu płytki uzyskuje sie efekt „przyssania”. Płytki o dużych 

wymiarach zaleca sie dobijac młotkiem gumowym.

Pierwszy rzad płytek, tzw. cokołowy, uklada sie zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podlogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba 

przycinac na odpowiednia wysokosc. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed 

całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunac jego nadmiar, można też usunac wkładki dystansowe.
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W trakcie układania plytek należy także mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów 

instalacyjnych.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okładziny paca gumowa. 

Zaprawe należy dokładnie wcisnac w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadłymi i ukosnymi do krawedzi płytek. Nadmiar 

zaprawy zbiera sie z powierzchni płytek wilgotna gabka. Swieża zaprawe można dodatkowo wygładzic zaokraglonym narzedziem i 

uzyskac wklesły ksztalt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gabka.Jeżeli w 

pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 

poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gabka.Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzic czy pigment spoiny nie brudzi

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci okładziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga byc powleczone 

specjalnymi preparatami impregnujacymi.

2. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

2.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6

Przed przystapieniem do robót zwiazanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom powinny

podlegac materiały, które beda wykorzystane do wykonania tych robót.

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejace, jak również materiały pomocnicze musza spełniac wymagania odpowiednich norm 

lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.Każda partia materiałów dostarczona

na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnosc własnosci technicznych z okreslonymi w 

normach i aprobatach.

Badanie podkładu powinno byc wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkładu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytków i 

porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie równosci podkładu, które przeprowadza sie przykładajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa łate,

- sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomoca 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równosci i spadków należy 

wykonac z dokładnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie prawidłowosci wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiarów szerokosci

i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymałosci podkladu metodami nieniszczacymi.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podłóg i okładzin scian z płytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwe i odcien należy sprawdzać wizualnie i porównać z 

wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomoca łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, 

w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy łata a badana powierzchnia należy mierzyc z dokładnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdłuż spoin na całej ich długosci (dla spoin 

podłogowych i poziomych okładzin scian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z 

dokładnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwiazania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym 

narzedziem); charakterystyczny głuchy dzwiek jest dowodem nie zwiazania płytek z podkładem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypełnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni 

wielkosci 1 m2 należy zmierzyc szerokosc spoin suwmiarka z dokładnoscia do 0,5 mm,

- grubosc warstwy kompozycji klejacej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubosc okreslona na 

podstawie zużycia kompozycji klejacej).

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniac nastepujace wymagania:

- cała powierzchnia okładziny powinna miec jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których różnorodnosc 

barw jest zamierzona),

- cała powierzchnia pod płytkami powinna byc wypełniona klejem (warunek własciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu 

płytki nie powinny wydawac głuchego odglosu,

- grubosc warstwy klejacej powinna byc zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2 mm na długosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczac 2 mm na długosci 2 m,

- spoiny na całej dlugosci i szerokosci powinny byc wypełnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic wiecej niż 2 mm na długosci 1 m i 3 mm na długosci calej 

okladziny,

- elementy wykonczeniowe okładzin powinny byc osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

3.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7

3.2. Szczegółowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w swietle 

scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów 



ST 01 07 00 - ROBOTY PŁYTKARSKIE I POSADZKARSKIE                     45432113- 9
wieksze od 0,25 m2.W przypadku rozbieżnosci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie według stanu

faktycznego.

4. ODBIOR ROBÓT

4.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8

4.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegajacym zakryciu sa podłoża. Odbiór podłóż musi 

byc dokonany przed rozpoczeciem robót posadzkowych i okładzinowych. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy 

podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałosci) podloże musi byc skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robót ulegajacych zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisac w 

dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

5. PODSTAWA PŁATNOSCI

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiakliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej 

pozornej oraz gestosci całkowitej.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchni płytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie małych różnic barwy.

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek - Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek - Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic 

reaktywnych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13813:2003 Podkłady podlogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Własciwosci i wymagania.
− PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe  -- Wymagania           
− PN-B-10150:1965 Posadzki z płytek i wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-C-89085-07:1988P Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie barwy.                                              PN-C-89085-
21:1988P Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie szczytu temperaturowego.  PN-C-89085-02:1989P Żywice 
epoksydowe. Metody badań. Pobieranie próbek 
-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

-  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnosci wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.

Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pózn. zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 czesc 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych, czesc B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie 

ITB - 2004 rok.
- Instrukcja układania plytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
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1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej sa wymagania ogólne dotyczace wykonania i odbioru robót zwiazanych z inwestycją jak w 

temacie w zakresie stolarki otworowej .

1.1. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania i odbioru robót montażu stolarki okiennej i drzwi wejsciowych i wewnętrznych

- montaz stolarki okiennej i przeszklenia foyer na parterze

- montaz drzwi

- montaz podokienników wewnetrznych

1.3.Określenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST SA zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.

Ogólne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zgodnosc z dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST 00.00 Wymagania Ogólne.

2. Materiały.

Ogólne wymagania dotyczace materialów , ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00 Wymagania Ogólne.

Materialami stosowanymi do wykonania robot montazu stolarki okiennej i drzwiowej sa:

- okna i drzwi , jednoramowe z szyba zespolona i funkcja rozszczelnienia dla szyby V (N/(m2K) : 1.1,

- podokienniki wewnetrzne .

- oscieznice drzwiowe ,

- skrzydla drzwiowe fabrycznie wykonczone.

3. Sprzet:

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.- 00.00 Wymagania Ogólne.

Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego odpowiadajacego wymaganiom bhp.

4. Transport:

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogólne.

Stolarka okienna i drzwiowa moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposób zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem z

zachowaniem obowiazujacych przepisów bhp i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót:

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogólne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót zwiazanych z wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej uwzgledniajacy wszystkie warunki , w jakich beda wykonywane roboty.

Roboty montazowe stolarki :

- sprawdzenie oscieznicy pod katem mozliwosci prawidlowego osadzenia i uszczelnienia,

- sprawdzenie dokladnosci wymiarowej otworów

- wstawienie stolarki w otwory na podkladkach lub listwach

- osadzic w sposób trwaly elementy kotwiace,

- sprawdzenie ustawienia stolarki pod katem pionu i poziomu oraz przekatnej

- uszczelnic styk oscieza z oscieznica pianka montazowa,

- zamontowac podokienniki,

- sprawdzic dzialanie skrzydel oraz ewentualnie wyregulowac

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa , z przedmiarem robót, opisem , instrukcjami

technicznymi producentów , obowiazujacymi przepisami i normami oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakości robót:

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST 00.00 Wymagania Ogólne.

Badania w czasie wykonywania robot . W trakcie wykonywania robót szczególnie powinno byc ocenianie:

- Rozmieszczenie punktów mocowania stolarki z godnie z instrukcja producenta,

- Dopuszczalne odchylki wymiarów otworów dla stolarki okiennej i drzwiowej,

- Zgodnosc wymiarów stolarki,

- Jakosc materialów , z których zostala wykonana stolarka,

- Prawidlowosc wykonania stolarki z uwzglednieniem szczególów konstrukcyjnych wymaganych projektem,

- Sprawdzic dzialanie skrzydel i elementów ruchomych oraz funkcjonalnosc okuc,

- Sprawdzic oszklenie pod wzgledem wymogów przenikalnosci ciepla i uszkodzen mechanicznych,
zgodnosc wykonania z opisem w przedmiarze robót i odpowiednimi normami,                                                                                                   
aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiałów.
Wyniki wszystkich badan powinny byc wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robót:

Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogólne .

Jednostka obmiaru jest m2.

Ilosc jednostek obmiarowych stanowia przedmiary kosztorysu inwestorskiego .


