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CZĘŚĆ OPISOWA 
I.         PODSTAWA OPRACOWANIA      

          umowa z Zamawiającym,

          - wytyczne  od  Zamawiającego 

          - obowiązujące przepisy i normy , 

          - wizja lokalna,  pomiary, ocena techniczna i zdjęcia  budynku

II.       PRZEDMIOT OPRACOWANIA  I LOKALIZACJA BUDYNKU 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i remontu  bloku 
sportowego Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w 
Gdańsku przy ul. Subisława 22  .

III.     STAN ISTNIEJĄCY                                                                            

Na działce objętej opracowaniem usytuowany jest wolnostojący zespół budyn-
ków ZSSiMS liczący 6 sektorów połączonych łącznikami. Budynek objęty opra-
cowaniem znajduje się w południowo wschodniej części działki i mieści po-
mieszczenia sportowe ( basen pływacki 12.5x25 m oraz hala sportowa) wraz z 
zapleczem  ma 2 części  o zróżnicowanej wysokości – wyższą nad salą gimna-
styczną oraz niższą nad szatniami i sanitariatami. Budynek liczy 3 kondygnacje
użytkowe oraz część podziemną – podbasenie . Jest budynkiem murowanym z 
elementami konstrukcji żelbetowej i stalowej wzniesionym  w latach 80 XX 
wieku. Budynek główny ( sala sportowa ) jest przekryta dachem dwuspado-
wym  krytym papą asfaltową , niższy dach nad zapleczem sportowym jest jed-
nospadowy z odwodnieniem wewnętrznym i kryty też  papą asfaltową. Od pół-
nocy graniczy i wschodu sąsiaduje  z terenem utwardzonym i zielenią niską. Od
zachodu styka się z łącznikiem do części dydaktycznej.   Stropy w budynku są 
żelbetowe. Istniejące schody  żelbetowe . Stropodach wykonany w konstrukcji 
stalowej ( kratownice ażurowe ) z przekryciem z płyt betonowych korytkowych.
Budynek kilka lat temu został poddany gruntownej termomodernizacji .

Budynek zawiera basen z pomieszczeniami technologicznymi oraz zespołem sa-
nitarno szatniowym oraz salę gimnastyczną z szatniami i sanitariatami, po-
mieszczeniami trenerów i nauczycieli oraz siłownią. Na parterze znajdują się 
również pomieszczenia administracyjne.

 IV.     OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

Zakres projektowanych prac obejmuje szeroko pojmowane prace 
modernizacyjno remontowe w obrębie pomieszczeń bloku sportowego. 
Obejmują one zarówno prace budowlane jak również instalacyjne będące 
przedmiotem odrębnych opracowań branżowych.

W obrębie basenu 5 lat temu dokonano wymiany istniejącej niecki basenowej 
na nową wykonaną ze stali nierdzewnej. Obecnie zaplanowano prace związane 
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z wymianą plaży przylegającej do niecki – usunięcie istniejących warstw 
wykończeniowych , dokonanie niezbędnych uszczelnień przy niecce i 
wypoziomowanie oraz wykończenie płytkami gresowymi przeciwpoślizgowymi o
formacie 25 x25 cm. 

W pasie przyokiennym zaplanowano montaż w plaży nowych nawietrzaków 
listwowych zgodnie z projektem wentylacji. W ramach remontu plaży 
przewiduje się wymianę słupków startowych oraz paneli nawrotowych 
wykonanych z blachy stalowej nierdzewnej.

 Ponadto zaplanowano prace remontowe w obrębie podbasenia polegające na 
likwidacji ubytków powierzchniowych istniejących elementów konstrukcyjnych (
słupy żelbetowe ), oczyszczenie i naprawę skorodowanych powierzchniowo 
elementów stalowych konstrukcji plaży oraz wypełnienie betonem 
wodoodpornym zbędnych otworów wentylacji nawiewnej od strony natrysków.  

W wyniku mechanicznych  uszkodzeń kilku słupów żelbetowych odsłonięte 
zostało zbrojenie. Naprawa tego miejsca polega na oczyszczeniu prętów, 
zabezpieczeniu ich i wykonaniu nowej otuliny. Beton wzdłuż zbrojenia należy 
odkuć, aż do pojawienia się nieskorodowanych fragmentów i stanu, który 
pozwoli na wykonanie nowej otuliny grubości minimum 1,5 cm.                       
Pozostałą powierzchnię betonu należy poddać frezowaniu, śrutowaniu lub 
odgrzybianiu, aby zwiększyć jego wytrzymałość na odrywanie. Pręty 
zbrojeniowe należy oczyścić z rdzy szczotką stalową lub przez piaskowanie.  
Całą powierzchnię żelbetu należy przedmuchać i zmyć wodą pod ciśnieniem. 
Pręty zbrojeniowe  dodatkowo zabezpieczyć przed korozją, malując je farbą 
ochronną do stali. Oczyszczone pręty oraz zwilżone wcześniej podłoże 
betonowe należy pokryć zaprawą adhezyjną używając do tego celu pędzla lub 
szczotki malarskiej. Zaprawę należy bardzo mocno i dokładnie wcierać w 
beton. 

Na niewyschniętą jeszcze warstwę kontaktową (metodą „mokre na mokre”) 
należy nanieść główną warstwę wyrównawczą systemu, czyli zaprawę typu 
Filer . Może ona stanowić ostateczne wykończenie naprawianej powierzchni. Do
jej nakładania należy używać pacy stalowej, mocno dociskając ją do podłoża. 
Ostateczną warstwę szpachlową systemu stanowi zaprawa wykończeniowa. 
Zaciera się ją (po 24 godzinach od nałożenia zaprawy typu Filer) za pomocą 
pacy styropianowej, a wygładza kielnią kątową. Zaprawa stanowi  idealne 
podłoże pod farbę, którą można nanosić po upływie 3-7 dni. Prace 
pielęgnacyjne należy prowadzić przez około 3 dni, zraszając powierzchnię . Dla 
zapewnienia wodoszczelności naprawianej konstrukcji  system można uzupełnić
elementami systemu Woder.

Na górze słupów objętych remontem założono zakotwienie chemiczne kołnierzy
z profila stalowego L 100x100x8 mocowanego do blachy trapezowej celem 
wzmocnienia tego elementu i uszczelnienia styku z plażą basenową. 

W obrębie pomieszczenia basenu należy zdemontować istniejące słupki 
startowe i po zakończeniu prac posadzkowych zamocować nowe słupki ze stali 
nierdzewnej z wykończeniem z tworzywa sztucznego. Ponadto w obrębie hali 
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basenowej część ścian w górnej części oraz strop zostanie pokryty ustrojami 
akustycznymi w formie tynków akustycznych oraz płyt perforowanych 
służących polepszeniu komfortu akustycznego i zmniejszeniu bardzo wysokiego
czasu pogłosu na basenie.                                                                            
W korytarzu prowadzącym do szatni basenowych od strony łacznika planuje się
montaż drzwi p.poż klasy EI60 po demontażu istniejących obecnie drzwi 
wewnętrznych.

W  ramach prac   zaplanowano również remont pomieszczenia technologii 
basenowej. Przewidziano tu montaż nowego systemu uzdatniania wody 
basenowej. Ponadto należy usunąć pozostałości po podbudowie dawnych 
urządzeń w formie 4 płaskich elementów betonowych na poziomie 0.00 
pomieszczenia oraz usunąć starą izolację ścian i sufitów z wełny mineralnej, 
folii oraz listew drewnianych w tym pomieszczeniu. Na tak odsłonięte ściany i 
sufit należy zamocować piankę poliuretanową gr. 4 cm , o gęstości 140 kg/m3 
z siatką tynkarską i pokryciem z gładzi szpachlowej. Całość pokryć farbą 
lateksową do użytku wewnętrznego.

 Otwór wejściowy do pomieszczenia należy poszerzyć z obu stron, aby osadzić 
nowe drzwi stalowe o szerokości w świetle 90 cm. W obrębie tej kondygnacji  
zlokalizowano 2 nowe hydranty wewnętrzne  H25 z wężem półsztywnym 
długości 30 m, które będą zasilane z nowo wyodrębnionej instalacji 
hydrantowej. 

 Na parterze zaplanowano prace remontowe w obrębie sanitariatów dla 
personelu oraz ogólnodostępnych z korytarza. W tym drugim przypadku 
wydzielono w męskiej toalecie za pomocą ścianki z HPL 3 pomieszczenia – z 
umywalką, z pisuarem oraz miską ustępową. W toalecie damskiej wydzielono 2
pomieszczenia – z umywalką i miską ustępową. W ramach prac zaplanowano 
roboty płytkarskie, montaż nowej armatury sanitarnej oraz nowych drzwi i 
ścianek HPL. W korytarzu między szatniami, a basenem oraz w korytarzu 
prowadzącym do wentylatorni  zaprojektowano 2 nowe hydranty H25 z wężem 
półsztywnym długości 30 m,  zasilane z nowo wyodrębnionej instalacji 
hydrantowej.  Na końcu  korytarza prowadzącego do łacznika planuje się 
montaż drzwi dwuskrzydłowych p.poż klasy EI60 w obrębie istniejącego otworu
drzwiowego.

Z kolei w pomieszczeniu wentylatorni podobnie jak piętro niżej należy usunąć 
starą izolację ścian i sufitów z wełny mineralnej, folii oraz listew drewnianych w
tym pomieszczeniu. Na tak odsłonięte ściany i sufit należy zamocować piankę 
poliuretanową gr. 4 cm , o gęstości 140 kg/m3 z siatką tynkarską i pokryciem z
gładzi szpachlowej. Całość pokryć farbą lateksową do użytku wewnętrznego. W
celu prawidłowego wykonania demontażu starych urządzeń wentylacyjnych i 
montażu nowych należy wykonać w ścianie zewn. wschodniej tymczasowy 
otwór służący do wyniesienia starych elementów i wniesienia nowych do 
wentylatorni.

Na I piętrze podobnie jak na niższych na końcu  korytarza prowadzącego do 
łacznika planuje się montaż drzwi dwuskrzydłowych p.poż klasy EI60 w obrębie
istniejącego otworu drzwiowego. W korytarz zaprojektowano 1 nowy hydrant 
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H25 z wężem półsztywnym długości 30 m z zasięgiem wystarczającym by 
zapewnić dostęp do wszystkich pomieszczeń na tej kondygnacji.

Ponadto w obrębie sali gimnastycznej część ścian w górnej części oraz 
stropodach  zostanie pokryty ustrojami akustycznymi w formie tynków 
akustycznych oraz płyt perforowanych służących polepszeniu komfortu 
akustycznego i zmniejszeniu bardzo wysokiego czasu pogłosu w tym 
pomieszczeniu. Szczegóły zawarto w dokumentacji branży  akustycznej.   

W pomieszczeniach szatni i sanitariatów dla uczniów  zaplanowano gruntowne 
prace remontowe polegające na wykończeniu ścian i posadzek nowymi 
płytkami gresowymi , montaż nowych drzwi oraz armatury sanitarnej 
( umywalki, miski ustępowe, natryski ) oraz oczyszcenie i  pomalowanie 
sufitów oraz ścian farbami lateksowymi zmywalnymi.

W obrębie szatni męskiej zaplanowano montaż 1 pisuaru w wydzielonej kabinie
zamiast istniejącej miski ustępowej.

Ponadto w pomieszczeniach tych zostaną wymienione stare okna na nowe 
wykonane z PCV o tożsamych podziałach okiennych lecz współczynniku U =0.9 
W/m2K.

W związku z występowaniem ściany oddzielenia przeciwpożarowego między 
blokiem sportowym oraz łącznikiem do części dydaktycznej powierzchnia 
otworów w ścianie oddz. p.poż. po remoncie i zamurowaniu 2 otworów (  1x 
luksfery i 1 okno w obrębie basenu) nie będzie przekraczała 15% powierzchni 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Występujące w tej ścianie drzwi, okna i 
luksfery będą miały klasę odporności EI60 włącznie z oknami występującymi w 
pasie 2m od łącznika na wszystkich kondygnacjach bloku sportowego.

V.  OCHRONA ŚRODOWISKA

Z uwagi na swój charakter, sposób eksploatacji oraz technologię prace plano-
wane przy budynku objętym opracowaniem nie wywierają ujemnego wpływu 
na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące. Użytkowanie obiektu zgod-
nie z obowiązującymi przepisami BHP nie powoduje szkodliwych zmian dla śro-
dowiska i emisji zanieczyszczeń, ani wibracji i zakłóceń akustycznych. Gospo-
darka wodami opadowymi w obrębie inwestycji nie ulega zmianie. Ścieki tech-
nologiczne i ścieki sanitarne z obiektu będą odprowadzane do miejskiej sieci 
kanalizacji. Odpady bytowe gromadzone będą w wydzielonych pojemnikach w 
obrębie działki. Wszystkie uciążliwości związane z planowaną inwestycją nie 
przekraczają granic działki objętych opracowaniem.
 

VI.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Prace remontowe i przebudowa ww pomieszczeń w ramach planowanej inwe-
stycji  nie zmienia w żaden sposób funkcji oraz kategorii pożarowej budynku 
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czy ilości osób – użytkowników obiektu. WW prace mają charakter montażowo 
remontowy, a ich realizacja zapewni zgodność funkcjonowania budynku z obo-
wiązującymi przepisami w zakresie ewakuacji i zapewnienia poprawnego funk-
cjonowania instalacji hydrantowej. 
W związku z występowaniem ściany oddzielenia przeciwpożarowego między 
blokiem sportowym oraz łącznikiem do części dydaktycznej powierzchnia otwo-
rów w ścianie oddz. p.poż. po remoncie i zamurowaniu 2 otworów ( luksfery i 
okno w obrębie basenu) nie będzie przekraczała 15% powierzchni zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Występujące  w tej ścianie drzwi, okna i luksfery 
będą miały klasę odporności EI60 włącznie z oknami występującymi w pasie 
2m od łącznika na wszystkich kondygnacjach bloku sportowego.

       

VII. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ WYMOGI SANIT.– HI-
GIENICZNE

Przed wbudowaniem w obiekt, stosowane w projekcie wyroby muszą posiadać, 
gdy wymagane: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i ozna-
czenie znakiem bezpieczeństwa „B”, dobrowolny certyfikat zgodności i oznacze-
nie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”), deklarację zgodności z obo-
wiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

Oświetlenie i wentylację pomieszczeń wykonać zgodnie z polskimi normami 
oraz z rozporządzeniem ministra MPiPS z 26 września 1997r. 
VIII. UWAGI WYKONAWCZE

Elementy sprawdzić i pasować na budowie
Wszystkie roboty budowlano- montażowe i odbiór robót wykonać zgodnie z wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
opracowanych przez ITB oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.
Wszystkie użyte materiały i wyroby budowlane oraz wykończeniowe powinny 
posiadać aktualne atesty zdrowotne lub certyfikaty dopuszczające do stosowa-
nia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Opracował:

arch. Jacek Mielewski
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Zestawienie pomieszczeń bloku sportowego

-2.01.Pomieszczenie techniczne: 179,68 m2

Piwnica - 1072,16 m2
-1.01.Basen: 547,67 m2
-1.02.Korytarz: 48,18 m2
-1.03.Szatnia damska: 18,84 m2
-1.04.WC damskie: 5,69 m2
-1.05.Natryski damskie: 31,16 m2
-1.06.Szatnia damska: 17,37 m2
-1.07.Szatnia męska: 16,95 m2
-1.08.WC męskie: 5,64 m2
-1.09.Natryski męskie: 24,13 m2
-1.10.Szatnia męska: 18,83 m2
-1.11.Natryski: 6,40 m2
-1.12.WC: 1,46 m2
-1.13.Sauna: 4,06 m2
-1.14.Korytarz: 7,61 m2
-1.15.Korytarz: 2,86 m2
-1.17.Pomieszczenie techniczne: 210,67 m2
-1.18.Pomieszczenie socjalne: 16,25 m2
-1.19.Pomieszczenie techniczne: 23.43 m2
-1.20.Pomieszczenie gospodarcze: 6,51 m2
-1.21.Klatka schodowa: 22,54 m2
-1.22.Klatka schodowa: 16,29 m2
-1.23.Pomieszczenie ratowników: 5,05 m2
-1.24.Pomieszczenie ratowników: 14,58 m2

Parter - 1101,59 m2
0.01.Widownia+pustka nad basenem: 547,55 m2
0.02.Korytarz: 97,27 m2
0.03.Pomieszczenie biurowe: 19,82 m2
0.04.Pomieszczenie biurowe: 10,51 m2
0.05.Pomieszczenie biurowe: 7,84 m2
0.06.Szatnia damska: 16,40 m2
0.07.Łazienka damska: 12,73 m2
0.08.WC damskie: 1,27 m2
0.09.WC damskie: 1,27 m2
0.10.Szatnia damska: 14,74 m2
0.11.Hol: 8,49 m2
0.12.Szatnia męska: 15,48 m2
0.13.Łazienka męska: 12,08 m2
0.14.WC męskie: 1,11 m2
0.15.WC męskie: 1,11 m2
0.16.Szatnia męska: 15,03 m2
0.17.Szatnia: 10,63 m2
0.18.Klatka schodowa: 16,05 m2
0.19.WC M: 4,09 m2
0.20.WC D: 3,05 m2
0.21.Klatka schodowa: 17,23 m2
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0.22.Warsztat: 6,42 m2
0.23.Pomieszczenie techniczne: 16,64 m2
0.24.Pomieszczenie techniczne: 9,12 m2
0.25.Pomieszczenie techniczne: 9,71 m2
0.26.Pomieszczenie biurowe: 10,20 m2
0.27.WC: 1,01 m2
0.28.Natrysk: 1,69 m2
0.29.Umywalnia: 2.91 m2
0.30.Korytarz: 20,64 m2
0.31.Przedsionek: 7,66 m2
0.32.Magazyn: 8,46 m2
0.33.Magazyn: 8,26 m2
0.34.Wentylatornia: 140,21 m2
0.35.Magazyn: 9,55 m2
0.36.Magazyn: 15,35 m2

I piętro - 1161,02 m2
1.01.Korytarz: 62,52 m2
1.02.WC: 1,47 m2
1.03.Łazienka: 7,48 m2
1.04.Pomieszczenie gospodarcze: 11,37 m2
1.05.Pokój trenerów: 19,17 m2
1.06.Pomieszczenie trenerów: 39,92 m2
1.07.Szatnia: 14,61 m2
1.08.Korytarz: 4,46 m2
1.09.WC: 1.60 m2
1.10.WC: 1,21 m2
1.11.Łazienka: 15,83 m2
1.12.WC: 1,60 m2
1.13.Korytarz: 4,59 m2
1.14.Szatnia: 14,25 m2
1.15.Szatnia: 14,35 m2
1.16.Korytarz: 4,27 m2
1.17.WC: 1,48 m2
1.18.WC: 1,12 m2
1.19.Łazienka: 14,73 m2
1.20.WC: 1,39 m2
1.21.Korytarz: 4,42 m2
1.22.Szatnia: 14,09 m2
1.23.Klatka schodowa: 18,85 m2
1.24.Pokój vice-dyrektora: 19,93 m2
1.25.Siłownia: 53,05 m2
1.26.Sala gimnastyczna: 779,02 m2
1.27.Magazyn: 17,14 m2
1.28.Magazyn: 17,14 m2

Powierzchnia całego budynku: 3514,45 m2
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Temat:           Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

                     zdrowia podczas prac budowlanych
 

Adres:         Gdańsk , ul.Subisława 22 , działka 196

Obiekt:        Budynek bloku sportowego ZSSiMS         

Inwestor:        Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
 

Projektant:      arch. Jacek Mielewski
 

Zawartość opracowania:

1.Zakres robót wg kolejności realizacji.

2.Wykaz obiektów objętych pracami budowlanymi.

3.Elementy zagospod. działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed pracami niebezpiecznymi.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowa-
dzenia robót budowlanych.
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1. Zakres robót według kolejności realizacji

przygotowanie placu budowy, 

wyburzenia i demontaże 

wewnętrzne i zewnętrzne prace wykończeniowe i instalacyjne,

demontaż rusztowań,

montaż elementów wyposażenia obiektu,

uporządkowanie obiektu i placu budowy

2.Wykaz istniejących obiektów objętych pracami

Prace budowlane obejmują budynek bloku sportowego ZSSiMS

3. Elementy zagospodarowania działki  mogące stwarzać zagrożenie   bezpieczeń-
stwa i zdrowia ludzi.

Podczas transportu pionowego, załadunku bądź rozładunku materiałów budowlanych ist-
nieje zagrożenie upadku tych elementów z wysokości dotyczące pracowników oraz osób
postronnych. Zagrożenie może stanowić również niewłaściwe mocowanie urządzeń lub ich
części służących do transportu pionowego( dźwig, podnośnik). 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Główne zagrożenia wiążą się z wykonywaniem prac na wysokości.  Istnieje zagrożenie
upadku pracowników z dachu lub rusztowań, upadku elementów budowlanych  oraz na-
rzędzi bądź innych elementów wykorzystywanych podczas prac. Stwarza to zagrożenie
dla pracowników oraz osób postronnych znajdujących się w sąsiedztwie obiektu.

Pozostałe zagrożenia wiążą się z możliwością urazów mechanicznych podczas wykony-
wania prac budowlanych oraz porażenia prądem podczas stosowania urządzeń elektrycz-
nych.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed pracami niebezpiecznymi.

Przed wykonaniem robót kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż dla pracowni-
ków dotyczący możliwych zagrożeń, sposobów zapobiegających ich występowaniu oraz
środków zaradczych, gdy zaistnieją.

Pracownicy powinni  być  obeznani  z  użyciem środków i  sprzętu  ochrony osobistej    i
pierwszej pomocy oraz zaznajomieni z obowiązującymi ogólnymi przepisami BHP (Dz.U.
129 poz.844 z 1997 r.), przepisami dotyczącymi robót budowlano-montażowych i rozbiór-
kowych (Dz.U. 13 poz.93 z 1972 r.) oraz przepisami  BHP podczas eksploatacji maszyn i
innych urządzeń technicznych do robót budowlanych (Dz.U. 118 poz. 1263 z 2001 r.) 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikają-
cym  z prowadzenia robót budowlanych.      
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Przygotowując zagospodarowanie terenu budowy oraz podczas prac budowlanych należy
stosować się do obowiązujących  wyżej wymienionych przepisów BHP        w zakresie od-
powiadającym wykonywanym robotom budowlanym.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na  właściwe wykonanie rusztowań                 oraz ele-
mentów zabezpieczających przed upadkiem pracowników oraz elementów montowanych
na wysokości. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby ograniczyć do minimum te za-
grożenia i opracować sposób działania, jeżeli one wystąpią.

Pracownicy powinni być poinformowani o kolejności  i zakresie wykonywanych prac. Po-
winni posiadać aktualne wyniki badań lekarskich i być wykwalifikowani do wykonywania
odpowiednich robót i obeznani  ze sprzętem i środkami używanymi podczas prac oraz  z
w/w przepisami BHP.

Na terenie objętym pracami remontowymi powinien być urządzony punkt pierwszej pomo-
cy obsługiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika. Należy  również zamoco-
wać wykaz zawierający adresy i numery telefonów alarmowych. 

W czasie prowadzenia robót pokrywczych należy zabezpieczyć połacie dachowe przed  
możliwością zalania wodami opadowymi,

Przystępując do realizacji prac należy wykonać:

  a) tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie terenu prac budowlanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami

  b)opracować projekt organizacji ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót

  c) zgłosić na 7 dni przed przystąpieniem do robót o terminie ich rozpoczęcia

  d)złożyć oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy,

    e) kierownik budowy winien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
rozporządzeniem Dz.U. Nr 120 poz 1126 z 2003 r.   
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