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CZESC OPISOWA
I. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Zamawiajacym,

- wytyczne od Zamawiajgcego

- obowigzujgce przepisy i normy ,

- wizja lokalna, pomiary, ocena techniczna i zdjecia budynku
II1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACIA BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i remontu bloku
sportowego Zespotu Szkét Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w
Gdansku przy ul. Subistawa 22 .

III. STAN ISTNIEJACY

Na dziatce objetej opracowaniem usytuowany jest wolnostojgcy zespdt budyn-
kéw ZSSiMS liczacy 6 sektoréw potgczonych tacznikami. Budynek objety opra-
cowaniem znajduje sie w potudniowo wschodniej czesci dziatki i miesci po-
mieszczenia sportowe ( basen ptywacki 12.5x25 m oraz hala sportowa) wraz z
zapleczem ma 2 czesci o zréznicowanej wysokosci — wyzszg nad salg gimna-
styczng oraz nizszg nad szatniami i sanitariatami. Budynek liczy 3 kondygnacje
uzytkowe oraz czes¢ podziemng - podbasenie . Jest budynkiem murowanym z
elementami konstrukcji zelbetowej i stalowej wzniesionym w latach 80 XX
wieku. Budynek gtdwny ( sala sportowa ) jest przekryta dachem dwuspado-
wym krytym papg asfaltowq , nizszy dach nad zapleczem sportowym jest jed-
nospadowy z odwodnieniem wewnetrznym i kryty tez papg asfaltowa. Od pot-
nocy graniczy i wschodu sgsiaduje z terenem utwardzonym i zielenig niskg. Od
zachodu styka sie z tagcznikiem do czesci dydaktycznej. Stropy w budynku sg
zelbetowe. Istniejace schody zelbetowe . Stropodach wykonany w konstrukcji
stalowej ( kratownice azurowe ) z przekryciem z ptyt betonowych korytkowych.
Budynek kilka lat temu zostat poddany gruntownej termomodernizacji .

Budynek zawiera basen z pomieszczeniami technologicznymi oraz zespotem sa-
nitarno szatniowym oraz sale gimnastyczng z szatniami i sanitariatami, po-
mieszczeniami trenerdw i nauczycieli oraz sitownig. Na parterze znajdujg sie
rowniez pomieszczenia administracyjne.

IV. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

Zakres projektowanych prac obejmuje szeroko pojmowane prace
modernizacyjno remontowe w obrebie pomieszczen bloku sportowego.
Obejmujg one zaréwno prace budowlane jak réwniez instalacyjne bedace
przedmiotem odrebnych opracowan branzowych.

W obrebie basenu 5 lat temu dokonano wymiany istniejgcej niecki basenowej
na nowg wykonang ze stali nierdzewnej. Obecnie zaplanowano prace zwigzane
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Z wymiang plazy przylegajqcej do niecki — usuniecie istniejgcych warstw
wykonczeniowych, wyprofilowanie spadkéw 2% w kierunku odptywdw liniowych
, dokonanie niezbednych uszczelnien przy niecce i wypoziomowanie oraz
wykonczenie ptytkami kamionkowymi przeciwposlizgowymi o wym. 25 x25 cm.

W pasie przyokiennym zaplanowano montaz w plazy nowych nawietrzakéw
listwowych zgodnie z projektem wentylacji. W ramach remontu plazy
przewiduje sie wymiane wszystkich stupkdéw startowych oraz paneli
nawrotowych z obu stron niecki wykonanych z blachy stalowej nierdzewnej z
wypetnieniem z tworzywa sztucznego.

Ponadto zaplanowano prace remontowe w obrebie podbasenia polegajace na
likwidacji ubytkdéw powierzchniowych istniejgcych elementéw konstrukcyjnych
( stupy zelbetowe ), oczyszczenie i naprawe skorodowanych powierzchniowo
elementéw stalowych konstrukcji plazy oraz wypetnienie betonem
wodoodpornym zbednych otworéw wentylacji nawiewnej od strony natryskéw.

W wyniku mechanicznych uszkodzen kilku stupdw zelbetowych odstoniete
zostato zbrojenie. Naprawa tego miejsca polega na oczyszczeniu pretow,
zabezpieczeniu ich i wykonaniu nowej otuliny. Beton wzdtuz zbrojenia nalezy
odku¢, az do pojawienia sie nieskorodowanych fragmentdéw i stanu, ktory
pozwoli na wykonanie nowej otuliny grubosci minimum 1,5 cm.

Pozostatg powierzchnie betonu nalezy poddaé frezowaniu, Srutowaniu lub
odgrzybianiu, aby zwiekszy¢ jego wytrzymatos¢ na odrywanie. Prety
zbrojeniowe nalezy oczyscic¢ z rdzy szczotkg stalowg lub przez piaskowanie.
Catq powierzchnie zelbetu nalezy przedmuchac i zmy¢ wodg pod ci$nieniem.
Prety zbrojeniowe dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozjg, malujac je farbg
ochronng do stali. Oczyszczone prety oraz zwilzone wczesniej podtoze
betonowe nalezy pokry¢ zaprawg adhezyjng uzywajac do tego celu pedzla lub
szczotki malarskiej. Zaprawe nalezy bardzo mocno i doktadnie wciera¢ w
beton.

Na niewyschnietg jeszcze warstwe kontaktowg (metodg ,mokre na mokre”)
nalezy naniesc¢ gtowng warstwe wyrownawczg systemu, czyli zaprawe typu
Filer . Moze ona stanowic ostateczne wykonczenie naprawianej powierzchni. Do
jej naktadania nalezy uzywac pacy stalowej, mocno dociskajac ja do podtoza.
Ostateczng warstwe szpachlowg systemu stanowi zaprawa wykonczeniowa.
Zaciera sie jq (po 24 godzinach od natozenia zaprawy typu Filer) za pomocg
pacy styropianowej, a wygtadza kielnig katowa. Zaprawa stanowi idealne
podtoze pod farbe, ktérg mozna nanosi¢ po uptywie 3-7 dni. Prace
pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ przez okoto 3 dni, zraszajac powierzchnie . Dla
zapewnienia wodoszczelnosci naprawianej konstrukcji system mozna uzupetnié
elementami systemu Woder.

Na gorze stupdw objetych remontem zatozono zakotwienie chemiczne kotnierzy
wokot stupa wykonanych z profila stalowego L 100x100x8 mocowanego do
blachy trapezowej celem wzmocnienia tego elementu i uszczelnienia styku z
plazg basenowa.



W obrebie pomieszczenia basenu nalezy zdemontowac istniejgce stupki
startowe i po zakonczeniu prac posadzkowych zamocowac nowe stupki ze stali
nierdzewnej z wykonczeniem z tworzywa sztucznego. Ponadto w obrebie hali
basenowej czes$¢ Scian w gdérnej czesci oraz strop zostanie pokryty ustrojami
akustycznymi w formie tynkdw akustycznych oraz ptyt perforowanych
stuzacych polepszeniu komfortu akustycznego i zmniejszeniu bardzo wysokiego
Cczasu pogtosu na basenie.

W korytarzu prowadzacym do szatni basenowych od strony tacznika planuje sie
montaz drzwi p.poz klasy EI60 po demontazu istniejacych obecnie drzwi
wewnetrznych.

W ramach prac zaplanowano réwniez remont pomieszczenia technologii
basenowej. Przewidziano tu montaz nowego systemu uzdatniania wody
basenowej. Ponadto nalezy usuna¢ pozostatosci po podbudowie dawnych
urzadzen w formie 4 ptaskich elementéw betonowych na poziomie 0.00
pomieszczenia oraz usunac starg izolacje scian i sufitdw z wetny mineralnej,
folii oraz listew drewnianych w tym pomieszczeniu. Na tak odstoniete Sciany i
sufit nalezy zamocowac pianke poliuretanowg gr. 4 cm , o gestosci 140 kg/m3
z siatkg tynkarska i pokryciem z gfadzi szpachlowej. Catos¢ pokry¢ farbg
lateksowg do uzytku wewnetrznego.

Otwor wejsciowy do pomieszczenia nalezy poszerzy¢ z obu stron, aby osadzié
nowe drzwi stalowe o szerokosci w $wietle 90 cm. W obrebie tej kondygnacji
zlokalizowano 2 nowe hydranty wewnetrzne H25 z wezem potsztywnym
dtugosci 30 m, ktdre bedq zasilane z nowo wyodrebnionej instalacji
hydrantowej.

Na parterze zaplanowano prace remontowe w obrebie sanitariatow dla
personelu oraz ogdlnodostepnych z korytarza. W tym drugim przypadku
wydzielono w meskiej toalecie za pomocg Scianki z HPL 3 pomieszczenia - z
umywalkg, z pisuarem oraz miskg ustepowqg. W toalecie damskiej wydzielono 2
pomieszczenia - z umywalka i miskg ustepowg. W ramach prac zaplanowano
roboty ptytkarskie ( glazura 20x25 cm na $cianach i gres 30x30 na posadzce),
montaz nowej armatury sanitarnej oraz nowych drzwi i scianek HPL. W
korytarzu miedzy szatniami, a basenem oraz w korytarzu prowadzacym do
wentylatorni zaprojektowano 2 nowe hydranty H25 z wezem podtsztywnym
dtugosci 30 m, zasilane z nowo wyodrebnionej instalacji hydrantowej. Na
kohcu korytarza prowadzgcego do tacznika planuje sie montaz drzwi
dwuskrzydtowych p.poz klasy EI60 w obrebie istniejacego otworu drzwiowego.

Z kolei w pomieszczeniu wentylatorni podobnie jak pietro nizej nalezy usunagc¢
starg izolacje scian i sufitdw z wetny mineralnej, folii oraz listew drewnianych w
tym pomieszczeniu. Na tak odstoniete Sciany i sufit nalezy zamocowac pianke
poliuretanowg gr. 4 cm , o gestosci 140 kg/m3 z siatkg tynkarska i pokryciem z
gtadzi szpachlowej. Catos¢ pokry¢ farbg lateksowg do uzytku wewnetrznego.

W celu prawidlowego wykonania demontazu starych urzgadzen wentylacyjnych

i montazu nowych nalezy wykonac¢ w scianie zewn. wschodniej tymczasowy
otwdr 170x230 cm stuzacy do wyniesienia starych elementéw i wniesienia
nowych do wentylatorni.



Na I pietrze podobnie jak na nizszych na konicu korytarza prowadzacego do
tacznika planuje sie montaz drzwi dwuskrzydtowych p.poz klasy EI60 w obrebie
istniejgcego otworu drzwiowego. W korytarz zaprojektowano 1 nowy hydrant
H25 z wezem podtsztywnym ditugosci 30 m z zasiegiem wystarczajgcym by
zapewni¢ dostep do wszystkich pomieszczen na tej kondygnacji.

Ponadto w obrebie sali gimnastycznej czes¢ $cian w gdérnej czesci oraz
stropodach zostanie pokryty ustrojami akustycznymi w formie tynkéw
akustycznych oraz ptyt perforowanych stuzacych polepszeniu komfortu
akustycznego i zmniejszeniu bardzo wysokiego czasu pogtosu w tym
pomieszczeniu. Szczegdty zawarto w dokumentacji branzy akustycznej.

W pomieszczeniach szatni i sanitariatéw dla uczniéw zaplanowano gruntowne
prace remontowe polegajace na wykonczeniu scian i posadzek nowymi
ptytkami ( glazura 20x25 cm na $cianach i gres 30x30 na posadzce), montaz
nowych drzwi aluminiowych oraz armatury sanitarnej ( umywalki, miski
ustepowe, brodziki z odptywami liniowymi ) oraz oczyszcenie i pomalowanie
sufitdw oraz Scian farbami lateksowymi zmywalnymi.

W obrebie szatni meskiej zaplanowano montaz 1 pisuaru w wydzielonej kabinie
zamiast istniejgcej miski ustepowej.

Ponadto w pomieszczeniach tych zostang wymienione stare okna na nowe
wykonane z PCV o tozsamych podziatach okiennych lecz wspétczynniku U =0.9
W/m2K.

W zwigzku z wystepowaniem $ciany oddzielenia przeciwpozarowego miedzy
blokiem sportowym oraz tgqcznikiem do czesci dydaktycznej powierzchnia
otwordéw w Scianie oddz. p.poz. po remoncie i zamurowaniu 2 otworéw ( 1x
luksfery i 1 okno w obrebie basenu) nie bedzie przekraczata 15% powierzchni
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wystepujgce w tej Scianie drzwi, okna i
luksfery bedq miaty klase odpornosci EI60 wigcznie z oknami wystepujacymi w
pasie 2m od tacznika na wszystkich kondygnacjach bloku sportowego.

V. OCHRONA SRODOWISKA

Z uwagi na swoj charakter, sposéb eksploatacji oraz technologie prace plano-
wane przy budynku objetym opracowaniem nie wywierajg ujemnego wptywu
na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiadujgce. Uzytkowanie obiektu zgod-
nie z obowigzujgcymi przepisami BHP nie powoduje szkodliwych zmian dla $ro-
dowiska i emisji zanieczyszczen, ani wibracji i zaktécen akustycznych. Gospo-
darka wodami opadowymi w obrebie inwestycji nie ulega zmianie. Scieki tech-
nologiczne i Scieki sanitarne z obiektu bedg odprowadzane do miejskiej sieci
kanalizacji. Odpady bytowe gromadzone beda w wydzielonych pojemnikach w
obrebie dziatki. Wszystkie ucigzliwosci zwigzane z planowang inwestycja nie
przekraczajq granic dziatki objetych opracowaniem.



VI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J

Prace remontowe i przebudowa ww pomieszczen w ramach planowanej inwe-
stycji nie zmienia w zaden sposdb funkcji oraz kategorii pozarowej budynku
czy ilosci 0oséb - uzytkownikéw obiektu. WW prace majg charakter montazowo
remontowy, a ich realizacja zapewni zgodnos$¢ funkcjonowania budynku z obo-
wigzujacymi przepisami w zakresie ewakuacji i zapewnienia poprawnego funk-
cjonowania instalacji hydrantowej.

VII. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ WYMOGI SANIT.- HI-
GIENICZNE

Przed wbudowaniem w obiekt, stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac,
gdy wymagane: aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i ozna-
czenie znakiem bezpieczenstwa ,,B”, dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznacze-
nie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,,E”, ,,0”), deklaracje zgodnosci z obo-
wigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

Oswietlenie i wentylacje pomieszczen wykonac zgodnie z polskimi normami
oraz z rozporzgdzeniem ministra MPiPS z 26 wrzesnia 1997r.

VIII. UWAGI WYKONAWCZE

Elementy sprawdzi¢ i pasowac na budowie

Wszystkie roboty budowlano- montazowe i odbidr robot wykonac zgodnie z wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
opracowanych przez ITB oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.
Wszystkie uzyte materiaty i wyroby budowlane oraz wykonczeniowe powinny
posiadac¢ aktualne atesty zdrowotne lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowa-
nia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Opracowat:
arch. Jacek Mielewski
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