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OG(:)LNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
OGOLNOBUDOWLANYCH ST-B - 00.

1. WYMAGANIA OGOLNE .

1.1. Nazwa zaméwignia . ) )
,,BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI PRZY
BUDYNKU ,,KUNSZTU WODNEGO”

Adres: GDANSK, UL. TARG RAKOWY 11, NR EWIDENCYJNY DZIALEK:
226101_1.0089.229/14, 226101_1.0089.229/10”.

Inwestor : GMINA MIASTA GDANSKA Z SIEDZIBA W GDANSKU

80-803 GDANSK, UL. NOWE OGRODY 8/12

ZA POSREDNICTWEM:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA Z SIEDZIBA W GDANSKU
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne wykonania
i odbioru robét, wspdlne dla wszystkich rodzajow robét objetych przedmiotem
zamowienia.

1.3. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamowienia), obejmujgcy w szczegdélnosci wymagania materiatdbw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny byC ujete w cenach
poszczegdblnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SWZ staje sie
zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres roboét objetych ST .

Zakres planowanych robét budowlanych w ramach przedsiewziecia.

Przebudowa istniejgcej instalacji oswietlenia zewnetrznego w miejscu lokalizacji
podnosnika dla os6b niepetnosprawnych poprzez montaz kolidujgcej oprawy w
nowej lokalizacji oraz utozenie nowego odcinka kabla zasilajgcego.

Zasilanie podnosnika z istniejgcej rozdzielnicy odbiorczej administracyjnej
zlokalizowanej wewnatrz budynku. Kabel wewnatrz budynku zostanie utozony w
przestrzeni instalacyjnej na korytach kablowych. Na zewnatrz kable do podnosnika
i oprawy oswietleniowej zostang utozone w rurach ostonowych pod nawierzchnig z
kostki brukowe;.



1.5. Lokalizacja obiektu .

Teren przedsiewziecia okreslono zakresem opracowania na projekcie
zagospodarowania terenu i obejmuje poétnocng czes¢ dz. nr 229/14 oraz
potudniowg czes¢ dz. nr 229/10. Dz. nr 229/14 jest dziatkg budowlang na ktérej
Zlokalizowany jest budynek Kunsztu Wodnego, natomiast dz. nr 229/10 jest
dziatkg drogowg nalezgca do Gminy Miasta Gdanska.

1.6. Podstawowe informacje i charakterystyczne parametry obiektu.

Obiekt przeznaczony jest dla przewozu osob z niepetnosprawnosciami w celu
pokonania bez barier réznicy wysokosci pomiedzy podestem wejsciowym do
budynku Kunsztu Wodnego a poziomem chodnika. Budynek Kunsztu Wodnego
posiada 4 wejscia dostosowane dla 0sob z niepetnosprawnosciami. Projektowany
podnosnik bedzie obstugiwat kolejne wejscie od strony wschodniegj, ktore umozliwi
bezposredni dostep dla os6b z niepetnosprawnosciami od strony uczeszczanych
ciggow komunikacji miejskiej ul. Waty Jagiellonskie.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego zlokalizowanego na dz.
nr 229/10 .

Powierzchnia opracowania wg zakresu opracowania —22,1m?
Powierzchnia podnosnika —2,6m?
Powierzchnia dojscia do podnosnika -3,9m?
Powierzchnia chodnikéw, podestow -19,5 m?

Obecna funkcja i zagospodarowanie.
Obecnie dziatka nr 229/14 jest zabudowana, na dziatce usytuowany jest istniejgcy
budynek Kunsztu Wodnego. Budynek zapewnia realizacje nastepujgcych funkciji
umozliwiajgcych promocje Gdanska:

- ekspozycyjnej

- konferencyjnej

- administracyjnej

- dydaktycznej

- magazynowej

- obstugi zwiedzajgcych

- gastronomicznej

- technicznej
Dziatka nr 229/10 jest dziatkg drogowg, w miejscu projektowanego podnosnika
Zlokalizowany jest cigg pieszy i schody terenowe prowadzgce do wschodniego
wejscia do budynku Kunsztu Wodnego.
Istniejace obiekty kubaturowe.
Na dziatce nr 229/14 zlokalizowany jest budynek Kunsztu Wodnego. Dziatka nr
229/10 jest niezabudowana.
Istniejgcy uktad komunikacyjny.
Od strony poinocnej budynku Kunsztu Wodnego, czyli na dziatce nr 229/10
funkcjonuje istniejgcy uktad komunikacyjny w postaci ciggu pieszego. Budynek
posiada dostep do drogi publicznej od strony zachodniej poprzez pas drogowy ul.
Dtugi Targ. Budynek otoczony jest ze wszystkich stron uktadem ciggéw pieszych,
posiada dostep do komunikacji pieszej z kazdej jego strony.
Istniejgca zielen.
Na dziatce nr 229/14 zieleh nie wystepuje. Na dz. nr 229/10, w jej potnocnej czesci
znajduje sie Skwer im. Polskich Harcerzy, ktory posiada zielen o zréznicowanym
charakterze, poza zakresem opracowania niniejszego opracowania.



Istniejgca infrastruktura techniczna.

Teren Inwestycji jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej. W zakresie
opracowania znajduje sie jedynie oswietlenie iluminacja budynku w postaci opraw
oswietleniowych wbudowanych w posadzke chodnika i zasilania obstugujgcego
oswietlenie. Oswietlenie zasilane jest z budynku Kunsztu Wodnego.

Istniejgce uksztaltowanie terenu.

Istniejgcy teren jest prawie ptaski, posiada minimalne spadki w kierunku
odprowadzenia wod powierzchniowych do wpustow deszczowych lub odwodnien
liniowych w ciggu pieszym na dz. nr 229/10.

W miejscu lokalizacji podnosnika i pomostu stalowego przewiduje sie
wystepowanie gruntu nasypowego. W celu poprawnego posadowienia elementow
konstrukcyjnych nalezy grunt odpowiednio zagesci¢ po wykonaniu wykopow.
Ustala sie | kategorie geotechniczng. Posadowienie w prostych warunkach
gruntowych.

1.7. Sieci, przytacza i wewnetrzne instalacje doziemne uzbrojenia terenu
Wodociggowe - Pozostajg bez zmian.

Kanalizacji sanitarnej - Pozostajg bez zmian.

Kanalizacji deszczowej - Pozostajg bez zmian.

1.8. Ogdélne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacijg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami i technicznymi i instrukcjami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy .

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze protokolarnie
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.8.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z ST. Dane okreslone w ST bedg uwazane za
wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.8.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich .

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatne;j.



Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

1.8.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét .

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegolnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig
przy wykonywaniu robot.

1.8.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie .

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.8.6. Organizacja planu budowy .

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Zorganizowania zaplecza placu budowy;

- Skfadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.9. Okreslenia podstawowe .

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w
ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét
z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robdét.



Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar roboét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robaot, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czeSciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior korncowy”.

Odbioér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow
badz dostawcéw materiatdow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia .

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. MATERIALY .

2.1. Warunki ogdlne .

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby
budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w



budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy
budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty
wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST
w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym .

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
sSwojg jakos¢ i wiasciwosc¢ do robaot i byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw .

Jesli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu  w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t, zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentaciji kosztorysowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie
gwarantujgce realizacje umowy mogg by¢ niedopuszczone do realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu,
ktdre nie wptyng na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT .

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wilasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robaét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robaot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

5.2. Rozwigzania wykonawczo — materiatowe.

Przeniesienie oprawy i zmiana trasy zasilania.

W zwigzku z lokalizacjg podnosnika dla osob niepetnosprawnych istnieje
konieczno$¢ przebudowy istniejgcej instalacji oswietlenia zewnetrznego przy
budynku. Oprawa oswietleniowa zamontowana w gruncie lezy w kolizji z
lokalizacjg projektowanego podnosnika. Zaprojektowano po odtgczeniu linii
zasilajgcej spod napiecia, demontaz oprawy i montaz oprawy w nowej lokalizacji.
Istniejgcy pozostaty po demontazu oprawy oswietleniowej odcinek kabla
zasilajgcego przewidziano zdemontowaé¢ na odcinku wskazanym na planie



zagospodarowania terenu. Zgodnie z projektowang trasg na nowym odcinku do
oprawy wg nowej lokalizacji, zaprojektowano utozy¢ nowy kabel zasilajgcy.

Zasilanie podnosnika

Dla potrzeb zasilania elektrycznego podnosnika dla oséb niepetnosprawnych
zaprojektowano trase linii kablowej nn-0,4kV. Linia kablowa wyprowadzona
zostanie z istniejgcego budynku Kunsztu Wodnego z istniejgcej rozdzielnicy
odbiorczej obwoddw administracyjnych. Projektowana linia kablowa zasilania
elektroenergetycznego wprowadzona zostanie na zaciski zasilajgce podnos$nika.
Kabel zasilajgcy prowadzony bedzie w rurze ostonowej czesciowo po trasie,
rownolegle do istniejgcego kabla zasilajgcego oswietlenie zewnetrzne. Kabel
uktadany bedzie pod nawierzchnig z kostki brukowej lub ptyt betonowych, w ziemi
oraz czesciowo nad stropem zelbetowym poziomu -1.

Roboty kablowe

Kabel zasilajgcy dla podnosnika prowadzony bedzie w rurze ostonowej czesciowo
po trasie, rownolegle do istniejgcego kabla zasilajgcego oswietlenie zewnetrzne.
Kable zasilajgce do podnosnika i oprawy oswietleniowej w nowej lokalizaciji
uktadane bedag pod nawierzchnig z kostki brukowej lub ptyt betoonowych, w ziemi
oraz czesciowo nad stropem zelbetowym poziomu -1.

Catosc¢ robot kablowych nalezy wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004.

Linie kablowe ukfadac nalezy linig falistg z zapasem (do 3% dtugosci wykopu).
Kable uktada¢ nalezy w rurkach ostonowych HDPE@50. Przepusty kablowe
nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wnetrza wody i zamuleniem. Trasa
kabla powinna by¢ na catej dlugosci oraz szerokosci oznaczone folig z tworzywa
sztucznego o trwatym kolorze niebieskim.

Miejsca wyprowadzen kabli przez $ciany zewnetrzne, nalezy wykonaé jako
szczelne z zastosowaniem odpowiednich izolacji wodo i gazoszczelnych oraz
ognioodpornych mas uszczelniajgcych o wytrzymatosci ogniowej, takiej samej jak
Sciana wydzielenia pozarowego.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni fabryczna izolacja przewodow i
urzadzen. lzolacja wytrzymywacC bedzie dtugotrwate obcigzenia mechaniczne,
wptywy chemiczne, elektryczne i termiczne wystepujgce podczas eksploatacii.
Czesci czynne aparatow i urzgdzen ostoniete bedg obudowami zapewniajgcymi
odpowiedni stopien ochrony IP.

Dodatkowa ochrona od porazen dla urzgdzen, sieci i instalacji 0,4kV realizowana
bedzie przez samoczynne wylgczanie. Obwody odbiorcze wykonane bedg w
uktadzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE.

W celu wyréwnania potencjatdw zaprojektowano potgczenie wyréwnawcze
pomiedzy obudowg podnosnika a blachg elewacji zewnetrznej.

Uwagi koncowe

Catos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-
Montazowych.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorczego instalacji,
opracowac¢ dokumentacje powykonawczg.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania, nalezy wykonaé pomiary i badania



pomontazowe:

o ogledziny,

o sprawdzanie ciggtosci potgczen

o pomiar rezystancji uziemienia uktadow uziomow

o badanie skuteczno$ci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej
rezystancji petli zwarcia

o badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej

o badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potgczen, dokrecenie
stykéw)

o sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewodoéw ochronnych.

5.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Przewidywane zagrozenia :

. Upadek materiatu budowlanego lub gruzu z wysokosci max 9 m

. Upadek pracownikow z wysokosci.

. Pozar, awaria sprzetu budowlanego itp.

. Przebywanie o0sob postronnych niezwigzanych 2z przedsiewzieciem
budowlanym na terenie budowy.

. Porazenie prgdem elektrycznym.

W odniesieniu do prowadzonych robdét majg zastosowanie obowigzujgce
przepisy BHP odnosnie prowadzonych robdét ogolnobudowlanych. Przed
przystgpieniem do robo6t pracownicy powinni by¢ zapoznani z zakresem prac i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania oraz o istniejgcych
zagrozeniach. Podczas wykonywania robét konieczne jest stosowanie srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak: okulary ochronne, rekawice ochronne. W czasie
prowadzenia robét wszyscy pracownicy powinni pracowaé w hetmach ochronnych.
Ze wzgledu na mozliwos¢ zagrozenia zycia i zdrowia pracownikéw roboty nalezy
prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wygrodzi¢ teren tak aby uniemozliwié
dostep osobom niepowotanym. W miejscach widocznych nalezy umiescic tablice
ostrzegawcze informujgce o prowadzeniu robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ) .

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

-czes¢ 0golng opisujacy:

-organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

-BHP,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



-wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robaot,

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdét,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

-spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robat:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-SposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robat,

-sposOb  postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét .

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badah materiatébw oraz robdét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowe;j i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z
Umowag. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne
informacje o  jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczgcych  urzagdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w



pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

6.3. Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowaC wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera . Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.4. Raporty z badan .

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru .

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u Zzrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaC zgodnosc
materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdbw i robét z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje .

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Normag lub :

-Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robdét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.7. Dokumenty budowy .

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016
z pozniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegolnosci
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr
108 z 2002r., poz. 953). Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolno$ci:

-date przekazania wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez inspektor nadzoru inspektor nadzoru programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

-uwagi i polecenia inspektor nadzoru.

-daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku 2z warunkami
klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,




-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen wykonawcy robot.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiardéw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujgce dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru robdt,

-protokoty narad i ustalen,

korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT .

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét .
Wedtug SWZ i dokumentdéw kontraktowych.



8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:

-- dokumentacjg kosztorysowag

- kosztorysem ofertowym

- ustaleniami z inwestorem

- wiedzg i sztukg budowlang

- Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

- wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robét.

8.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem. inspektor nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbioér czesciowy .

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robo6t. Odbioru Robdét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny robét .

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Caltkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci inzyniera i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego robdot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego .

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokét odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1.Dokumentacje kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce Ilub
zamienne).

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5.Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

6.Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STi ew. PZJ.

7.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST i ew. PZJ.

8.0Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd6t towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.
10.Instrukcjeeksploatacyjne. W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy .

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0Odbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
Wedtug SWZ i dokumentéw kontraktowych.



10. PODSTAWA OPRACOWANIA.

W zakresie robé6t ogélnobudowlanych.

- Umowa zawarta pomiedzy DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA, a
MONOLITH Pracownia Architektoniczna Tomasz Rochna na prace projektowe.
Wypis i wyrys z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO SRODMIESCIA — REJON TARGU SIENNEGO, PODWALA
GRODZKIEGO | NOWYCH OGRODOW W MIESCIE GDANSKU, NR EW. PLANU
1117, KARTA TERENU NR 006.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa dla celow projektowych w skali 1:500

- Aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntow.

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994r z pozniejszymi zmianami oraz
wszelkie inne obowigzujgce rozporzgdzenia, normy i przepisy.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. (z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Uzgodnienia miedzybranzowe.



