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OG(:)LNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
OGOLNOBUDOWLANYCH ST-B - 00.

1. WYMAGANIA OGOLNE .

1.1. Nazwa zaméwignia . ) )
,,BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI PRZY
BUDYNKU ,,KUNSZTU WODNEGO”

Adres: GDANSK, UL. TARG RAKOWY 11, NR EWIDENCYJNY DZIALEK:
226101_1.0089.229/14, 226101_1.0089.229/10”.

Inwestor : GMINA MIASTA GDANSKA Z SIEDZIBA W GDANSKU

80-803 GDANSK, UL. NOWE OGRODY 8/12

ZA POSREDNICTWEM:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA Z SIEDZIBA W GDANSKU
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne wykonania
i odbioru robdt, wspolne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem
zamowienia.

1.3. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie
sposobu wykonania robo6t budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamoOwienia), obejmujgcy w szczegolnosci wymagania materiatdw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegodlnych
robot oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny byC ujete w cenach
poszczegoblnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SWZ staje sie
zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres roboét objetych ST .

Zakres planowanych robét budowlanych w ramach przedsiewziecia.
Wykonanie podnosnika dla oséb 2z niepetnosprawnosciami i podestu
umozliwiajgcego dojscie do niego z poziomu spocznika schodow terenowych.

1.5. Lokalizacja obiektu .

Teren przedsiewziecia okreslono zakresem opracowania na projekcie
zagospodarowania terenu i obejmuje poétnocng czes¢ dz. nr 229/14 oraz
potudniowg czes¢ dz. nr 229/10. Dz. nr 229/14 jest dziatkg budowlang na ktérej
zlokalizowany jest budynek Kunsztu Wodnego, natomiast dz. nr 229/10 jest
dziatkg drogowg nalezgca do Gminy Miasta Gdanska.



1.6. Podstawowe informacje i charakterystyczne parametry obiektu.

Obiekt przeznaczony jest dla przewozu osob z niepetnosprawnosciami w celu
pokonania bez barier réznicy wysokosci pomiedzy podestem wejsciowym do
budynku Kunsztu Wodnego a poziomem chodnika. Budynek Kunsztu Wodnego
posiada 4 wejscia dostosowane dla 0sob z niepetnosprawnosciami. Projektowany
podnosnik bedzie obstugiwat kolejne wejscie od strony wschodniej, ktore umozliwi
bezposredni dostep dla os6b z niepetnosprawnosciami od strony uczeszczanych
ciggow komunikacji miejskiej ul. Waty Jagiellonskie.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego zlokalizowanego na dz.
nr 229/10 .

Powierzchnia opracowania wg zakresu opracowania -22,1m?
Powierzchnia podnosnika -2,6m?
Powierzchnia dojscia do podnosnika -3,9m?
Powierzchnia chodnikéw, podestow -19,5 m?

Obecna funkcja i zagospodarowanie.
Obecnie dziatka nr 229/14 jest zabudowana, na dziatce usytuowany jest istniejgcy
budynek Kunsztu Wodnego. Budynek zapewnia realizacje nastepujgcych funkciji
umozliwiajgcych promocje Gdanska:

- ekspozycyjne;j

- konferencyjnej

- administracyjnej

- dydaktycznej

- magazynowej

- obstugi zwiedzajgcych

- gastronomicznej

- technicznej
Dziatka nr 229/10 jest dziatkg drogowg, w miejscu projektowanego podnosnika
Zlokalizowany jest cigg pieszy i schody terenowe prowadzgce do wschodniego
wejscia do budynku Kunsztu Wodnego.
Istniejace obiekty kubaturowe.
Na dziatce nr 229/14 zlokalizowany jest budynek Kunsztu Wodnego. Dziatka nr
229/10 jest niezabudowana.
Istniejacy uktad komunikacyjny.
Od strony podinocnej budynku Kunsztu Wodnego, czyli na dziatce nr 229/10
funkcjonuje istniejgcy uktad komunikacyjny w postaci ciggu pieszego. Budynek
posiada dostep do drogi publicznej od strony zachodniej poprzez pas drogowy ul.
Dtugi Targ. Budynek otoczony jest ze wszystkich stron uktadem ciggéw pieszych,
posiada dostep do komunikacji pieszej z kazdej jego strony.
Istniejgca zielen.
Na dziatce nr 229/14 zieleh nie wystepuje. Na dz. nr 229/10, w jej poinocnej czesci
znajduje sie Skwer im. Polskich Harcerzy, ktory posiada zielen o zréznicowanym
charakterze, poza zakresem opracowania niniejszego opracowania.
Istniejgca infrastruktura techniczna.
Teren Inwestycji jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej. W zakresie
opracowania znajduje sie jedynie oswietlenie iluminacja budynku w postaci opraw
oswietleniowych wbudowanych w posadzke chodnika i zasilania obstugujgcego
oswietlenie. Oswietlenie zasilane jest z budynku Kunsztu Wodnego.
Istniejace uksztattowanie terenu.
Istniejgcy teren jest prawie ptaski, posiada minimalne spadki w kierunku
odprowadzenia wod powierzchniowych do wpustéow deszczowych lub odwodnien



liniowych w ciggu pieszym na dz. nr 229/10.

W miejscu lokalizacji podnosnika i pomostu stalowego przewiduje sie
wystepowanie gruntu nasypowego. W celu poprawnego posadowienia elementow
konstrukcyjnych nalezy grunt odpowiednio zagesci¢ po wykonaniu wykopow.
Ustala sie | kategorie geotechniczng. Posadowienie w prostych warunkach
gruntowych.

1.7. Sieci, przylacza i wewnetrzne instalacje doziemne uzbrojenia terenu
Wodociggowe - Pozostajg bez zmian.

Kanalizacji sanitarnej - Pozostajg bez zmian.

Kanalizacji deszczowej - Pozostajg bez zmian.

1.8. Ogdélne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami i technicznymi i instrukcjami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy .

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.8.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z ST. Dane okreslone w ST bedg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw i elementéw budowli muszg byé¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.8.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich .

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robét budowlanych.

1.8.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét .

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych



szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig
przy wykonywaniu robot.

1.8.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie .

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.8.6. Organizacja planu budowy .

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Zorganizowania zaplecza placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementow budowlanych;

- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.9. Okreslenia podstawowe .

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku robaot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w
ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatdéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.



Obmiar robot — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czeSciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior korncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow
bgdz dostawcdédw materiatdéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia .

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc¢ uzytkowa.

2. MATERIALY .

2.1. Warunki ogolne .

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg byé stosowane wytgczenie wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy
budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty
wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST



w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym .

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj roboét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robaot i byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw .

Jesli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji kosztorysowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie
gwarantujgce realizacje umowy mogg by¢ niedopuszczone do realizacji robét.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu,
ktdre nie wptyng na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT .

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wilasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robaét, za
ich zgodnosc¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robaot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

5.2. Rozwigzania wykonawczo — materiatowe.

W zakresie robét ogélnobudowlanych.

Podnosnik dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Podnosnik wykonany jest z elementéw ze stali ocynkowanej, malowanych
proszkowo w kolorze RAL 7024 w zakresie elementow konstrukcyjnych, ostony
maszynowni, bramki na gérnym przystanku. Stal nierdzewna zastosowana zostata
w panelu przyciskowym, pochwytach, kasecie przystankowej. W celu
zabezpieczenia wypetnienie drzwiczek i barierek nalezy wykonac ze szkta
bezpiecznego.

Cato$¢ utrzymana bedzie w jednolitej kolorystyce grafitowej, nawigzujgcej do
pozostatych elementow tego typu w budynku, np. schody przy wyjsciu
ewakuacyjnym z Sali wielofunkcyjnej, ktére zlokalizowane sg w bezposrednim
sgsiedztwie podnosnika.

Pomost / dojscie do podnosnika.

Pomost tgczacy istniejgcy poziom wejsciowy do budynku z projektowanym



podnosnikiem zaprojektowano jako stalowy, ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze RAL 7024. Posadzka podestu wykonana z blachy ryflowanej
grafitowej.

Posadzki.

Chodnik i faktury standardéw dostepnosci.

Chodnik w miejscu lokalizacji podnosnika nalezy rozebra¢ w celu wykonania
fundamentu pod podnosnik i przetozenia oprawy oswietleniowej i jej zasilania.
Chodnik w ciggu pieszym dz. nr 229/10 wykonany jest z ptytek betonowych, w
wypadku koniecznosci zastosowania uzupetnien nalezy stosowac identyczne
ptytki. Chodnik na podescie przed wejsciem do budynku Kunsztu wodnego
wykonany z kostki kamiennej granitowej w wypadku koniecznosci zastosowania
uzupetnien, nalezy stosowac identyczng kostke kamienng granitowa.

Przed wjazdem na platforme podnosnika nalezy wykonaé fakture: pole
oczekiwania typu C w kolorze grafitowym, wg standardow dostepnosci
obowigzujgcych w Gdansku. Ptyte fundamentowg podnosnika w miejscach
widocznych (czyli poza obrysem samego podnosnika) nalezy wykonczy¢ fakturg
identyczng jak ptytki betonowe chodnika.

Podest podnosnika i podest dojscia do podnosnika.

Podest podnosnika oraz podest dojScia wykonane sg z blachy stalowej ryflowane;j.
Podest podnosnika w kolorze naturalnym stali ocynkowanej. Podest dojscia z
blachy ryflowanej w kolorze grafitowym.

Uwagi koncowe.

Catos¢ robdét nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

1. Podno$nik dla oséb niepetnosprawnych opierac¢ na ptycie fundamentowej o
grubosci h=30cm. Beton klasy C30/37, zbrojony dwoma siatkami ze stali
zbrojeniowej klasy A-11IN B500B.

2. Pomost stalowy - konstrukcja gtéwna rury prostokgtne RP140x80x4mm
stanowigce obramowanie pomostu, belki drugorzedne - rury prostokatne
RP90x50x4mm jako wspawane w srodku pomostu stanowigce podparcie dla
blachy zeberkowej o grubosci 4mm stanowigce pokrycie pomostu.

3. Krata pomostu opiera sie na trzech stupach o przekroju RK80x80mm-z jednej
strony, a z drugiej strony na stopniu biegu schodow zelbetowych wykonanych
wczesnie;.

4. Pomost kratowy wykonany jest w wytworni, spawany w catosci (belki gtowne,
belki drugorzedne i stupki stalowe wraz z markami do przymocowania do
istniejgcych schodow zelbetowych).

5. Na budowie catos¢ konstrukcji stalowej pomostu przykrecona jest do schodéw
zelbetowych (przy pomocy marek stalowych i srub M12) oraz do fundamentu
podnosnika i stopy zelbetowej za posrednictwem stupa Zzelbetowego (stupy
stalowe).

6. Catos¢ konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wszystkie elementy
nalezy ocynkowac¢ ogniowo, a nastepnie pomalowac¢ proszkowo -kolorystyka wg
projektu architektonicznego. Ustugi z tego zakresu powinny by¢é wykonywane
przez sprawdzone lakiernie proszkowe, ktére dysponujg odpowiednim sprzetem, a
takze doswiadczeniem i specjalistyczna wiedzg.

7. Gatunek stali dla blach i rur: S355J2, wg PN-EN 10025-1 oraz PN-EN 10025-
8. Zestawienie stali wg listy materiatowej 3 klasa konstrukcji gtéwnej EXC3, wg



PN-EN 1090-2

9. Warunki wykonania i odbioru, tolerancje montazu wg PN-EN 1090-1 i PN-EN
1090-2. tolerancje funkcjonalne - klasa 2.

10. Technologia spawania wg WPS wytwérni. Wszystkie spoiny powinny by¢
zgodne z

EN 1090-2 oraz EN ISO 3834-3 dla danej klasy wykonania. Przygotowanie
potgczen zgodnie z wymogami procesu spawania wg EN I1SO 9692-1 i EN ISO
9692-2. kryteria akceptacji niezgodnosci spawalniczych wg PN-EN-5817, poziom
jakosci spoin B.

11. Wszystkie widoczne spoiny nalezy przeszlifowa¢ w celu zapewnienia wiekszej
estetyki pomostu.

Uwagi koncowe.

Jakos¢ robot musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" cz. | wydane
przez ARKADY w 1990 roku.

Inwestor przy zawieraniu umowy o wykonanie robot moze ustali¢ wyzsze

5.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Przewidywane zagrozenia :

. Upadek materiatu budowlanego lub gruzu z wysokosci max 9 m

. Upadek pracownikow z wysokosci.

. Pozar, awaria sprzetu budowlanego itp.

. Przebywanie o0sob postronnych niezwigzanych 2z przedsiewzieciem
budowlanym na terenie budowy.

. Porazenie prgdem elektrycznym.

W odniesieniu do prowadzonych robdét majg zastosowanie obowigzujgce
przepisy BHP odnosnie prowadzonych robdét ogolnobudowlanych. Przed
przystgpieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z zakresem prac i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania oraz o istniejgcych
zagrozeniach. Podczas wykonywania robét konieczne jest stosowanie srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak: okulary ochronne, rekawice ochronne. W czasie
prowadzenia robét wszyscy pracownicy powinni pracowaé w hetmach ochronnych.
Ze wzgledu na mozliwos¢ zagrozenia zycia i zdrowia pracownikéw roboty nalezy
prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wygrodzi¢ teren tak aby uniemozliwié
dostep osobom niepowotanym. W miejscach widocznych nalezy umiescic¢ tablice
ostrzegawcze informujgce o prowadzeniu robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ) .

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

-czes¢ 0golng opisujacy:



-organizacje wykonania robo6t ; w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

-BHP,

-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementdw robaot,

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdét,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

-spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robat:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-SsposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robat,

-sposOb  postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét .

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz robdét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowe;j i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z
Umowag. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne
informacje o  jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczgcych  urzagdzen



laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek .

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce do
badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru. .

6.4. Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera . Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan .

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru .

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u Zzrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢c zgodnosc
materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy



lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdbw i robét z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje .

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub :

-Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktore spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badain wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowaC materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy .

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegolnosci
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr
108 z 2002r., poz. 953). Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.



Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac€ w szczegolnosci:

-date przekazania wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez inspektor nadzoru inspektor nadzoru programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow robat,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robaot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

-uwagi i polecenia inspektor nadzoru.

-daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen wykonawcy robaot.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujgce dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,




-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru robat,

-protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT .

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét .
Wedtug SWZ i dokumentoéw kontraktowych.

8. ODBIOR ROBOT .

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:

-- dokumentacjg kosztorysowg

- kosztorysem ofertowym

- ustaleniami z inwestorem

- wiedzg i sztukg budowlang

- Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

- wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robot.

8.1. Odbidér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robaét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem. inspektor nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.



8.2. Odbiodr czesciowy .

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru cze$ciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny robét .

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci inzyniera i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego .

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest
protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1.Dokumentacje kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce Ilub
zamienne).

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5.Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

6.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STi ew. PZJ.

7.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.

8.0Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .



9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.
10.Instrukcjeeksploatacyjne. W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy .

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbidr wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
Wedtug SWZ i dokumentdéw kontraktowych.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA.

W zakresie robot ogélnobudowlanych.

- Umowa zawarta pomiedzy DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA, a
MONOLITH Pracownia Architektoniczna Tomasz Rochna na prace projektowe.
Wypis i wyrys z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO SRODMIESCIA — REJON TARGU SIENNEGO, PODWALA
GRODZKIEGO | NOWYCH OGRODOW W MIESCIE GDANSKU, NR EW. PLANU
1117, KARTA TERENU NR 006.

- Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa dla celow projektowych w skali 1:500

- Aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntéw.

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994r z pdzniejszymi zmianami oraz
wszelkie inne obowigzujgce rozporzgdzenia, normy i przepisy.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. (z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

W zakresie robét konstrukcyjnych.

Umowa z Inwestorem.

Projekt techniczny architektoniczny.

Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firme ,INGEO” z 2012r.
Wizje lokalne w terenie.

Obowigzujgce przepisy budowlane.

Projekt budowlany Kunsztu Wodnego.



Normy - Eurokod 1,2,3.



