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SPIS SZCZEGOtOWYCH SPECYFIKAC)I TECHNICZNYCH

Numer
Lp. Specyfikacji Nazwa Strona
Technicznej

1. 2. 3. 4,
1. Zawartosc opracowania 3
2. A. WYMAGANIA OGOLNE 4+ 25
3. B. ROBOTY BUDOWLANE 26
4. B-01.00.00. Roboty ziemne 27 +33

B-01.01.00. Wykopy

B-01.02.00. Zasypki

B-01.03.00. Transport gruntu
5. B-02.00.00. Nawierzchnia bezpieczna 34 + 37
6. B-03.00.00. Nawierzchnia mineralna 38+43
7. B-04.00.00. Obrzeza betonowe 44 + 48
8. B-05.00.00. Elementy matej architektury i wyposazenia terenu 49 + 58
9. B-06.00.00. Zielen 59 +76
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

(nazwy i kody wedtug , Wspdlnego Stownika Zamdwien”)

A.  Wymagania ogdlne
B. Roboty budowlane
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
77300000-3 Ustugi ogrodnicze
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

UWAGA: W specyfikacjach przywotane przepisy szczegdtowe dotyczace norm moga by¢ nieaktualne na dzien sporzadzenia
specyfikacji technicznej, poniewaz wg interpretacji organéw, np. Branzowego Zaktadu Doswiadczalnego Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., m.in. jesli nie mozna powotac sie na aktualne normy PN-EN, to mozna stosowac normy PN
i BN po sprawdzeniu, ze zawierajg one aktualne dane techniczne; jesli wyrdb jest produkowany wedtug norm PN, to nalezy
stosowac dotychczasowe normy PN na metody badan i oceny, a jesli wyrdb jest produkowany wedtug wymagarn norm PN-EN,
to do jego oceny nalezy stosowa¢ metody badarn wedtug PN-EN; nie zaleca sie stosowacé w specyfikacjach technicznych norm
uznaniowych w jezyku obcym itp.
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A. WYMAGANIA OGOLNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1.0. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2.0. Materiaty i urzadzenia
3.0. Sprzet
4,0. Transport
5.0. Wpykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbiorow
8.2. Dokumenty do odbioru robét
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét
8.4. Zgtoszenia do odbioru
8.5. Sprawdzenie kompletnosci operatu kalkulacyjnego
8.6. Odbidr koricowy
9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Dane ogdlne

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robot dla inwestycji pn.: ,"Projekt i budowa | etapu placu zabaw przy ul. lwo Galla

w ramach realizacji zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rady Dzielnic 2021" - Budowa placu zabaw.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej

(SST), stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt,

wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej

specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,
obiektu i robdét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan, podanych w niniejszej specyfikacji, mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach

matych, prostych robdt i konstrukcji drugorzednych, o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje

pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione, przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robét objetych ST

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wykonanie:

* ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej i szerokosci 1,8m,

e nawierzchni amortyzujacej pod urzgdzenia zabawowe z piasku ptukanego i zrebkéw drewnianych,

e trzech urzadzen zabawowych stalowych,

e obiektow matej architektury: dwie tawki parkowe, kosz na Smieci, tablica regulaminowa,

e wycinka krzewu jatowca

e odtworzenia nawierzchni trawiaste;j.

Okreslenie podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowga wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. Budowli —nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdw, sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.3. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe, stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.4. Tymczasowym obiekcie budowlanym —nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany, przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
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1.4.5. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych, polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.8. Urzadzeniach budowlanych — nalezy prze to rozumie¢ urzadzenia techniczne, zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu, zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.9. Terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.10. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny, wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzagdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robdt budowlanych.

1.4.11. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna, zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.12. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy, stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw,

a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu, takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej—nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktédrym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych,
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.16. Wtasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.17. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

1.4.18. Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy, okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz.U.2013 Poz. 932 ze zm.).

1.4.19. Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego,
za okres$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.21. Drodze tymczasowe]j (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 6
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

1.4.22. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wifasciwy organ, zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.23. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowag odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.24. Rejestrze obmiardow — nalezy przez to rozumieé akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.26. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.28. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektancie —nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng, bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.30. Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty, majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.31. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.32. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. Grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie,
okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywe 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczacych procedur udzielania zamowiern publicznych w zakresie zmiany CPV
(Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008).

1.4.34. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowag obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.35. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania, dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

1.4.37. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 7
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

1.5.

(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych

organizacji.

1.4.38. Przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych,
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.39. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspdlnym Stowniku Zamdwied — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu
zamodwienia przez zamawiajacych z déwczesnych Panstw Cztonkowskich UE, stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV,

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajacym realizacja umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie,
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtdéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy
(jesli jest wymagany) oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych, do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe, Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego, tj.:

— Przetargowa dokumentacje projektowg — rysunki pozwalajgce na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robdt zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajacego),

— Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca:

1/ projekt budowlany (wielobranzowy),

2/ projekty wykonawcze wszystkich branz,

3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

ktdéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji i harmonogram robdt,

— Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy,

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczg dla
zrealizowanych robdt — umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych
ewidencjach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawierac wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.
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Koszty w/w opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegajg odrebnej wycenie
i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

. Zgodnosc robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa i SST oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy
obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapozna¢ sie z jego aktualnym stanem ,,na miejscu”
— dostepnosc¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez
Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczernn w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.4. Informacje na temat terenu budowy

1.5.4.1. Informacje ogdlne
Wykonawca powinien tak projektowaé wykonywanie robét oraz je prowadzic,
aby nie zaktécac z sposdb znaczgcey srodowiska przyrodniczego.

1.5.4.2. Organizacja robot budowlanych
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonac¢ zagospodarowania terenu
budowy co najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.
Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty
nadzér. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Dla pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsce postojowe na terenie budowy.

1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje
o pozwoleniu na budowe/Zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia robdt budowlanych”)
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej
—zgodnie z postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy (jesli jest wymagany).
Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiardow, w przypadku postawienia
takiego wymogu w SIWZ.
Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami niezbednych dokumentéw ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

1.5.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robdt, a w szczegdlnosci:

- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

- wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatng¢ teren budowy
po zakonczeniu kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robdt i likwidacji terenu budowy,

- zabezpieczy teren budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy,

dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie, konieczne kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm,
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow, wywotujgcych szkodliwe promieniowanie, o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pyliste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw, od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen, zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak: rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy, potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, wykazanych w dokumentach, dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia, naiz terenu robét. Uzyska on wszelkie, niezbedne zezwolenia
od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe, nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych
z obowigzujacych przepisow prawa w zakresie BHP.
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robodt od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia roboét przez
Inspektora Nadzoru —tj. protokotu odbioru koricowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wtadz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robdt w ciggu 7 dni od podpisania umowy
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1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolert wymaganych
do rozpoczecia i zakoriczenia roboét zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

Przebudowa urzadzen kolidujgcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnié w uzgodnieniu
z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorow wtascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

Tablica informacyjna

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji,
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest
uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.
Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona robdt przed wszelkim negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy
do Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczernn w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzadzong w egzemplarzach
zgodnych z Opisem Przedmiotu Zaméwienia.
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Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
1.5.20. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie
z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
— zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
1.5.21. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywadé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne, odpowiednie normy, zapewniajace réwny
lub wyzszy poziom wykonania, niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora.
Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia.

2.0. Materialy i urzadzenia
2.1. Zrbdfa uzyskania materiatéw

2.2.

2.3.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje, dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne Iub s$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan, okreslonych w SST, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane, powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajagc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje, zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, do zatwierdzenia Inspektor  owi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty,
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie, odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc,
wskazanych w dokumentach umowy, bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad,
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowigzujgcymi na
danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw, beds zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru z uwzglednieniem zachowania stref ochrony drzew
— rzut korony drzewa/krzewu + min. 1 m.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéow robot, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.0. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu, bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami, okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.
4.0. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
w umowie.
Transport materiatéw powinien odbywac sie przy uzyciu sprzetu dostosowanego do miejscowych
warunkow i nosnosci podtoza z uwzglednieniem ochrony istn. zieleni. Wszystkie uszkodzenia
nawierzchni lub poszycia gruntu nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed prac budowlanych staraniem i na
koszt Wykonawcy.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obciazer na osie, mogg by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowania odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzagdem lub Dyrekcjg Drog
celem unikniecia konfliktow z mieszkaricami, niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete
w cenie kontraktowe;.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
a. W celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy
Wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z Gdarskim
I __________________________________________________________________________________________________________|
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Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy
o ochronie drogi, przy czym Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ
co najmniej jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych (w tym takze
wywozu $mieci, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu
pojazdow budowy.

b. Usuniecie uszkodzen w drogach prowadzgcych do placu budowy spowodowanych s$rodkami
transportu wykonawcy lub podwykonawcow.

c. Biezgce i systematyczne oczyszczanie drog, po ktorych poruszaé sie bedg pojazdy Wykonawcy lub
podwykonawcow prowadzacych prace budowlanego, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu
na teren placu zabaw z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz
z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego. Wykonanie powyzszego
nastepuje staraniem wtasnym Wykonawcy i na jego koszt.

5.0. Wykonanie robot

5.1

5.2,

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami

specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreslonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego

przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor

nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wifasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub

wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich

doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robodt, beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty

normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki, wptywajgce na prowadzenie robdét. Polecenia Inspektora bedg

wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,

pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Warunki kontraktu

Wykonawcy poszczegdlnych prac, dziatajg na podstawie kontraktu — umowy z inwestorem lub

generalnym wykonawcg. Warunki kontraktu muszg uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne,

okreslone w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.

Z uwagi na wewnetrzng spéjnos¢ i koordynacje poszczegdlnych prac, niemozliwe jest zmienianie

przyjetych rozwigzan lub materiatéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na catosc realizacji obiektu.

W przypadku zawierania kontraktow na poszczegélne prace, szczegdlnie wazna jest ich wzajemna

koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji, itd.

W  przypadku niespéjnosci pomiedzy ustaleniami kontraktu, a dokumentacjg projektowa

i specyfikacjami, pierwszedstwo majg zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie majg wptywu

na bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi

normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczegdlnych prac, powinien uwzglednia¢ nastepujgce elementy:

— wymogi dokumentacji projektowe] oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
poszczegdlnych prac,

— wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy,

— wymog przestrzegania harmonogramu ogdlnego budowy oraz harmonogramoéw szczegodtowych,

— wymogi wynikajgce z przestrzegania przepisdw prawa i zasad sztuki budowlanej,

— wymogi wynikajgce z przepiséow witadz lokalnych oraz stuzb porzadkowych,

— wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowej,

— wymodg wykonania dokumentacji powykonawczej,

— pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia,
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— koszty ewentualnego zatwierdzania przez wtasciwe urzedy,

— koszty badan materiatow, elementéw budowlanych i sprzetu, wynikajgcych z ewentualnych
wymogoéw lokalnych wtadz oraz wymogow inwestora,

— koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej,

— koszty gwarancji i rekojmi,

— koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody, spowodowane przez
wykonawce, jego pracownikow i sprzet oraz jego dostawcdédw, mieniu lub osobom w trakcie
wykonywania prac,

— koszty dostarczenia probek materiatéw do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy,

— koszty wynikajgce z koniecznosci przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. na budowie.

5.3. Znajomo$¢ zakresu prac
Wykonawcy poszczegdlnych rodzajéw prac, muszg doktadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczegdlnosci Wykonawcy muszg zapoznad sie z:

— warunkami lokalnymi,

— warunkami gruntowymi,

— wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projektows,
takze wykonanymi przez innych wykonawcéw branzowych, ktére precyzujg wymiary elementow,
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej,

— stanem zaawansowania realizacji obiektu, w celu zapewnienia wtasciwej koordynacji terminowej
wykonania poszczegdlnych prac.

Wykonawcy poszczegdlnych prac, majg obowigzek zweryfikowania dokumentéw projektowych,

skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod

katem wymogow kontraktu z inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac, zweryfikowac¢ na miejscu prawidtowos¢

przyjetych wymiarow, podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych

korekt. Jesli poszczegdlne elementy nie mogg zosta¢ wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy
bezzwtocznie powiadomic projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidtowego przygotowania do realizacji, poszczegdlni wykonawcy powinni, o ile to mozliwe,

wykona¢ stosowng dokumentacje warsztatowg Iub montazowg. Dokumentacja ta podlega

zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowe] oraz specyfikacjach

technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

5.4. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadad sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robédt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robodt, okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.7. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

5.8. Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt, beda
oparte na wymaganiach, sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

5.9. Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji robét, bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

Roboty rozbiorkowe

Elementy budowlane z miejsca rozbidrki nalezy usungc i zutylizowaé. Postepowanie z tymi elementami

z rozbidrki, powinno by¢ zgodne z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz.

699, 1250, 1726, 2127, 2722).

Projekt zagospodarowania placu budowy

Zaplecze budowy projektuje Wykonawca, uwzgledniajgc wymagania Zamawiajgcego, dotyczgce

przygotowania placu budowy do prowadzenia robdt, wyposazenia budowy w niezbedne instalacje

tymczasowe, sktadowiska i inne obiekty potrzebne do wykonania robdt, postepowania w przypadku

stwierdzenia istniejgcego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunkéw higieniczno

— sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich warunkow

komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektéw placu budowy w sposéb zapewniajgcy komfort

publiczny oraz wyposazenia budowy w urzadzenia, zapewniajgce bezpieczenstwo personelu budowy

i 0sdb trzecich. Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow plandw organizacyjnych i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji,

— utrzymania porzadku na placu budowy i jego, w miare potrzeby, ogrodzenie,

— wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowanie materiatow i elementéw
budowlanych,

— utrzymywaniu w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu
ziemi z wykopdw,

— uzgodnienia z wiasciwym zarzadcg drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

Obstuga geotechniczna i geodezyjna

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ petng obstuge geodezyjng (w zakresie obstugi realizacyjnej

inwestycji oraz ewentualnych opracowan projektowych) i geotechniczng.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementow robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia

robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich

dokfadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie

potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych, wyznaczonych przez

Wykonawce.

Wykonawca zatrudni réwniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania

badan zageszczenia gruntu, sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametrow gruntu z przyjetymi

do projektowania, itp.

Projekt organizacji budowy

Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji budowy

i harmonogram robodt, do jego akceptacji.

Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak: odwodnienie,

linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociagg, gazocigg i tym podobne,

przed rozpoczeciem wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Wykonawca

bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia wodociggu i gazociggu, stupow i linii energetycznej,

kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub

jego Podwykonawcdéw, podczas wykonywania robét.

Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie, powstate uszkodzenia na witasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy, spowodowane swojg

dziatalnoscia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzor eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad

wykonawstwem przy zblizeniach do istniejgcych sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy

uwzglednic¢ je w kwocie kontraktowe;j.

Likwidacja placu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymodg, okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1.

6.2.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt, bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel. Laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania probek i badahn materiatdw oraz robodt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan, celem stwierdzenia, ze poziom robodt jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, normach, wytycznych, itp. W przypadku, gdy nie zostaty one tam doktadnie okreslone,
Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie
Z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy, posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm, okres$lajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Jezeli sprzet badawczy, bedzie posiadat niedociggniecia na tyle powazne, ze mogg one
wptyngé ujemnie na wyniki pomiaréw, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecie w pracy laboratorium
lub sprzetu zostanie usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw i elementow, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatéw i robot.

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru, programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowgq i SST.

Program zapewnienia jakosSci powinien zawierac:

1) Czesc ogdlna:

— system (sposéb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego laboratorium
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),

— sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisdéw pomiarow, itp.,

— sposéb i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
lub zarzadzajgcemu realizacjg umowy,

— przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.

2) Czes$¢ szczegdtowsq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn — urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

— wykaz urzagdzen pomiarowo — kontrolnych,

— sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobow,

— urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

— sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaje i czestotliwos$¢ badan, pobieranie prébek,
legalizacje i sprawdzenie urzadzen), prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek
i elementow budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robot,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Jezeli specyfikacja ogdlna warunkéw zamodwienia nie wprowadza koniecznosci przedstawiania
Programu Zapewnienia Jakosci na pismie, wszystkie powyzsze zagadnienia, bedg omowione i zapisane
w trakcie przekazywania placu budowy (wg wyzej wymienionych punktow).

W przypadku Wykonawcy posiadajgcego certyfikat I1ISO 9001 (lub inny), jest on zobowigzany

do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci, zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,

Inspektor nadzoru moze wymagac¢ dokumentéw, potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium

do wykonywania konkretnych badan.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw, ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore

budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete

lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek, bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora

nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedga przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru autorskiego kopie raportéw, z wynikami badan

jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni lub w terminie, okreslonym w Programie

Zapewnienia Jakosci (PZ)).

Wyniki badan (kopie), beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli,

zapewniona bedzie wszelka, potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST, na podstawie wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania, niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw

i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub
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b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja, okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST,

3. znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie aprobat technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt, bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujagcym Zamawiajgcego

i Wykonawce, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy, bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiordéw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét, podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne, istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy, obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

b) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw, stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt, przeprowadza sie sukcesywnie, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dziennikilaboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy, bedg gromadzone w formie
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach a) —c), nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy, bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy, bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu

na zyczenie zamawiajgcego.

6.8. Program préb koricowych i szkolenia personelu

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu prob koncowych. Program ten zawierac
bedzie szczegbtowy zakres, przebieg i wymagania prob koncowych. Program przygotuje Wykonawca
i przedtozy Inzynierowi do przegladu i zatwierdzenia, w terminie do 1 miesigca przed datg rozpoczecia
prob koncowych, wedtug aktualnego harmonogramu robdt. Program bedzie zawierat wszystkie
szczegdtowo opisane czynnosci, ktore beda niezbedne do wykonania, aby po zakoniczeniu prob
koncowych catos¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z kontraktem.
Program wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego i Inzyniera.
Wykonawca zawrze w programie wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej
technologii, wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram préb. W kazdym przypadku,
program bedzie uwzgledniat wymagania kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych
dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposéb ich uwzglednienia
nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan kontraktu, Inzynier odrzuci program, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia programu, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera.

Ponadto:

— Wykonawca robdt przeprowadzi szkolenie zatogi potrzebnej do obstugi obiektu, zaréwno na etapie
przekazania do obstugi w okresie przejsciowym oraz przed przekazaniem koncowym.

— Szkolenie powinno sie odbywad na miejscu montazu poszczegdlnych urzadzen.

— Szkolenia dla pracownikéw, powinny odbywac sie na stanowiskach pracy, dostosowanych do funkgji
szkolonej osoby.

— W trakcie szkolenia nalezy zaznajomi¢ szkolonych z catoscig procesu technologicznego, na poziomie
dostosowanym do funkcji szkolonej osoby.

— Szkolenie musi obejmowac zagadnienia dotyczgce automatyki, wspdtpracy urzadzen, na poziomie
dostosowanym do stanowiska pracy.

— Czas szkolenia wg oceny Wykonawecy lecz gwarantujgcy wystarczajgce przygotowanie szkolonych
0s6b do samodzielnej obstugi urzadzen i szkolenia reszty zatogi.

— Wszelkie awarie dostarczonych urzadzen lub innych elementéw, wywotane przez wadliwg prace
dostarczonych urzadzen, ktéra spowodowana zostata brakiem umiejetnosci przeszkolonej obstugi,
na skutek udowodnionego niedostatku treningu, bedg uznane za spowodowane przez Wykonawce
i on tez poniesie koszty usuniecia awarii, z catkowitg wymiang uszkodzonego urzadzenia wiacznie,
o ile bedzie to konieczne.

— Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu Zamawiajgcego, zgodnie z programem szkolen,
przez siebie dostarczonym.

— Celem szkolen, przeprowadzanych przez Wykonawce, jest zapewnienie kursantom takich
umiejetnosci, aby byli oni zaznajomieni ze wszelkimi aspektami dziatania i obstugi, procedur,
wytgczania komponentdéw/urzadzen, dostarczonych i zainstalowanych w obiekcie.
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Wykonawca winien zapewni¢ wykwalifikowany i kompetentny personel szkoleniowy, ktéry wykonywat
juz podobne zadania, w zblizonych warunkach.

Szkolenia i materiaty szkoleniowe, winny by¢ w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe winny zostac
przekazane w 3 egzemplarzach zamawiajgcemu.

7.0. Obmiar robot

7.1

7.2,

7.3.

Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
aichilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét, wchodzgcym w sktad
umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub
pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku.

Objeto$¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubosci w [m?] z dokfadnoscia
do dwdch miejsc po przecinku. llosci elementow liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem
robot).

Sposdb obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

Wszystkie wyniki obmiaru, sg wpisywane do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna
do udokumentowania wykonanych robdt, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robot rozbiérkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow budowlanych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach, podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze, wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajgcym,
jezeli zawarta umowa o wykonanie robot nie stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych robdét, dokonuje Kierownik budowy. Ksiega obmiaru stanowi dokument,
pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robot.

Obmiary wykonanych robdt, przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w $lepym
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne Swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedga przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez
caty okres trwania robdt. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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7.4,

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe, odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm,
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych robdt, roboty
podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

) odbiorowi czesciowemu,
)
)

o O T

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

D

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. roboty przygotowawcze,
ziemne, itp.). Odbiodr czesciowy robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robot.
Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, stanowigcych z reguty catosé
techniczng oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czes¢ robdt, dla ktdrej w szczegdtowych
warunkach umowy, zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru.

Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych, dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét, w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie, ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdét, dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
I __________________________________________________________________________________________________________|
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowad:

— robocizne bezposrednig,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbiorow
technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robot, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza;
optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty
wykonania robdt towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji
materiatdw pochodzgcych z rozbidrek wraz z optatami wysypiskowymi,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacjg odpaddw, optaty za zajecia pasa
drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optfaty za obstuge geologiczng,
geodezyjng i archeologiczng, optaty za wigczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami
za zajecia gruntu i inne,

— inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegdtowych.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnient wynikajgcych z postepu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczern wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
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Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,
2215. ze zm.)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213. ze zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514.
zezm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127,
2269, 2 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127. ze zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. podstawie: Dz. U. z 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783, 2185 ze zm.)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz.U.2014 Poz. 1040 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr
120 Poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (tom 1, 1I, 1ll, 1V, V),
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B. ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

B-01.00.00. Roboty ziemne kod CPV —45111200-0
B-01.01.00. Wykopy

B-01.02.00. Zasypki

B-01.03.00. Transport gruntu

B-02.00.00. Nawierzchnia bezpieczna kod CPV —45112723-9
B-03.00.00. Nawierzchnia mineralna kod CPV —45233250-6
B-04.00.00. Obrzeza betonowe kod CPV — 45233250-6
B-05.00.00. Elementy matej architektury i wyposazenia terenu kod CPV —45112723-9

kod CPV —45112710-5
B-06.00.00. Zielen kod CPV —77300000-3

kod CPV —77310000-6
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robét budowlanych

B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV - 45000000-7 Roboty budowlane
kod CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

B-01.00.00 Roboty ziemne
B-01.01.00 Wykopy
B-01.02.00 Zasypki
B-01.03.00 Transport gruntu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiary robot

8.0. Odbiory robot

9.0. Pfatnosci

10.0. Uwagi szczegdtowe
11.0. Przepisy zwiazane
1.0. Wstep
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne dla inwestycji
pn.: ,Projekt i budowa | etapu placu zabaw przy ul. Iwo Galla w ramach realizacji zadan z zakresu
inicjatyw lokalnych Rady Dzielnic 2021" - Budowa placu zabaw.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych, stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogdlne.

Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materiaty
2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

2.2,

2.3.

2.5.

2.6.

- grunt wydobyty z wykopu,

- grunt do zasypki z odktadu,

Do zasypywania wykopdéw wg B-01.01.00 i B-01.02.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

Zrédta uzyskania materiatéw (piaski, zwiry, inne kruszywa, humus)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta pozyskania lub
wydobywania kruszyw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru jesli wystgpi koniecznosc .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggtly, spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, powinny byé przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw, mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy,
z przeznaczeniem innych niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze zrdodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendow na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.0. Sprzet

3.1

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt, powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
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a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych, powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw: narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki,

tadowarki, itp.,

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki,
— transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
— sprzetu zageszczajgcego: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowad przeprowadzenie robat,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST, szczegdlnie w zakresie ochrony istn. zieleni. Roboty
zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.0. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone beda ze wzgledu na specyfike zadania
gtéwnie recznie lub przy uzyciu niewielkiego sprzetu mechanicznego:

- koparka (mata)

- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty w srodku transportowym nalezy umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Transport materiatéw powinien odbywac sie przy uzyciu sprzetu dostosowanego do miejscowych warunkow
i nosnosci podtoza z uwzglednieniem ochrony istn. zieleni. Wszystkie uszkodzenia nawierzchni lub poszycia
gruntu nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed prac budowlanych staraniem i na koszt Wykonawcy.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne wykonac zgodnie z normami przetoczonymi ponizej.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie
z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru.
Zakres robot przygotowawczych:
- przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca do segregowanego gromadzenia odpaddw;- zapoznanie sie
z planem sytuacyjno-wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych
i projektowanych robat,
- sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzagdzen i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych,
- przygotowanie i oczyszczenie terenu
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdét
- zdjecie warstwy nawierzchni z niezbednych powierzchni terenu oraz jej zmagazynowanie
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- wykonanie niezbednych drog tymczasowych.
5.3. Roboty zasadnicze

Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie struktury

gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru,

przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez

Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor Nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace

réownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone

w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN

1) wyznaczenie w terenie punktoéw geodezyjnych projektowanych obiektéw budowlanych;

2) wytaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie
i oznakowanie;

3) organizacja wjazdow i wyjazddw;

4) wyznaczenie i urzgdzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekow;

5) wyznaczenie drdég transportu, miejsc skladowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

6) wycinka krzewu jatowca

7) wykopy pod fundamenty;

8) korytowanie i utwardzenie gruntu pod nawierzchnie;

9) wykonanie fundamentdw i montaz obiektéw budowlanych;

10) uzupetnienie nawierzchni po demontazu obiektu;

11) budowa nawierzchni bezpiecznej pod obiekty;

12) budowa ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej;

13) odtworzenie trawnika;

14) uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowania wprowadzonych na okres budowy
oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie
prac budowlanych.

5.4. Odspojenie i odktad urobku

Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m

od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych,

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie

oznaczone w dokumentacji projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje,

- nalezy bezwarunkowo odspoié¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje

przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy

prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu,

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie

wykopu,

- nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia

powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkdw,

- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m

poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwad

pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace

ziemne,
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- obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierac.
5.5. Podtoze
Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
0 wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdét
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:
- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm,
- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi— 20cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 cm. Niewybrang, w odniesieniu
do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usungc¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem roboty.
5.6. Zasypka i zageszczenie gruntu
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac warstwami z zageszczaniem do
wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakow ptytowych w sposdb
uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.
Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu
konstrukcyjnego, nalezy jg uktadac i zageszczaé na wysokosciach nie rdznigcych sie o wiecej niz 25 cm
po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor Nadzoru dopuszcza inaczej.
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany
na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia
Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac ujemnie na statecznos¢
budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody
odpowiadac bedzie Wykonawca.
Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terendw
zielonych i obsianie ich trawg, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia
prac budowlanych i pomocniczych).
Zasypke wykopdw wykonac zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zageszczenia podfoza w miejscu wykopu.
6.0. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6.
1) Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
wp.11.
6.1. Wykopy wg B-01.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja,
- prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podtozu,
- wymiary wykopow,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Zasypki wg B-01.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,
- grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki,
- sposob i jako$¢ zageszczenia.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty i roboty niespetniajgce wymagan podanych w projekcie i w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji, powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawecy, Inspektor nadzoru moze uznac¢ wade za niemajgcg zasadniczego
wptywu na jakosc robot i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosé.
7.0. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
B-01.01.00 — wykopy (m?)
B-01.02.00 — zasypki (m?)
B-01.03.00 — transport gruntu (m?3) z uwzglednieniem odlegtosci transportu
8.0. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B-01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajagcych wg zasad
w ST A. Wymagania ogdlne
9.0. Podstawa ptatnosci
B-01.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane
przez Inzyniera miejsce,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu.
B-01.02.00 — Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw,
- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.
B-01.03.00 — Transport gruntu — pfaci sie za m*® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na srodki transportu,
- przewoz na wskazang odlegtos¢,
- wytadunek z rozplantowaniem,
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.
10.0. Uwagi szczegotowe
Przydatnosc gruntéw z wykopdw zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopow.
11.0. Przepisy zwigzane
Dokumentacjg odniesienia jest:
- SIwz
— umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona
przez Zamawiajacego
— dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania
— normy
— aprobaty techniczne
— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy
— PN-B-04452, PN-EN 1997-2,2009 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-86/B-02481.1998 Grunty budowlane. ...podziat i opis gruntéw
PN-EN 1997-1,2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie
— PN-1097:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne.
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w szczegdlnosci:

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r.. Dz.U. 2012po0z.463
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

— Ustawa Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2017. Poz.519 z 10.02.2017r..

— Ustawa Dz.U z 2001 Nr 115 p0oz.1229 oraz nr Dz.U.2017 poz.1566 z 20.07.2017r.- Prawo wodne,

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogow BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami,
awtym:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650

— Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

B—02.00.00. Nawierzchnia bezpieczna

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbior robot

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
1.0. Wstep
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie nawierzchni bezpiecznej dla inwestycji pn.: "Projekt i budowa |
etapu placu zabaw przy ul. Iwo Galla w ramach realizacji zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rady
Dzielnic 2021" - Budowa placu zabaw.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Obejmuje wykonanie nawierzchni zwirowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST pkt. A. ,Wymagania ogdlne”.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materiaty do budowy nawierzchni z piasku ptukanego:
- warstwa piasku o frakcji 0,25mm do 2mm i gtebokosci 30cm, bez czasteczek pytu, mutu lub gliny,
- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki
- grunt rodzimy zageszczony.
2.3. Materialy do nawierzchni ze zrebek drewnianych:
- zrebki drewniane o frakcji do 5mm - 30mm i gtebokosci 30 cm,
- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki
- grunt rodzimy zageszczony.
3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej
Do wykonania robdét zwigzanych wykonaniem nawierzchni amortyzujgcej nalezy stosowac sprzet typu:
- koparko-tadowarki,
- spycharki,
- taczki
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez
Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w PB i ST, szczegdlnie w zakresie ochrony istn. zieleni. Roboty zwigzane
z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.0. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materiatow
Transport materiatdw powinien odbywac sie przy uzyciu sprzetu dostosowanego do miejscowych
warunkow i no$nosci podtoza z uwzglednieniem ochrony istn. zieleni. Wszystkie uszkodzenia nawierzchni
lub poszycia gruntu nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed prac budowlanych staraniem i na koszt
Wykonawcy.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
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Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.

5.2. Wykonanie nawierzchni Zzwirowej
Nawierzchnie amortyzujgce pod urzadzenia:
Projektuje sie nawierzchnie amortyzujgce - pod hustawke , bocianie gniazdo” ze zrebkdéw drewnianych,
pod urzadzenie hustawke wagowg i pod hustawke ramieniowg jednoosobowa nawierzchnia z piasku
ptukanego. Nawierzchnia amortyzujgca z piasku ptukanego o uziarnieniu od 0,25mm do 2mm i zrebek
drewnianych o wielkosci czasteczek 5mm-30 mm i dostosowanych grubosciach nawierzchni do
wysokosci swobodnego upadku konkretnego urzadzenia, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-
1:2017-12, okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich.
Zaleca sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod hustawke ze zrebkéw topolowych,
charakteryzujgcych sie brakiem drzazg. Zrebki drewniane to ekologiczna nawierzchnia sypka,
przepuszczalna, wykonana ze zmiekczonych technologicznie wzdtuz wtdkien zrebkéw drewnianych
przeznaczonych na place zabaw, amortyzujaca upadki. W projekcie zastosowano zrebki drewniane
w kolorze naturalnym. Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody.
W przypadku zastosowania piasku o mniejszym uziarnieniu niz wymagany w w/w normie, nalezy
wykonac¢ badanie amortyzacji nawierzchni, zgodne z normg PN-EN 1177+AC:2019-04. Na poswiadczenie
przeprowadzenia badania, wymagane jest przedtozenie zaswiadczenia z badania w dokumentacji
powykonawcze;j.
Nawierzchnia z piasku ptukanego o przekroju:
- warstwa piasku o frakcji 0,25mm do 2mm i gtebokosci 30cm, bez czgsteczek pytu, mutu lub gliny,
- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki
- grunt rodzimy zageszczony.
Nawierzchnia ze zrebek drewnianych o przekroju:
- zrebki drewniane o frakcji do 5mm - 30mm i gtebokosci 30 cm,
- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki
- grunt rodzimy zageszczony.
W miejscu dowigzania ciggu pieszego do ul. Zelwerowicza zalezy wykonaé obnizenie zakonczone
opornikiem betonowym 12x25 cm.
Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia bezpieczna powinno by¢ réwne i pozbawione
jakichkolwiek zanieczyszczen. Koryto pod nawierzchnie nalezy wyprofilowa¢ do projektowanych
rzednych i spadkdéw, nastepnie zagesci¢. Zasypke wykopdéw nalezy wykonac¢ zgodnie z norma
PN-S-02205 i zageszczeniem, zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢
koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu
uzyskania prawidtowego wspdtczynnika zageszczenia podtoza w miejscu wykopu. Wspdtczynnik
zageszczenia s = 0,97-1,0.
Zarzadca terenu powinien uzupetniaé wymagang grubos¢ nawierzchni amortyzujgcej w trakcie
uzytkowania placu zabaw, w celu zachowania bezpieczeristwa uzytkownikow.
Uwaga: W projekcie przedstawiono nawierzchnie amortyzujacg o pow. 36 m? (z piasku ptukanego)
+30 m? (ze zrebkéw drewnianych) dostosowang do przedstawionych w projekcie urzadzei. Mozliwe jest
zastosowanie innych urzadzen o innych parametrach pod warunkiem, ze ich strefa bezpieczenstwa nie
przekracza okreslonej powierzchni w projekcie. W przypadku zastosowania innego urzgdzenia, wymiary
nawierzchni zostang dostosowane do podanej przez producenta urzadzenia strefy bezpieczeristwa.
Projektowane nawierzchnie:
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Zrebki drewniane Piasek ptukany Trawa Ciag pieszy - Betonowe obrzeze,
Odtworzenie nawierzchnia jednofazowe
nawierzchni mineralna

trawiastej

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST A, Wymagania ogdlne”.
6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST.
Badania kontrolne obejmuja kontrole:
- réwnosci nawierzchni - odchytka na 2 m tacie nie powinna przekracza¢ 4 mm,
- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,
- grubosci nawierzchni
7.0. Obmiar robot
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;.
8.0. Odbidr robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa pfatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST A. Wymagania ogolne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— zageszczenie podfoza gruntowego,
— dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,
— wyréwnanie do wymaganego profilu,
— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. 0. Przepisy zwigzane
— PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
— PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.
— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
— PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
— PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia
— PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
I __________________________________________________________________________________________________________|
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

B—03.00.00. Nawierzchnia mineralna

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robdt

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni mineralnej dla inwestycji pn.: ,Projekt i budowa | etapu placu
zabaw przy ul. Iwo Galla w ramach realizacji zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rady Dzielnic 2021" -
Budowa placu zabaw.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni mineralne;j.
Nawierzchnie mineralng mozna wykonywac na drogach obcigzonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.
Najkorzystniej jest wykonywac jg w okolicach obfitujgcych w kruszywa naturalne.
Nawierzchnie zwirowg mozna wykonywac jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktadac na:
— podtozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,
— podftozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego Iub
cementem, w przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,
— warstwie odsgczajgcej, w przypadku gdy podtozem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST A. Wymagania ogdlne.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne
2.0. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST A. Wymagania ogodlne.
2.2. Projektowane warstwy
Ciag pieszy z nawierzchni mineralnej o przekroju:
- 3 ¢cm nawierzchnia mineralna
-5 cm warstwa dynamiczna
-20 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospofki
- grunt rodzimy zageszczony.
2.3. Charakterystyka warstw
2.3.1. Warstwa odsaczajaca z pospotki
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

D1s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
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U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d1o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 2.
2.3.2. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakdw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne,
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Kruszywo winno spetnia¢ nastepujace wymagania norm: PN-EN 13043:2004. Kontrole nosnosci
i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytg o srednicy 30cm, wg PN-S-02205: 1998.
Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ dla KR2 E> > 140MPa, Zageszczenie
nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E> do pierwotnego
modutu odksztatcenia E1 spetnia warunek:
i—js 2.2
Modut pierwotny E1 i wtérny E2 nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:
Ei, E2 =34 xD xD
4As
gdzie: D srednica ptyty w mm
Ap - réznica naciskow kPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy przyrostowi naciskéw Ap w mm.
2.3.3. Materiaty do warstw zwirowych.
Materiatem do wykonania nawierzchni mineralnych stosuje sie tupki wysokogorskie,
wigzacy zwir i kamien naturalny. Zastosowany materiat nie moze ulegac kruszeniu sie podczas
eksploatacji i nie pylié. Powinien zachowa¢ odpornos¢ na dziatanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych.
W celu wykonania nawierzchni mineralnych nalezy uzywac jedynie takiego materiatu ktéry zostat
wyprodukowany z kamienia naturalnego. Materiat przeznaczony do budowy ciggéw pieszo-
rowerowych powinien posiadaé¢ stosowne atesty oraz deklaracje $wiadczace o dopuszczeniu
danego materiatu do obiegu w budownictwie, a szczegdlnosci:
— ocene tolerancji roslin na nawierzchnie mineralng;
— atest higieniczny $wiadczacy o przeznaczeniu do budowy Sciezek pieszych;
— ocene przydatnosci mieszanek mineralnych do wykonywania warstw dynamicznych oraz
wierzchnich warstw $ciezek pieszych i rowerowych zgodnych z wymaganiami normy
DIN 18035-5.
3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do wykonania poszczegdlnych warstw nawierzchni
Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
e spycharek lub rowniarek do rozktadania materiatow
® ubijakow mechanicznych
e wibratoréw ptytowych
® mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode; Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, (nie dotyczy
w przypadku zakupu mieszanki kruszywa).
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w PB i ST, szczegdlnie w zakresie ochrony istn. zieleni. Roboty zwigzane
z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4.0. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materiatow
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Srodek transportu musi zosta¢ dostosowany to istn. warunkéw terenowych, aby nie dokona¢ uszkodzen
istn. dojs¢ i dojazdow, a takze zadarnienia. W przypadku uszkodzenia nawierzchni lub darni, koszty
odtworzenia nawierzchni spoczywajg na wykonawcy.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy
odsgczajgcej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe.
5.3. Wykonanie nawierzchni Zzwirowej
5.3.1. Uktad warstw nawierzchni
Do wybudowania nawierzchni nalezy uzy¢
® 3 cm — nawierzchnia mineralna 0/8mm
® 5 cm —warstwa dynamiczna mineralna 0/16mm
® 70 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
® 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki
5.3.3. Wbudowanie i zageszczanie
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwy nawierzchni
mineralnej powinny by¢ roztozone w sposdb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.
Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalne;.
Nawierzchnie mozna wykonaé przy pomocy ukfadarki, belki profilujacej, piaskarki badz
recznie. Warstwa posrednia wymaga ubicia dynamicznego (wstrzgsarkg lub walcem wstrzgsowym).
Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.
Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna. Po wywalcowaniu warstwe
zamykajacg nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi badz miotty. Dzieki temu nawierzchnia bedzie
chtong¢ wode. W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.
Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie
wierzchniej. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéow
pogodowych (storice — deszcz — stonice itd.). Nawierzchni mineralnych nie nalezy
wykonywacé podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.
5.4. Utrzymanie nawierzchni zwirowej
Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajgc jg wodg ze zbiornikéw
przewoznych.
Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej
szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rdézne pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.
Pojawiajace sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyrownanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow.
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Jezeli mimo tych zabiegdw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usunac,
dosypac¢ swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowa¢ i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym
ubijakiem.
6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST A, Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wiasciwosci nawierzchni zwirowej

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréow | Tolerancja

1 | Uksztattowanie osi w planie | co 50 m oraz w punktach gtéwnych tukéw | +/- 5cm

2 Rzedne wysokosciowe Rzedne kluczowe dla zachowania | +/- 1cm
prawidtowego odprowadzenia wody
opadowe;.

3 Rownosé podtuzna 5 pomiarow 15 mm przy

4 Rownosé poprzeczna 5 pomiarow pomiarze fatg

4m

5 | Spadki poprzeczne 5 pomiarow +/-0,5%

6 Szerokos$é 5 pomiarow +/- 5cm

7 Grubosé 5 pomiarow +/-1cm

8 | Zageszczenie 1 badanie na 200 m2 nawierzchni

6.3.2. Uksztattowanie osi nawierzchni
0$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £
5cm.
6.3.3. Rzedne wysokosciowe
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze niz +1 cmi-3 cm.
6.3.4. Rownos$¢ nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg, zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [5]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci nawierzchni nie
powinny przekracza¢ 15 mm.
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg £ 0,5%.
6.3.6. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm
i+10 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstw
Grubos$¢ warstw nalezy sprawdzac¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ = 1 cm.
6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzaé¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréow
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementow
odwodnienia z dokumentacjg projektowa.
Pochylenie niwelety dna rowdéw nalezy sprawdza¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie
spadkéw od spadkow projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz + 0,1%, przy zachowaniu zgodnosci
z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wéd.
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6.5. Zageszczenie nawierzchni
Zageszczenie nawierzchni nalezy badac co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole zageszczenia nawierzchni
mozna wykonywac¢ dowolng metoda.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;j.
8.0. Odbidr robdt
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST A. Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy
odsgczajacej,
— dostarczenie materiatow,
— dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,
— wyrdéwnanie do wymaganego profilu,
— zageszczenie poszczegdlnych warstw,
— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. 0. Przepisy zwigzane
PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-EN 14157:2005
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 197-1:2012

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 1008:2004

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

PN-B-11111

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

PN-5-02205:1998

Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-B-11113

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan

prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

B—04.00.00. Obrzeza betonowe

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robdt

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0.Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie betonowego obrzeza. dla inwestycji pn.: "Projekt i budowa | etapu
placu zabaw przy ul. lwo Galla” w ramach realizacji zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rady Dzielnic 2021
- Budowa placu zabaw.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, stosowane jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST A, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2.0. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST A. ,Wymagania
ogodlne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty
Nawierzchnia zwirowa zostata ograniczona za pomoca obrzezy betonowych, jednofazowanych o
wymiarach 6x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej. Obrzeza nalezy zlicowac¢ z nawierzchnig
amortyzujgcg z piasku ptukanego i zrebek drewnianych. Faza powinna by¢ od strony nawierzchni
zwirowej.
W miejscu dowigzania ciggu pieszego do ul. Zelwerowicza zalezy wykonac obnizenie zakoriczone
opornikiem betonowym 12x25 cm.
Wymagania dla obrzezy betonowych:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
— zwir lub piasek do wykonania taw,
—do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug normy PN-EN 206+A1, klasy C20/25 (B25)
lub C25/30 (B30).
—Kruszywa na podsypke cementowo-piaskowg powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620,
a do zaprawy cementowo-piaskowej wymaganiom normy PN-EN 13139.
— Cement stosowany do zaprawy cementowej 1:2 i do podsypki cementowo-piaskowej 1:4 powinien byc¢
cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1.
—Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.
—tawy nalezy wykonac z betonu o klasie min. C12/15.
3.0. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4.0. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A.” Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
I __________________________________________________________________________________________________________|
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4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowa nalezy
pakowac w bebny blaszane lub beczki.
Transport powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST A. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze S$wiattem
(odlegtoscig gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;.
Zewnetrzna s$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg byc¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST A. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania obrzezy chodnikowych:
— sprawdzenie ksztattu i wymiarow, zgodnie tablicg 1,
— sprawdzenie uszkodzen, zgodnie z tablicg 1,
— sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.
Wszystkie badania nalezy wykonac dla 3 losowo wybranych obrzezy.
Badania te nalezy powtdérzy¢ po kazdej zmianie zrodta dostaw, w przypadkach, gdy watpliwa jest jakosc
dostarczanych obrzezy oraz na wniosek Inzyniera.

Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne uszkodzenia obrzezy.

® na powierzchni widocznej (gérna i wyokraglenie),

® nainnych powierzchniach:

Lp. Cecha Wartos¢ Tolerancje
1. Dtugosé ,I” od 75 do 100 cm 8 mm

2. Szerokos¢ ,b” 8cm +3mm

3. Wysokos¢ ,h” 30cm +3mm

4, Wyokraglenie ,r” 3cm *5mm

5. Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni 2mm

6. szczerby i uszkodzenia:

niedopuszczalne

¢ maksymalna liczba uszkodzen, 2
¢ dtugosc uszkodzen, 20 mm
6 mm

# gtebokos¢ uszkodzen
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta i taw
Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdza¢ co 50 m. Tolerancja dla wymiarow koryta i taw
wynosi + 2 cm. Badania zwiru nalezy przeprowadzi¢ w miejscach watpliwych.
6.3.2. Badania obrzezy
Badania obrzezy nalezy wykonywac zgodnie z punktem 6.2 dla 1 obrzeza na 10 mb.
Ustawienie obrzezy nalezy sprawdzac:

— ustawienie w planie -co10m,
—wysokos¢ i réwnosc gornej powierzchni -col10m,
— wypetnienie spoin -colm.
Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynosza:
— wysokosci +1cm,

— usytuowanie w planie £ 5 cm, (bez widocznych nieréwnosci w linii prostej i zataman na tukach)
—réwnos$¢ gérnej powierzchni £ 1 cm, (pod 3 metrowg tatg brukarska).
6.4. Zasady postepowania z wadliwie ustawionymi obrzezami
Wadliwie wykonane odcinki obrzezy nalezy rozebra¢ i wbudowac ponownie. W przypadku uszkodzenia
obrzezy nalezy je wymieni¢ na nowe.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest mb (metr biezgcy) ustawionego betonowego obrzeza.
8.0. Odbidr robdt
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST A, Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—wykonane koryto,
—wykonana podsypka.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST A ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
—wykonanie koryta,
—rozScielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
—wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
4, PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
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7. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
kod CPV —45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

B-05.00.00. Elementy matej architektury i wyposazenie terenu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét

8.0. Odbidr robdt

9.0. Warunki ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot szczegdtowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie budowy elementow matej architektury i wyposazenia terenu dla
inwestycji pn.: "Projekt i budowa | etapu placu zabaw przy ul. lwo Galla” w ramach realizacji zadan z
zakresu inicjatyw lokalnych Rady Dzielnic 2021 - Budowa placu zabaw.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i elementéw matej architektury.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST A. Wymagania ogdlne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
Przedstawione w dokumentacji i SST urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem zachowania
bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana rownowaznos$¢ elementow
zamiennych dotyczy wymiardow, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych. Dopuszcza sie
odchytke od podanych wymiardw w zakresie + 10 %.
2.2. Wymagania dla elementéw matej architektury
Projekt zaktada usytuowanie nastepujacych obiektéw matej architektury:
® hustawke ,bocianie gniazdo”,
e hustawke wagowg,
e hustawke ramieniowa jednoosobowa,
Na placu zabaw zaprojektowano obiekty matej architektury oraz ogrodowe elementy takie jak: dwie
tawki parkowe, kosz na $Smieci, tablica regulaminowa. Kosz na $mieci zostat zlokalizowany w odlegtosci
min. 1,5 m od projektowanej tawki. Przy fawce zostato zapewnione miejsce na dla osoéb
niepetnosprawnych lub przestrzen dla wézka dzieciecego. tawki, kosz na Smieci, tablica w konstrukcji
stalowej, malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016 w wykonczeniu mat-struktura. Deski
tawki parkowej wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego
(wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V).
Na fawce, koszu na $mieci nalezy zastosowac tabliczki informujgce o kosztach zakupu ww. elementéw.
Po wzér tabliczek Wykonawca powinien zgtosié¢ sie do GZDiZ, Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
Dobrana stylistyka urzagdzen zabawowych na placu zabaw wpisuje sie w naturalne otoczenie Stawu
Piekarnicza. Zaprojektowano urzadzenia zabawowe z drewna robinia w kolorystyce naturalnej. Jako
uzupetnienie placu zabaw projektuje sie naturalne elementy, tj. szatas z zywej wikliny, pniak
drewniany, ogrodzenie drewniane. Przy doborze urzadzen uwzgledniono ich funkcjonalnos¢ oraz
dostosowanie do potrzeb dzieci z niepetnosprawnosciami.
Urzadzenia zabawowe nalezy oznaczy¢ trwale tabliczkg znamionowa: nazwag adresem producenta,
metryczka urzadzenia (nazwa lub nr kat.), rokiem produkcji, numerem normy z datg jej wydania.
Wszystkie urzgdzenia zabawowe bedg przytwierdzone na state do gruntu poprzez fundamentowanie,
Scisle wg. zalecen producenta, dostosowane przez Wykonawce do warunkéw gruntowych
wystepujgcych na przedmiotowym terenie. Posadowienie fundamentow urzadzen powinno by¢
uzaleznione od aktualnego poziomu wdéd gruntowych. Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie
z dostarczong przez producenta urzadzen instrukcjg, przez w petni wykwalifikowany personel, na
I __________________________________________________________________________________________________________|
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wczesniej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie z normg PN-EN 1176. Nalezy wykopa¢ dét
pod fundament, nastepnie wypetni¢ obszar podstawy betonem, okresli¢ centrum obszaru, umiesci¢
konstrukcje urzadzenia i przystgpic¢ do instalacji urzadzenia. Fundamenty powinny by¢ zamontowane
tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia, uderzenia, itp.).

Na stupach urzadzen zabawowych powinien by¢ zaznaczony poziom gruntu (tzw. znak poziomu
podstawowego).

Zgodnie z Uchwata Krajobrazowa zabrania sie umieszczania na urzadzeniach logotypow producentéw.
Nie dopuszcza sie zastosowania w urzadzeniach gorszej jakosci zamiennikdéw posiadajacych mniejszg
odpornos¢ na eksploatacje oraz dewastacje.

Projektowane urzgdzenia nie kolidujg z przebiegiem podziemnych sieci i instalacji.

Zostato zapewnione odpowiednie nastonecznienie placu zabaw dla dzieci i wynosi nie mniej
niz 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 10:00—16:00.
Urzadzenia zostaty zaprojektowane w odpowiedniej odlegtosci od ulic, miejsc parkingowych, okien
budynkow, miejsc gromadzenia odpaddw.

2.1.1. Hustawka ,,bocianie gniazdo”
Hustawka bocianie gniazdo zapewni maluchom doskonate warunki zaréwno do petnej emocji rozrywki
jak i do odpoczynku. Hustawka to solidna stalowa konstrukcja. Centrum urzadzenia stanowi okragte i
niezwykle wygodne szerokie siedzisko, na ktérym mogg hustaé sie dzieci juz od trzeciego roku zycia a
takze dzieci niepetnosprawne. Hustawka jest pojedyncza z atestowanym siedziskiem. Dzieci mogg
samodzielnie sie na niej pobuja¢ albo skorzystaé z pomocy rodzicéw, a wtedy zabawa bedzie jeszcze
ciekawsza. Hustawka z siedziskiem przypominajacym gniazdo bociana to atrakcja placu zabaw, ktéra
bedzie cieszy¢ sie wielkim zainteresowaniem. Bezpieczna i komfortowa hustawka to gwarancja
sSwietnej zabawy, dzieki ktérej kazde wyjscie na plac zabaw bedzie petne wrazen, pozytywnych emocji
i sporej dawki usmiechu na dzieciecych twarzach.
Dane techniczne: dtugos¢ 185 cm, szerokosé 289 cm, wysokos¢ 244 cm, wysokos¢ swobodnego upadku
133 cm, strefa bezpieczenstwa 750x235 cm, (18 m2). Wiek 3-12 lat. Materiaty wykonania to stal
malowania proszkowo na kolor RAL9006 oraz element zielony w kolorze S 1060-G60Y. Hustawka
dostosowana jest do korzystania przez osoby z niepetnosprawnosciami.
Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urzgdzenie posiada certyfikat
wydany przez jednostke akredytowang. W dniu odbioru, urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat oraz
deklaracje potwierdzajacg wykonanie urzagdzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

N,
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Fundamenty scisle wg wytycznych producenta, dostostosowane do istniejgcych warunkdw gruntow.

2.1.2. Hustawka wagowa
Hustawka wagowa funkcjonalnie zaprojektowana i wykonana z solidnych materiatéw. Przeznaczeniem
hustawki wagowej jest umozliwienie dzieciom w réznym wieku mitego i maksymalnie pozytecznego
oraz — przede wszystkim — bezpiecznego i komfortowego spedzania czasu na placu zabaw. Hustawka
wykonana zostata ze stali czarnej malowanej proszkowo na kolor RAL9006. Siedziska wykonane z
kolorowego polietylenu HDPE w kolorze PE 15 limonkowy (odpowiednik koloru malowania stali S

1060-G60Y).
Dane techniczne: dtugosé 291 cm, szerokos¢ 37 cm, wysoko$é 114 cm, wysokos¢ swobodnego upadku

98cm, strefa bezpieczenstwa 237x491 cm (12 m2), wiek 3- 12.
Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urzgdzenie posiada certyfikat

wydany przez jednostke akredytowang. W dniu odbioru, urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat oraz
deklaracje potwierdzajgcg wykonanie urzadzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

I
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Fundamenty Scisle wg wytycznych producenta, dostostosowane do istniejgcych warunkéw gruntéw.

2.1.3. Hustawka ramieniowa jednoosobowa
Hustawka wahadtowa to podstawowy element kazdego placu zabaw. Hustawka ta nie dos¢, ze
wymiarami wpisuje sie w najwezszy obszar placu zabaw to posiada rownie bardzo nowoczesny wyglad.
Konstrukcje urzadzenia tworzy stalowe ramie na jednej podporze z siedziskiem z gumy wzmocnione;j
aluminiowa ptytka.
Dane techniczne: dtugosé 150 cm, szerokos¢ 18 cm, wysoko$é 252 cm, wysokos¢ swobodnego upadku
145 cm, strefa bezpieczenstwa 175x850 cm (15 m2). Kolorem wiodgcym urzgdzenia jest RAL9006.
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Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urzgdzenie posiada certyfikat
wydany przez jednostke akredytowang. W dniu odbioru, urzadzenie musi posiada¢ certyfikat oraz
deklaracje potwierdzajgcg wykonanie urzadzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Wizualizacja
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Fundamenty Scisle wg wytycznych producenta, dostostosowane do istniejgcych warunkéw gruntéw.

2.1.3. tawka parkowa - 2 szt.

FORMA | MATERIALY

— Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzdér podany w dokumentacji projektowej.

— Dtugosé catkowita powinna wynosi¢ 180-190 cm.

— Woysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40-45 cm.

— Woysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80-85 cm.

— Gteboko$¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-45 cm.

— Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowych o
przekroju prostokatnym (40x40), a oparcie z profili L-Ksztattnych o zmiennej dtugosci ramion.
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Wszystkie stalowe elementy tawki powinny byé ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

tawka powinna posiadac podtokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci
ramion (50-35mm). Do ich wykonania nalezy uzy¢ katownikdw zimnogietych.

Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowej, szczegdlnie w obszarze frontu tawki, nalezy
zeszlifowad przed cynkowaniem, tak aby nie stanowity zagrozenia.

Deski powinny byé wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub
bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki, klasa IV lub V) w kolorze naturalnym,
zabezpieczonego poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowaé na
potokragto, R do 5 mm.

Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokgtnym (85x35mm).

Oparcie powinno by¢ wykonane z 3 desek o przekroju (85x35mm).

Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢é wzmocniona ptaskownikami stalowymi
(50x5mm).

Potgczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewnej,
wykonane w taki sposdb, aby nie byty widoczne od strony siedziska.

taczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy i tatwy demontaz.

Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko). W odstepach co max. 1,5 cm.

MONTAZ

Cze$¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podiozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie bgdz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa, ptyty
betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu w podtozu
miekkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

Na tylnej powierzchni oparcia tawki, nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad
Drog i Zieleni” oraz informacje o kosztach zakupu tawki,

Wszystkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowac¢ z Dziatem Rozwoju Przestrzeni
Publicznej

Element nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wiedzg techniczng
Projekt nalezy rozpatrywac zgodnie z opisem technicznym

2.1.7. Kosz na odpadki
FORMA | MATERIALY

Wszystkie elmenty stalowe potgczone metoda spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu i
malowaniu proszkowemu na RAL 7016 w wykonczeniu na mat struktura.

Spoiny gr. 0,7 gr. tacznych elementéw.

Klapa kosza powinna posiadaé¢ mechanizm zamykania, ktéry zapewni automatyczne zsuniecie
klapy do pozycji zamknietej, nawet przy niedoktadnym lub niecatkowitym zamknieciu. Przez
pozycje zamka nalezy rozumiec¢ ustawienie klapy rowno z korpusem kosza.

Kosze powinny posiada¢ wktad wyjmowany z obustronnymi popielnicami z blachy
ocynkowanej lub niepalnego tworzywa sztucznego. Wktad od spodu, nalezy wyposazy¢ w
uszczelke zapobiegajgcg uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprdzniania.

W dolnej czesci kosza nalezy wykonac stelaz, na ktérym oprze sie wyjmowany wsad. We
wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykona¢ otwory umozliwiajace odptyw cieczy.
Lakierowana powierzchnia powinna byé réwna, bez pecherzy. Smietnik nalezy pokry¢ farba
antykorozyjng polimerowg do wys. ok. 30 cm.

MONTAZ

Kosz na odpadki mocowany do podtoza na kotwy $rednicy 8mm, wklejane w d

W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadba¢, by konstrukcja kosza nie
stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu na wysokos$¢ 2 cm
ponad poziom gruntu.

W przypadku mocowania w podtozu utwardzonym nalezy zadba¢, aby fundament nie byt
widocznym — nalezy przykry¢ fundament nawierzchnia identyczng z tg stosowang na danym
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ciggu pieszym i wykonac¢ otwory w nawierzchni w celu potgczenia z fundamentu z koszem
kotwami.

UWAGI OGOLNE

- Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni” oraz informacjg
o kosztach zakupu kosza (szczegdtowe informacje w osobnym zatgczniku).

2.1.8. Tablica regulaminowa

FORMA | MATERIALY

— Konstrukcja wykonana ze stopéw aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm).

— Konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura.

—  Wysokos¢ stupow — 230 cm od poziomu terenu.

— Gory stupow zabezpieczone przed mozliwosciag dostania sie wody.

— Gorny poziom tablicy na wysokosci 15cm ponizej géry stupdw.

— Tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wymiarach 56x70 cm.

— Ramka tablicy wykonana ze stopéw aluminium, malowana jak konstrukcja.

— Ramka mocowana do stupdw za pomoca elementdéw dystansowych.

— Tresc¢ tablicy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

— Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych wykonywanych na placu
budowy. Posadowienie konstrukgcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkéw gruntowych
wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

3.0. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do montazu elementéw matej architektury
Elementy matej architektury bedg montowane recznie oraz przy pomocy zurawia samochodowego lub
wciggarki zamontowanej na samochodzie. Uzywany bedzie reczny sprzet do wykonania wykopéw pod
fundamenty oraz narzedzia reczne do montazu elementow.
Sprzet do montazu elementéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét.

4.0. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby unikngc
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2. Transport elementow matej architektury i materiatéw do fundamentowania
Elementy matej architektury bedg transportowane w sposdb przewidziany przez ich producenta. Nalezy
je chronié¢ przed przemieszczeniem, uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-5-96013:1997.

5.0. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady dotyczgce wykonania robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.

5.2. Wykonanie fundamentow.
Fundamenty pod elementy matej architektury nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu
przekazanej przez producenta. Grunt wydobyty pod fundamenty nalezy zutylizowad.

5.3. Montaz elementéw matej architektury
Montazu urzadzen nalezy dokona¢ Scisle wedtug instrukcji producenta.
W czasie montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na statecznos¢ zamontowanych urzadzen oraz
zabezpieczenie ewentualnych wystajacych elementéw montazowych tak, aby nie spowodowaty
mozliwosci zranienia sie przez osoby korzystajgce z urzadzen.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zadania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.
6.2. Badania przed przystgpieniem
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7.0.

8.0.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent lub dostawca dostarczyt
wszystkie opisane w punkcie 2 niniejszej SST dokumenty oraz wszystkie czesci elementow matej
architektury.
Niezaleznie od posiadanej deklaracji zgodnosci z normami wymienionymi w pkt 2.2, Wykonawca
powinien dokonac¢ kontroli wszystkich elementdéw i czesci ztgcznych, sprawdzajgc m.in.:
- stan powierzchni zewnetrznych (i wewnetrznych, jezeli to mozliwe) elementéw, ktéra nie powinna
posiadac wad, rys i peknie¢,
- grubos¢ powtok pokrywajgcych elementy metalowe — metodami nieniszczgcymi wg PN-H-04623 lub
innymi zaakceptowanymi przez Inzyniera..
Wyniki tych badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Sprawdzenie fundamentdéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaleceniami producenta.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanego montazu elementéw matej architektury polega
na porownaniu ich wykonania i dziatania z instrukcjami przestanymi przez dostawce lub producenta.
Zauwazone odchytki wymiardéw nie mogg by¢ wieksze od podanych przez producenta.

6.4. Kontrola i konserwacja zamontowanych elementéw matej architektury
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i konserwacji zamontowanych elementéw matej architektury
do momentu odbioru ostatecznego robdt przez Zamawiajgcego i wydania $wiadectwa przejecia.
Najpdzniej w dniu odbioru Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu dostarczone przez
producenta lub dostawce urzadzen instrukcje kontroli i konserwacji elementow.

Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST pkt. A , Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru s3:
- sztuka/komplet dla zmontowanych elementéw matej architektury.

Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior czesciowy, koncowy i ostateczny
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie fundamentéw.
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST A. “Wymagania ogdlne” i w niniejszej SST oraz instrukcjach
producentéw urzadzen.

9.0. Warunki ptatnosci

Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach kontraktu.

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowg, ustalong dla danej
pozycji rachunku ilosciowego.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniac¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowe;.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, wartos¢ materiatow wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad
ktorych wchodzg koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk zawierajgcy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw, moggcych wystgpi¢ w trakcie realizacji robdt i w okresie
gwarancyjnym.

Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w wycenionym rachunku ilosciowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot, objetych tg pozycja
kosztorysowa.

10.0. Przepisy zwigzane

— PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku
— PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ |: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 57
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

— PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

— PN-B-06250 Beton zwykty

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczagcymi.

— PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV - 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Kod CPV - 77300000-3 Ustugi ogrodnicze
77211400-6 Wycinka drzew

B-10.00.00 Zagospodarowania terenu
B-10.00.01 Zielen

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robot

8.0. Odbiodr robot

9.0. Warunki ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Wstep
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie zieleni dla inwestycji pn.: "Projekt i budowa | etapu placu zabaw
przy ul. lwo Galla” w ramach realizacji zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rady Dzielnic 2021 - Budowa
placu zabaw.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Zakres robot objetych SST obejmuje:
1. zabezpieczenie zieleni na czas robdt budowlanych
3. odtworzenie trawnika
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST pkt. A. ,Wymagania ogdlne”.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST A. ,,Wymagania ogdlne”.
2.0. Materiaty
2.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
2.2. Materiaty
2.2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
® ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
® ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
e standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna charakteryzowac sie
nastepujgcymi proporcjami poszczegdlnych frakcji:
- frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm — zawartosc¢ 12-18%,
- frakcja pylasta — wielko$¢ 0,002-0,05mm — zawartos¢ 20-30% ,
- frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05-2,0 mm — zawartos¢ 45-70%,
- frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%.
® Najkorzystniejszym sktadem objetosciowym ziemi urodzajnej jest:
- 45% twardych czastek,
- 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,
- 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.
® parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujgce ziemie urodzajng przewidziana
do zastosowania, uksztattowane powinny by¢ na nastepujgcym poziomie:
—ciezar objetosciowy — 1,3 —1,6 T/m3,
—zawarto$¢ materii organicznej — 2,5% w stosunku C:N ponizej 30:1,
—odczyn ph —5,7-6,5,
—zawartos$¢ mineratow — N 25-50mg, P20s 10-29mg, K 20-49mg, Mg 10-15mg, na 100g gleby,
Uwagal
Przed rozpoczeciem prac nalezy potwierdzi¢ jakos¢ gleby. Analize gleby nalezy wykonac
w akredytowanej jednostce np. Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz przedstawic
zalecenia nawozowe do przebadanej prébki gleby w stosunku do projektowanych nasadzen
ozdobnych oraz projektowanego zadarnienia.

2.2.2. Mieszanka traw
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Do odtworzenia nawierzchni trawiastej Zaleca sie zastosowanie mieszanki traw odpornej
intensywne uzytkowanie oraz na zmienne warunki atmosferyczne:

- wiechlina fgkowa - ok. 10%

- kostrzewa murawowa/szczeciniasta - ok. 10%

- kostrzewa czerwona - ok. 15%

- zycica trwata (rézne odmiany) - ok. 40%

- kostrzewa trzcinowa - ok. 25%

2.2.3. Zielen do usuniecia
W zwigzku z planowang inwestycjg dochodzi do kolizji istniejgcego drzewostanu z
projektowang budowa placu zabaw.
Przewiduje sie nastepujace krzewy do wycinki:

Nr | Nr.Inwent. | Nazwa polska Nazwa Powierzchnia
tacifiska krzewdw (m?3)
1 17 Jatowiec Juniperus 15

3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
® glebogryzarek, kultywatoréw;
kosiarki do pielegnacji trawnika;
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej, mini koparki, topat, grabi, taczek;
sprzetu do podlewania roslin (np. beczkowozdéw, wezy, wiader),
samochoddéw do przewozu ziemi urodzajnej urobku i zanieczyszczen;
Roboty zwigzane z przygotowaniem gruntu pod trawnik i nasadzenia beda wykonywane mechanicznie
i recznie. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie
moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢
wykonywanych robét.
4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Zabezpieczenie istn. zieleni.
Strefa ochrony drzew
Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate
drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje strefe rzutu korony
plus min. 1,5 m. W przypadku krzewdw jako strefe ochrony przyjmuje sie zasieg rzutu czesci nadziemnej
krzewu plus 1 m.
Zalecenia dotyczace SOD
Najlepszym  sposobem  zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci minimum
1,5 m i wytaczenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowigzuje
nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych z warunkowym dopuszczeniem robot
budowlanych.
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Zabezpieczenie SOD i pni drzew nalezy wykonac¢ zgodnie z pkt. 9.6 Zasady prowadzenie prac w obrebie
SOD opisano pkt. 9.3. Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byty prowadzone pod
nadzorem w zakresie ochrony drzew i krzewdw.

Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod warunkiem

nadzorowania prac w zakresie ochrony drzew i krzewdéw oraz spetnieniu ponizszych wymagan:

— rozpoznania rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng (np. technologia
wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikéw tego rozpoznania
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni;

— w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robdt ziemnych recznie
(szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem

— lokalizacji drog tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa;

— utrzymywania optymalnych warunkéw dla zycia drzewa (szczegdlnie podlewanie w okresach
posuchy i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem),
a po zakonczeniu robdét w poblizu drzewa poprawa warunkdw siedliskowych drzewa;

— posadowienia obiektow matej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim
ograniczeniu kolizji z systemem korzeniowym;

— w wyjatkowych sytuacjach ze wzgledu na brak mozliwosci zmiany rozwigzan projektowych,
dopuszcza sie realizacje nowych nawierzchni z zachowaniem progdw krytycznych uszkodzenia drzew
po rozpoznaniu zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego przed rozpoczeciem robot budowlanych
i skonsultowania rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow;

— w przypadku wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych kraweznikéw nalezy stosowac
rozwigzania alternatywne - np. krawezniki mocowane punktowo/ krawezniki docinane lub obrzeza
z listwy stalowej;

— demontaz istniejgcych nawierzchni i korytowanie w strefie ochrony drzew nalezy prowadzié recznie
lub przy wykorzystaniu strumienia sprezonego powietrza.

— w miejscach wstepowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni, nalezy zabezpieczy¢
w/w korzenie poprzez zastosowanie systemu antykompresyjnego (mieszanka kamienno-glebowa
lub systemy komdrkowe); ostateczny dobdr technologii, na w/w obszarach nalezy skoordynowac
podczas wykonywania prac inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewdw.

— dobdr przyjetych rozwigzania majacych na celu ochrone zieleni nalezy dostosowaé w trakcie robot
budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego

— wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny
by¢ prowadzone protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robot dokumentowane fotograficznie.

Prég krytyczny uszkodzenia drzewa

Prog krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokdt drzewa, w ktédrym niedopuszczalna jest jakakolwiek

ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyz moze to poskutkowac trwatym uszkodzeniem drzewa

i/lub utrata jego stabilno$ci w gruncie. Przyjmuje sie, ze jest to obszar wokot drzewa (liczagc od
powierzchni jego pnia) o promieniu rGwnym trzykrotnosci Srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci

130 cm nad gruntem lecz nie mniej niz 2 m. Ingerencja w prog krytyczny uszkodzenia drzewa grozi

zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie (co moze skutkowac jego wywrotem)

i bytoby rownoznaczne ze zniszczeniem drzewa. W przypadku drzew wielopniowych zasieg ten oblicza

sie na podstawie 150% obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm

nad gruntem, to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatah minimalizujgcych niedopuszczalna jest ingerencia w system

korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia drzewa.
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Rys. 1 - Prég krytyczny uszkodzenia drzewa
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, ZréwnowazZony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013
Zakaz ten nie dotyczy:
— przeprowadzania elementow infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem metod bezrozkopowych na
gtebokosci minimum 130 cm od poziomu gruntu, po uprzednim rozpatrzeniu innych przebiegéw sieci;

—remontéw zastanych nawierzchni;
Zakazy na terenie budowy
Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mieé¢ negatywny wptyw na kondycje
drzew i innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy.
W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:
— obiektow tymczasowych (np. biura i budynkéw socjalnych budowy, toalet, itp.);
— placéw postojowych i sktadowisk materiatdw budowlanych, kruszyw, gruntéw i srodkéw

chemicznych;
— drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéow obstugujgcych budowe, bez odpowiedniego

zabezpieczenia podtoza przed zageszczaniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;
— miejsc wysypywania lub wylewania odpadéw powstajgcych w procesie budowlanym,
— W tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych

w procesie budowlanym.
Niedopuszczalne jest montowanie elementéw obcych na drzewach z wyjatkiem obiektéw stuzgcych
ochronie przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie znakdow
informacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko w sposéb nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest
usuniecie elementéw obcych po zakoriczeniu prac.
Zabezpieczenie drzew i krzewow
Na terenie inwestycji konieczne jest zabezpieczanie wszystkich form zieleni przewidzianych do
pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci drzewa: korzeni, pni, koron. Preferowane jest
wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci minimum
1,5 m i wytgczenie z tej strefy z obszaru budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym szczegdtowy plan ochrony zieleni istniejgcej (forma graficzna i opisowa), ktéry nalezy
umiesci¢ w widocznym dla wykonawcy miejscu placu budowy i zobligowaé pracownikéw do stosowania.
Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa
Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno byé: wysokosci min. 1,5m, by¢ stabilne i zabezpieczone przed
przemieszczaniem.
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Rys. 2 - Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zrownowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

Zabezpieczenie pnia za pomoca desek

W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa, konieczne jest wykonanie

zabezpieczenia pnia za pomocg desek do wysokosci min. 2m. Przy zabezpieczaniu pnia za pomocg

desek konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

— ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysokosci nasady korony (optymalnie 2-3 m
wysokosci);

— zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatéw amortyzujacych
ewentualne uderzenia — zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o $rednicy minimum 8 cm;

— grubos¢ desek minimum 2 cm, ktdre nie opierajg sie na naptywach korzeniowych;

— ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie tasma
z tworzywa sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich
wypadaniem;

— zapewniaé¢ swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1-4 cm (nie
powinno by¢ szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania
organizmow na korze);

e konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomoca desek nie miato:
obsypanej ziemig szyi korzeniowej lub uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi
korzeniowe;.

— zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywac materiaty z odzysku (peszel, deski,
druty).

— zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktére stabilizowane
sg palikami oraz drzew wielopniowych.

Zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywac¢ materiaty z odzysku (peszel, deski,

druty). Zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktére

stabilizowane sg palikami oraz drzew wielopniowych.
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Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek (oprac. £. Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Jézefczuk)

1. Element amortyzujacy gorny (zwigzany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci
odeskowania

. Element amortyzujacy dolny na wysokosci ok. 40 cm

. Deski oparte na gruncie, poza naptywami korzeniowymi

. Deski nie przylegaja do pnia i zachowuja odstepy 1-4 cm

. Deski zwigzane drutem na gorze i na dole

uoswN

Rys. 3. Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek.
Zrédto: t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu,
Krakow, 2021

Wygrodzenie krzewdow, drzew mtodych oraz wielopniowych

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci

wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza

w sposOb wystarczajgcy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujacy na

budowie sprzet — koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):
— profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konaréw i gatezi (w ograniczonym zakresie — bez
ryzyka ich ztamania) wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub
srodkow transportu i skierowanie ich poza te strefe;
— w przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i gatezi lub w przypadku, gdy
nie bedzie to wystarczajace, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
w zakresie ochrony zieleni, profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem ciecia
i pielegnacji drzew, z zachowaniem nastepujgcych zasad:
® miejsca i sposdb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez nadzér
dendrologiczny na budowie;

e ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym
zakresie (arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodnicza
i arborystyczna.

— w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w wyniku
prac budowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin ustawione na granicy strefy
ochrony drzewa (mogg by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem
nastepujgcych zasad:

e |okalizacja i wysokos¢ ekranu musi zabezpiecza¢ korone drzewa lub krzewu przed
nadmiernym zapyleniem;

e ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i $Swiatta (zaleca sie specjalne siatki
przeciwpytowe z tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek,
pozwalajacych przenikaé powietrzu, lecz zatrzymujgcych zawieszone w nim pyty).
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Przykfady zabezpieczenia krzewdw, miodych drzew lub drzew wielopniowych za pomocg wygrodzen
(Rys. Jakub Jdzefczuk)
1. Wygrodzenie za pomocg ptotka wysokosci ok. 120 cm
2. Podwyiszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyzszych krzewow
3. Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach sktadowania materiatow
4. Podwigzanie gatezi mtodych drzew
5. Ciag techniczny — skraj ciggu minimum 50 cm od wygrodzenia
Rys. 4. Przyktady zabezpieczenia krzewéw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za
pomoca wygrodzen
Zrédto: t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu,

Krakow, 2021

Zabezpieczenie korzeni — ciggi techniczne

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i srodkdw transportu w obszarze strefy

ochrony drzewa nalezy zrealizowa¢ drogi technologicznej z zachowaniem nastepujacych zasad:

— ochrona gruntu i znajdujacych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;

— konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewniaé réwnomierny rozktad
punktowo przytozonych sit nacisku kot pojazdéw na wiekszg powierzchnie, zmniejszajac
jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni;

— nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzern mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je
wytacznie do warstwy darni;

— droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa famanego. Zaleca sie uzycie
piasku lub pospotki; nie moze byc¢ stabilizowana cementem ani zadnymi Srodkami
chemicznymi;

— zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej
warstwg geowtdkniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z podbudowy drogi
z gruntem rodzimym oraz dla tatwiejszego demontazu konstrukcji drogi po zakonczeniu prac;

— nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ fatwo demontowalna, zaleca sie uzycie
prefabrykowanych ptyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno sie uzywa¢ nawierzchni
wylewanych lub uktadanych na mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych),
nawierzchnia zbudowana wyltgcznie z zageszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy
wierzchniej) jest niewystarczajaca.
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Zabezpieczenie darni

Ogdlng zasada ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikéw, muraw, tgk) jest unikanie

poruszania sie po nich wszelkich pojazdéw i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia

koniecznosci poruszania sie pojazdéw i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest,

by przejazdy nie odbywaty sie w trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowac

odpowiednie zabezpieczenie tych powierzchni, w zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci

przejazdéw pojazddéw i maszyn:

— brak koniecznosci stosowania zabezpieczen — dla przejazdu lekkich maszyn o masie catkowitej
do 200 kg;

— utozenie blatéw (trapéw) drewnianych — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 1 t;

— utozenie warstwy zrebkdéw drewnianych o migzszo$ci minimum 20 cm na geowtdkninie
separacyjnej i podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 3,5 t;

— utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla przejazdu maszyn
0 masie catkowitej do 4 t;

— utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowtdkninie separacyjnej
i podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byly uktadane jako

rozwigzania tymczasowe i byty demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania.

Maksymalny czas przykrycia darni w jednym miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesiac.

Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonac tego samego dnia po wykonaniu
wykopow. Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz (liczac od powierzchni jego pnia)
promien réwny trzykrotnosci srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem,
lecz nie mniej niz 2 m. W przypadku gdy jest to niemozliwe, roboty nalezy wykonaé metoda
bezwykopows (przewiert, przecisk) z komorami startowymi zlokalizowanymi poza SOD.
Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje catkowite zniszczenie korzeni w obrebie
wykopu, co moze przyczyni¢ sie do obumierania drzewa. Wykopy naruszajgce korzenie
szkieletowe dodatkowo stwarzajg niebezpieczenstwo pdzniejszego (nawet po 3-5 latach)
wywrdcenia sie drzewa.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ roboty ziemne
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku
ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu
sprezonym powietrzem.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozréznia sie nastepujgce sposoby
zabezpieczenia $cian wykopdw oraz korzeni drzew i krzewow:

a. dla wykopdéw krétkotrwatych (do 1 tygodnia):

— przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujacym wilgo¢ w przypadku dodatniej
temperatury powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury
ujemnej — mozna do tego celu uzy¢ grubej agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100
g/m2), maty kokosowej (lub podobnej) i tym podobnego materiatu. Niezaleznie
od uzytego materiatu powinien on by¢ przymocowany do $cian wykopu za pomoca
odpowiednich kotkéw lub szpilek;

— S$ciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgo¢, nalezy regularnie
zrasza¢ wodg w okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci
gruntu i korzeni;

b. dla wykopdéw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):
— zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia $cian wykopu, np. poprzez budowe
tymczasowej Sciany z desek;
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Rys. 5. — Przyktad budowy zastony korzeniowej
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zrownowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

— przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia
gtebokich wykopow (tzw. ,sciany berlinskie”, sciany szczelne, Sciany rozporowe, itp.),
ktére zwykle sg wystarczajgce do ochrony korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze przed
przesychaniem;

— w przypadku $cian budowanych na krawedzi wykopu zaleca sie zastosowanie dodatkowej
warstwy umozliwiajgcej regeneracje uszkodzonych korzeni (np. z torfu, mieszanki
torfowo-piaskowej, ziemi urodzajnej, kompostu);

— w wykopach liniowych pod ukfadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zachowad
nienaruszone wszystkie korzenie o $rednicy powyzej 2 cm, odpowiednio je zabezpieczajgc przed
przesychaniem lub przemarzaniem (np. poprzez obandazowanie agrowtdkning o gramaturze
minimum 100 g/m2), sie¢ uktada¢ pod korzeniami.

PIELEGNACJA ROSLIN W TRAKCIE | PO ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLANYCH

Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych

Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:

— wszystkich roslin znajdujgcych sie na terenie budowy;

— roslin rosnacych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.

— Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmujg:

— podlewanie w okresach posuchy i suszy;

— regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac
budowlanych

— co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wedtug wskazan zamawiajgcego;

— korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy;

— odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin (pod
nadzorem dendrologicznym);

— W razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatarh naprawczych.
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Prace porzadkowe po zakonczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby

Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz

rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od

potrzeb):

— usuniecie wszelkich odpadodw i zanieczyszczen;

— zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby
nie uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

— rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem,
a w przypadku zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze strefy
ochrony drzewa rozluznienie gleby musi by¢ wykonywane w sposdb bezpieczny dla korzeni
drzew - przy uzyciu sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;

— wrazie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby
wykona¢ w sposob bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza;

Poprawa wtasciwosci gleby

Podstawowym  zabiegiem poprawiajgcym  wiasciwosci  gleby  jest  Scidtkowanie.

W przypadkach daleko posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie nawozenie lub

wymiane wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu

korzeniowego technikg wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem. W pierwszej kolejnosci
nalezy zbada¢ wtasciwosci fizyko-chemiczne gleby, aby wskaza¢ witasciwy zabieg w obrebie strefy
korzeniowej:

— rozluznienie gleby

— napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci okoto 30 cm;

— wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego

— stworzenie nowego profilu gleby w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;

— aeracja punktowa — rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowe;j
co 1 m) — kanaty napowietrzajgce do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu tlenu i wody
w glab profilu glebowego.

Prace te majg na celu napowietrzenie gleby; umozliwienie przenikania wody i tlenu w gtab profilu

glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkéw dla rozwoju korzeni wio$nikowych roslin.

Nalezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze sg to zabiegi ingerujgce w system korzeniowy i powodujg

czesciowe uszkodzenie wtosnikdw oraz czesci drobnych korzeni. Dlatego nalezy je stosowac tylko

w uzasadnionych przypadkach oraz zachowac¢ ostroznos¢ podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujgce dziatania:

— rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;

— wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;

— usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;

— uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej;

— Sciotkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa; — wykonanie biologicznych zabiegdw
rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych wtasciwosci gleby.

Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.

Nadzor w zakresie ochrony zieleni

Obowiazki nadzoru w zakresie ochrony zieleni

Nadzér w  zakresie ochrony zieleni — nadzér majagcy na celu ochrone zieleni
w ramach inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz standardami
branzowymi.

Nadzor ten wymagany jest w przypadku:

— realizacji prac zwigzanych z urzgdzaniem zieleni na terenach zieleni;

— realizacji prac na terenie inwestycji, w ktdrej sktad wchodzg drzewa i/lub krzewy w kolizji
z projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbiérki);

— realizacji prac, ktore wchodzg w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD). Obowigzki
nadzoru w zakresie ochrony zieleni:

— weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego,
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét);
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— kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajgcych z dokumentacji projektowej, a takze ich
zgodnosci z przepisami prawa, umowa z zamawiajgcym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie,
arborystyce, ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;

— monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen na terenie

budowy;

— nadzorowanie i dokumentacja prac  prowadzonych przy ochronie zieleni,
w szczegolnosci prac zanikowych;

— prowadzenie dziennika nadzoru; — formutowanie zalecen dotyczgcych ochrony drzew

i krzewdw oraz minimalizowania kolizji z roslinami;

— wudziat w  naradach  technicznych, koordynacyjnych  oraz  radach budowy
w zakresie spraw dotyczacych ochrony zieleni;

— bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzor
inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robdt) w przypadku stwierdzenia istotnych
uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku
zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robét potrzeby wstrzymania ich;

— proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.

Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roslin i statyki drzew na placu budowy (terenie

budowy) jest nie tylko biezgca kontrola stanu roslin, ale przede wszystkim skutecznos$¢ wdrazania

rozwigzan stuzacych ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przegladach stanu zdrowotnego
drzew i krzewdw nalezy zwrdci¢ uwage na regularnosc tych czynnosci oraz mnogosé czynnikow
powodujacych pogorszenie kondycji i stabilnosci roslin. Moga to by¢:

— czynniki abiotyczne (Srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodzenia
mechaniczne (w tym zwtaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne, przemarzniecia,
niewtasciwy sktad mechaniczny i chemiczny gleby, skazenia $rodowiska (wdd, gleby,
powietrza), itp.

— czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (gtéwnie pajeczaki,
owady, slimaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty (roslinne i zwierzece).

Kontrola skutecznosci ochrony zieleni

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzadca terenu

/ zamawiajagcy na biezgco sprawdzat skuteczno$¢ zastosowanych sposobdéw ochrony zieleni.

Inspektor w szczegdlnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni: — otarcia i inne

uszkodzenia mechaniczne roslin;

— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania sie pojazdoéw
lub sktadowania materiatéw) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— $lady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejow, farb, lakierow,
rozpuszczalnikéw, paliw, srodkdw czyszczacych i konserwujgcych, poptuczyn po myciu
zbiornikdw i maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— lokalizacja toalet przenos$nych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— potamane gatezie i konary roslin;

— zasypanie szyi korzeniowej;

— zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobéw ochrony

zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatan naprawczych oraz poprawe/ zmiane sposobdéw

ochrony zieleni.

Notatki i dokumentacja fotograficzna

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci
ochrony zieleni dokumentowaé w postaci notatek stuzbowych/raportéw/wpiséw do Dziennika
Budowy oraz dokumentacji fotograficznej, z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze wnioski
pokontrolne oraz zalecane dziatania naprawcze musza by¢ dokumentowane (utrwalane).
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Materiaty Zrédtowe

M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwdj
— Zastosowania nr 4, 2013

t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym,
Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

5.5. Odtworzenie trawnika
Wokét stref bezpiecznych urzadzen zabawowych, pod projektowanym bujakiem oraz wzdtuz
projektowanej sciezki projektuje sie odtworzenie trawnika metodg z siewu. Teren nalezy doktadnie
wyrownac i oczysci¢ z korzeni, kamieni, $mieci czy pozostatosci po budowie. W dalszej kolejnosci
przekopad recznie podtoze i usungé chwasty i uzyznié. Teren przeznaczony pod projektowane trawniki
nalezy obsypaé min. 10 cm warstwg ziemi urodzajnej (humus). Przygotowujac teren pod trawnik, nalezy
zadbac o odpowiednig kwasowos¢ gleby. Podtoze powinno miec¢ lekko kwasny odczyn (pH5,5-6,5), by¢
Srednio wilgotne, prdchnicze i przepuszczalne. Humus powinien by¢ wolny od zanieczyszczen oraz
kamieni, powinien zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych i by¢ wilgotny. Humus nanosi¢ rowng
warstwg i wymieszany z nawozami uniwersalnymi. Wysiewanie nasion najlepiej wykonywad
w warunkach sprzyjajgcych kietkowaniu (wiosng - koniec kwietnia lub potowa maja, gdy temperatura
wynosi ok. 6°- 8°C lub pdZznym latem - koniec sierpnia poczatek wrzesnia).
Nasiona traw przykryé poprzez przemieszanie ziemi watem lub grabienie; na koniec ziemie nalezy
zwatowac w celu ostatecznego wyréwnania. Po wyréwnaniu konieczne jest delikatne podlanie ziemi tak,
aby nasiona nie zostaty wyptukane.
Doboru gatunku traw dokonac w zaleznosci od rodzaju gleby. Zaleca sie zastosowanie mieszanki traw
odpornej intensywne uzytkowanie oraz na zmienne warunki atmosferyczne:
- wiechlina fagkowa - ok. 10%
- kostrzewa murawowa/szczeciniasta - ok. 10%
- kostrzewa czerwona - ok. 15%
- zycica trwata (rézne odmiany) - ok. 40%
- kostrzewa trzcinowa - ok. 25%
Powierzchnia projektowanego trawnika odtwarzanego metoda z siewu: 115,0 m2.

Pielegnacja trawnika

Pielegnacja trawnika powinna trwa¢ rok. Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta

osiggng wysokosé 8-10 cm — skrocenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywac coraz nizej, az do

osiggniecia zadanej wysokosci koszenia —proponowane 3-3,5 cm. W ramach pielegnacji skoszong trawe
nalezy wywies¢ na wysypisko miejskie.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm;

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac¢ pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikbw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzalezniac od
gatunku wysianej trawy, temperatury, nawozenia, podlewania itp.

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; S$rodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw

nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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Podlewanie trawnika powinno by¢ uzaleznione od warunkéw atmosferycznych, srednio raz do dwdch
razy w tygodniu, przy uzyciu okoto 5 litrow (grunt przepuszczalny).

3 litrow (grunt nieprzepuszczalny glina) wody na kazdy metr kwadratowy powierzchni. Trawnik nalezy
podlewaé ponadto po kazdym nawozeniu.

W przypadku nowo zatozonego trawnika zaleca sie podlewanie codziennie, gdyz wymagajg
zdecydowanie wiekszego nawodnienia w zwigzku z dopiero rozwijajagcym sie system korzeniowym
i adaptacja.

Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ recznie. Srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
W okresie wiosennym oraz jesiennym nalezy usung¢ z trawnika opadte liScie, pozostawienie ich moze
powodowac chorowanie trawnika, Grabienie lisci nalezy przeprowadzac ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢
darni oraz roslin rosngcych w poblizu trawnika. Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikow
w kazdym roku pielegnacji;

Uwaga! Wykonawca powinien przekazaé¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac pielegnacyjnych
Inwestorowi i Uzytkownikowi.

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zadania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.
6.2. Kontrola jakosci przy odbiorze posadzonych roslin
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:
— zgodnosci realizacji odtworzenia trawnika z dokumentacjg projektowsg,
— zgodnosci zastosowanej ziemi urodzajnej potwierdzonej badaniami gleby i zaleceniami nawozowymi
— zgodnos$¢ mieszanki nasion traw.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sg:
—Trawniki — m? (metr kwadratowy)
— Materiaty sypkie — m3 (metr szescienny)
8.0. Odbidr robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
9.0. Warunki ptatnosci
Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach kontraktu.
Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowsa, ustalong dla danej
pozycji rachunku ilosciowego.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowej.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, wartos¢ materiatéw wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad
ktérych wehodzg koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk zawierajgcy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow, mogacych wystgpi¢ w trakcie realizacji robdt i w okresie
gwarancyjnym.
Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w wycenionym rachunku ilosciowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt, objetych tg pozycjg
kosztorysowa.
10.0. Przepisy zwigzane
— PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku
— PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
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— PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

— PN-B-06250 Beton zwykty

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczagcymi.

— PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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