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Specyfikacje techniczne

OST-00.00.00 — Wymagania Ogdlne

Nr ST Kod CPV Opis ST slfrr
WYMAGANIA OGOLNE
OST-00.00.00 | | WYMAGANIA OGOLNE 3
SST.01.00.00 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 33
SST.01.01.00 Wytyczenie trasy i obiektéw (obstuga geodezyjna) 35
SST.01.02.00 Zabezpieczenie drzew na czas robdt 47
SST.01.03.00 Nawierzchnie z ptyt betonowych 57
SST.02.00.00 45111200-5 | ROBOTY ZIEMNE 67
SST.02.01.00 Roboty ziemne (wykopy, przekopy, plantowanie terenu) 69
SST.02.02.00 Obsiew trawa 81
SST.02.03.00 Zasypanie wykopow 89
SST.03.00.00 45246400-7 5&1{25 3,? (I,)Q‘S)KVKATY BETONOWE WLOTOW I 101
SST.03.01.00 Konstrukcje betonowe 103
SST.03.01.01 Beton konstrukcyjny 105
SST.03.01.02 Beton niekonstrukcyjny bez deskowania 127
SST.03.01.03 Stal zbrojeniowa - wymagania og6lne 133
SST.03.01.04 Zbrojenie betonu stal klasy A-IIIN 145
SST.03.01.05 Prefabrykaty betonowe 151
SST.03.02.00 Konstrukcje drewniane- palisady 163
SST.03.03.00 Instalacje sanitarne, uszczelnienia przej$¢ 169
SST.04.00.00 45100000-8 | KONSTRUKCJE STALOWE 175
SST.04.01.00 Stal konstrukcyjna - wymagania og6lne 177
SST.04.02.00 Konstrukcje stalowe ze stali typu S355 211
SST.04.03.00 Montaz konstrukcji stalowych (balustrady) 217
SST.05.00.00 45230000-8 [ IZOLACJE 225
SST.05.01.00 Izolacje powierzchni betonowych 227
SST.06.00.00 45246400-7 | ROBOTY INNE 241
SST.06.01.00 Przewiert horyzontalny bezwykopowy 243
SST.06.02.00 Odtworzenie ciaggéw pieszych 251

Tytut projektu: BUDOWA PRZELEWOW AWARYJNYCH ZE ZBIORNIKA NR 2 NA POTOKU OLIWSKIM W GDANSKU.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego.

Specyfikacja techniczna ,ST” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania,
kontroli i odbioru robét, kiére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: Budowa
przelewdéw awaryjnych ze zbiornika nr 2 na Potoku Oliwskim w Gdansku.

Lokalizacja projektu: Polska, wojew6dztwo pomorskie;
Lokalizacja inwestycji: Gdansk

Dziatki nr 343, 344, 345/2 obreb nr 015

1.2. Przedmiot i zakres robdt.

W ramach wykonania przelew6éw awaryjnych zostang wykonane nastepujace roboty:
+ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Wytyczenie trasy i obiektéw (obstuga geodezyjna) z wykonaniem drég

tymczasowych
- Zabezpieczenie drzew na czas robot
+ ROBOTY ZIEMNE
- Roboty ziemne (wykopy, przekopy, plantowanie terenu)
- Obsiew trawg
- Zasypanie wykopow
«  PREFABRYKATY BETONOWE WLOTOW | WYLOTOW
- Prefabrykaty betonowe:
» Beton konstrukcyjny
» Beton niekonstrukcyjny bez deskowania
> Stal zbrojeniowa — wymagania ogélne
» Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN
» Prefabrykaty betonowe
- Konstrukcje drewniane — palisady

- Instalacje sanitarne, uszczelnienia przejs¢
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+ KONSTRUKCJE STALOWE
— Stal konstrukcyjna — wymagania ogélne
- Montaz balustrad stalowych
e IZOLACJE
- lzolacje powierzchni betonowych
« ROBOTY INNE
- Przewiert horyzontalny bez wykopowy

- Odtworzenie ciggow pieszych

1.3.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja niniejsza stanowi cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
zwigzanych z realizacja rob6t opisanych w podpunkcie 1.2

1.4. Uklad tematyczny Specyfikacii.

Specyfikacja niniejsza obejmuje catos¢ problemdw, warunkéw i procedur, ktére Wykonawca
zobowigzany jest stosowac w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng podzielono na:

a) Ogéblng Specyfikacje Techniczng - traktuje o ogéinych warunkach i procedurach
prowadzenia robdt przez Wykonawce.

b) Szczegbdtowg Specyfikacje Techniczng - precyzuje szczegétowe wymagania
i parametry dotyczace materiatdw, sposobdéw realizacji rob6t, oraz kontroli

i procedur odbioru.

Specyfikacje Techniczng ,ST” nalezy odczytywaé tgcznie z Dokumentacjg
Techniczna.

1.5.  Zakres robét objetych Specyfikacjg ,ST”.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

Numer _
L Obiekt / roboty
specyfikacji

S$ST.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SST.01.01.00 | Wytyczenie trasy i obiektéw (obstuga geodezyjna)

SST.01.02.00 | Zabezpieczenie drzew na czas robét
SST.01.03.00 | Nawierzchnie z ptyt betonowych
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S$ST.02.00.00  ROBOTY ZIEMNE
SST.02.01.00 | Roboty ziemne (wykopy, przekopy, plantowanie terenu)
SST.02.02.00 | Obsiew trawag
SST.02.03.00 | Zasypanie wykopdéw

SST.03.00.00 | PREFABRYKATY BETONOWE WLOTOW | WYLOTOW
SST.03.01.00 | Prefabrykaty betonowe
SST.03.01.01 | Beton konstrukcyjny
SST.03.01.02 | Beton niekonstrukcyjny bez deskowania

SST.03.01.03 | Stal zbrojeniowa - wymagania og6ine
SST.03.01.04 | Zbrojenie betonu stala klasy A-11IN
SST.03.01.05 | Prefabrykaty betonowe
SST.03.02.00 | Konstrukcje drewniane- palisady

SST.03.03.00 | Instalacje sanitarne, uszczelnienia przejs¢
SST.04.00.00  KONSTRUKCJE STALOWE
SST.04.01.00 | Stal konstrukcyjna — wymagania ogélne

SST.04.02.00 | Konstrukcije stalowe ze stali typu S355
SST.04.01.00 | Montaz balustrad stalowych

SST.05.00.00 | IZOLACJE
SST.05.01.00 | Izolacje powierzchni betonowych

SST.06.00.00  ROBOTY INNE
SST.06.01.00 | Przewiert horyzontalny bez wykopowy

SST.06.02.00 | Odtworzenie ciggéw pieszych

1.6. Podstawowe okreslenia.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Okreslenie Specyfikacja techniczna uzyte w dalszej czesci opracowania nalezy rozumie¢
jako Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robo6t Budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
i stwierdzajacy jego przydatnosé, wydany przez jednostke upowazniong do tego. Spis tych
jednostek zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

Certyfikat zgodnosci — dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne
z okreslong normg lub aprobatg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - skifada sie
w szczegdélnosci z: projektu budowlanego, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Dokumentacja powykonawcza - sktada sie z dokumentacji projektowej z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Obiekt matej architektury - niewielki obiekt, a w szczegolnosci: kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe obiektu budowlanego, roboty budowlane -
budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu
budowlanego,

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa - droga w obrebie placu budowy umozliwiajgce dojazd sprzetu

i materiatbw do wszystkich punkiéw budowy i przewidziana do usuniecia po jego

zakonczeniu.

Droga dojazdowa - droga przez tereny lesne stanowigca dojazd do placéw budowy
i wszystkich punktéw budowy i przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych po-
legajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie

pierwotnym,

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa,

modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,
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Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym i ewentualnie techniczny, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze

dziennik montazu,

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Nadzorem Inwestorskim, Wykonawcag
i projektantem,

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inzyniera/Kierownika projektu -
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu

realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Objazd — odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na czas robo6t po istniejacych
drogach publicznych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét,

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z wyliczonymi naktadami robocizny, materiatow

i naktadami pracy sprzetu.
Przedmiar - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na

podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
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Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatno$ci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego

zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wiadajgcych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

* inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej opracowaniu  geodezyjnym

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

» geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu
na gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych
punktow i punktéw wysokosciowych (reperéw),

» geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
» pomiarach przemieszczen obiektu i jego poditoza oraz odksztatcen,

* geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych Ilub
elementow ulegajacych zakryciu,

* pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajgcych w trakcie uzytkowania
okresowego badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéow budowlanych - zespét czynnosci
zmierzajagcych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz

parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie roboét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik
Zamowien (CPV).

Inspektor Nadzoru - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadz6r nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakry-
wanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez
przy odbiorze gotowego obiektu.
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Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem. Sprawuje on kontrole
zgodno$ci realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami prawa i
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Sprawdza takze jakos¢
wykonywanych robét, stosowanych materiatbw oraz uczestniczy w prébach i odbiorach
technicznych wszelkich urzadzen i instalacji zamontowanych w obiekcie budowlanym. Na
zgdanie inwestora kontroluje etapowe i koncowe rozliczenia budowy. Ma takze prawo
wydawania polecen kierownikowi budowy, dotyczacych poprawienia wadliwie wykonanych
robot i usuniecia btedéw lub niezgodnosci z projektem oraz przepisami w zakresie
bezpieczehstwa i higieny pracy. Stale wspoétpracuje z kierownikiem budowy, gdyz petni
funkcje kontrolng, ale i doradczg. Odpowiada za dokumentacje budowy. Prowadzi
korespondencje z biurem projektowym, inwestorem, sporzgdza protokoty badan i prob
materiatdw budowlanych. Przy budowie obiektu budowlanego wymagajgcego ustanowienia
kilku (czasem kilkunastu) inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie rdznych
specjalnosci (np. architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnych) inwestor
wyznacza jednego z nich jako koordynatora.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladoéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z

prowadzeniem robdt i realizacji Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji rob6t objetych Kontraktem, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy

europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami

dziatania tych organizacji.
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Odbidr czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbi6r kon-

cowy".

Odbiéor gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,odbiorem koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg Inspektorem Nadzoru na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakohczenia
rob6t budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowyi
ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po

przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci

jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét.

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwiehn publicznych. Sktada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw
CPV do okreslania przedmiotu zamoOwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw

Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczeg6towe omowienie
stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb
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pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$s¢ wbudowanych materiatdw oraz za jakosc
i terminowo$¢ wykonanych robét i zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami

i obowigzujgcymi normami.

1.8. Organizacja robét, Przekazanie terenu Budowy.

Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt organizacji robét.

Inzynier/Kierownik projektu lub wyznaczony Inspektor Nadzoru, w terminie okreslonym
w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren Budowy, wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Nalezy przekazac Dziennik Budowy, Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
i dwa komplety Specyfikacji (ST).

Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne
i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej
i spos6b odprowadzenia sciekdw.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych, do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne lub nawigacyjne Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.8.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za:

przestrzeganie obowigzujgcych przepisbw oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci
publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable,
rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego (Inwestora) przy przekazywaniu
placu budowy.

1.8.2 Wykonawca jest zobowigzany do:

szczegb6towego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
a takze do natychmiastowego powiadomienia Inzyniera/Kierownika projektu lub
wyznaczonego Inspektora Nadzoru oraz wtasciciela instalacji i urzgdzen, jezeli zostang

przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
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szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.9 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

a) Dokumentacja Projektowa powinna by¢ zatgczona do Dokumentdéw
Przetargowych. Jest ona podstawa do realizacji rob6t objetych kontraktem.

b) Dokumentacja Projektowa, bedgca podstawg do wydania zezwolenia na budowe
musi by¢ w posiadaniu Zamawiajgcego i Wykonawcy.

c) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce,

w ramach ceny Kontraktowej i powinna obejmowac cato$¢ wykonanych robot.

d) Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie projekty technologiczne, warsztatowe

w ramach ceny kontraktowe;.

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany, w stosunku do projektu

budowlanego i wykonawczego wynikte w trakcie realizacji robét.

1.10 Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Nadzoru,
a wymagania, wyszczegoblnione w chociaz jednym z nich, sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow
lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu lub wyznaczonego Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowag i Specyfikacjami.

Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia, w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie moga przekraczac

dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementéw budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.11 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy,
w okresie realizacji Nadzoru, az do koricowego Odbioru robot.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do:

* przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi projekitu zagospodarowania placu
budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptacji,

* ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

« wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow

i elementow budowlanych,

+ utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie

w okresie wywozu ziemi z wykopdw.

1.12 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do
przepisow i normatywéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wdd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska
i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.13 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca w szczegélnosci jest zobowigzany wykluczy¢é prace personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia

socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,Plan bioz" nalezy
opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania
okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
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Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami

odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.14 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia.

1.15 Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca nie jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzgdem drég projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy oraz prac zapewniajgcych realizacji
uzgodnionego projektu w trakcie realizacji prac.

1.16 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia,
uzywane do realizacji rob6t, od chwili ich rozpoczecia az do daty wydania swiadectwa
przejecia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca,
w jakimkolwiek czasie zaprzestanie kontynuacji rob6t, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu, powinien rozpocza¢ kontynuacje robot, nie pézniej niz w 24 godziny od otrzymania
tego polecenia.

1.17 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne

z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.18 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczeh naciskédw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca

uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
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nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.19 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatbw lub urzgdzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposOb ciggly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjagtkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.20 Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w  dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontrakiu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rdéwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. RoOznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce

i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
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1.21 Niewypaty, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren
budowy pod katem wystepowania niewybuchéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia
prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania
robo6t, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna,
pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia

terenu oraz akcji usuniecia niewypatow/niewybuchéw poniesie Wykonawca.

1.22 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projekiu po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcag ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania og6lne dotyczace wiasciwosci materiatdw i wyrobdw.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego i jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi

w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu szczegétowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych
do realizacji robdét - wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne
prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania
robét budowlanych przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie

budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatbw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projekiu wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajgce parametry
techniczne tego materiatu.
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2.2.  Wymagania ogdélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

sktadowaniem i kontrolg jako$ci materiatéw i wyrobdw.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Sktadowane materiaty,
elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne Inzynierowi/Kierownikowi projektu w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw,
elementow budowlanych i urzgdzen konieczna jest akceptacja Inzyniera/Kierownika projektu.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

» Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

* Wykonawca, uzgodni z Inzynierem/Kierownikiem projektu sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdbw oraz
elementdéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, powinny by¢ niezwtocznie usuniete
z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inzynier/Kierownik projektu,
w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwolié
Wykonawcy na  wykorzystanie materialtow lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajgcych  wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow

lub elementéw.

Kazdy rodzaj robét, w kiérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu materiaty, elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5.  Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatbw i elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i autora projektu o proponowanym

wyborze. Inzynier/Kierownik projektu, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
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Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze byc¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Sprzet ten powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢, pod wzgledem typow i ilosci, wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakosci lub projekcie organizacji
robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach i w terminie przewidzianym
w Kontrakcie.

Sprzet, bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robo6t, musi byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, powinny by¢ przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére bedg
okreslone w projekcie organizacji robét oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na jakosc

wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba i rodzaj $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych,

w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg spetniac
wymagania dotyczgce ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen i innych

parametréw technicznych.

Przy transporcie wodnym, srodki ptywajgce muszg spetnia¢é wymagania warunkow

dopuszczenia do zeglugi.
Wykonawca musi usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach Igdowych i akwenach wodnych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Powinien by¢ opracowany :

Program Zapewnienia Jakosci (patrz pkt. 6). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera/Kierownika projekiu. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce
w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robo6t beda poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt, zgodnie z wymaganiami Inzyniera/Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robot
przez Inzynier/Kierownik projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu lub zarzgdzajgcego dotyczace akceptacii
wyboru materiatéw, elementow budowlanych, elementow robot, wyboru sprzetu i innych
ustalen odnoszgcych sie do wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projekiu bedzie brat pod uwage wyniki badan
materiatdw i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatow,

wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pozniej
niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocag Inzynierowi/Kierownikowi projektu przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punkiéw

odwzorowania zatozong przez geodete.

5.2.  Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry bedzie sktadat sie

z czesci opisowe;j i graficznej.

5.3.  Projekt organizaciji budowy.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy.

54. Projekt technologii i organizacji montazu.

Wykonawca opracuje projekt technologii i organizacji montazu.
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5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Przy realizacji obiektow wymagajacych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej,
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt rowniez
pomoca Inzynierowi/Kierownikowi projektu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
statych i tymczasowych reperéw i sieci punktdéw odwzorowania =zatozonej przez

Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

5.6. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng Kkontrole robot, jakosci materiatow
i elementow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek,
badania materiatow i rob6t. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty
Inzynierowi/Kierownikowi projektu lub zarzadzajagcemu realizacja umowy opracowania pt.

Program zapewnienia jakosci.
Program sktada sie z czesci ogdlnej i czesci szczegotowe).
1. Cze$¢ ogdina okresla

« system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego
laboratorium lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez
wykonawce),

» sposbéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiaréw, ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych

wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

« sposéb i forme przekazywania informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu

lub zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
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2. Cze$c¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robét podaje:

* wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie, z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,
* wykaz urzgdzen pomiarowo-kontrolnych,
» sposoby dostarczania materiatow budowlanych i wyrobdw,
* urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

* sposdb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan,
pobierania prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych
podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek i elementow

budowlanych oraz wykonywania poszczegdélnych robét,

* sposbb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi

wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada -certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do

opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatbw oraz  robét
z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku,
kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang
one ustalone przez Inzyniera/Kierownik projektu. Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym
laboratorium, dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Inzynierowi/Kierownikowi projektu
bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich
inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, Inzynier/Kierownik projektu moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajgcych

uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie prébek.

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier/Kierownik
projektu bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca

przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie

zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Inzynier/Kierownika projektu.

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek
i badania materiatbw u zrodfa ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng
pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie Inzynier/Kierownik projekiu Wykonawca bedzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie
Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez
niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
* pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

» dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze

dziennik montazu,
» protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
» operaty geodezyjne,

» certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci dotyczgce robo6t dodatkowych
i kosztorysy na te roboty.
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Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezgco,
przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wglgdu

przedstawicielom uprawnionych organdw.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy, spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU

7.1. 0Ogdlne zasady przedmiaru.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar
robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych:
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczeg6towy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych. Spis dziatdbw przedmiaru rob6t powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspélnego
Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru rob6t nalezy opracowac wedtug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajgcych normy naktaddéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawierac

pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Rozliczenie wyszczegolnionych robdét w przedmiarze odbedzie sie zgodnie z zapisami

umownymi.

Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inzynier/Kierownik projektu, po porozumieniu z

Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inacze;.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
okreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢
do dwdch znakdw po przecinku.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

Tytut projektu: BUDOWA PRZELEWOW AWARYJNYCH ZE ZBIORNIKA NR 2 NA POTOKU OLIWSKIM W GDANSKU
Nr projektu:  069.10.2021



Specyfikacje techniczne OST-00.00.00 — Wymagania Ogdlne

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi

Inzynierowi/Kierownikowi projektu wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane
w nalezytym stanie przez caty okres trwania robét. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy,
stosowane w czasie obmiaru rob6t, wymagaja akceptacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu

lub zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi

szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow.

Wystepuja nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbiér etapowy, odbidr robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg nastepujgce odbiory: instalacji i urzgdzen
technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorow robét moze okresla¢ umowa
o roboty budowlane.

8.2.  Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr rob6t ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
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Odbiér czesciowy i odbidr etapowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w
miare postepu robo6t mogg by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robo6t stanowigeych z reguty catosé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inzynierowi/Kierownikowi projektu, ktéry

dokonuje odbioru.

8.3.  Odbidr koricowy.

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o

wykonanie rob6t budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego - w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy - sporzgdzajac Protokét odbioru robdt
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych
lub robot uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét
w poszczegllnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub

kontrakcie.

8.4. Odbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie
rekojmi". Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru korncowego obiektu,
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c) dokumentdédw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentdéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbioér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie

rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploataciji i konserwaciji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej
obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w trakcie
realizacji budowy,

4) dziennik montazu (rozbidrki) - jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

8) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany i inne opracowania projektowe,

opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
Inzynier/Kierownik projektu.

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen,
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11) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiekiu jest wuzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

12)  aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa

,B" dla materiatow i urzgdzen,

13) instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen (DTR),

14) instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba,
15) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiekiu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do
dokumentacji powykonawczej.

8.7. Dokumenty do odbioru obiekiu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot,
potwierdzone przez projektanta i Inzyniera/Kierownika projektu, oraz z geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe

specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,
5) dziennik budowy (oryginat),
6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi

specyfikacjami technicznymii Programem zapewnienia jakoSci,
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7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,
8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i

Programem zapewnienia jakoSci,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych inwestycji, np.
przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom instalacji,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11)  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie rob6t odbedzie sie zgodnie z zapisami umownymi.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.

Jednostka autorskie:

* w zakresie Projektu p.n.: Budowa przelewow awaryjnych za zbiornika nr 2 na Potoku
Oliwskim w Gdansku jest Gdanskie Wody Sp. z o0.0. 80-601 Gdansk, ul.
Andruszkiewicza 5

» w zakresie Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru Robo6t i Specyfikaciji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych p.n.: Budowa przelewéw awaryjnych za
zbiornika nr 2 na Potoku Oliwskim w Gdansku jest ,INGEO” Sp. z 0.0 ul.
Galaktyczna 15; 80-299 Gdansk; tel. 0 58-6221100; fax. 0 58-6221107; email:
biuro@ingeo.com.pl

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na ustawy, rozporzgdzenia
ministerialne, Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegoétowych Specyfikacji technicznych,
tak jakby wystepowaty w catosci. Zaktada sie, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich
tre$cig oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w
Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono inacze;.
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Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN),
zwigzanych z wykonywaniem prac objetych Kontrakiem i stosowania ich postanowien,
chociaz nie zostaty bezposrednio przywotane w Dokumentacji, na réwni ze wszystkimi

innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumentyi ustalenia
techniczne dla poszczegoinych rodzajéw robot sg podane w punkcie 10. kazdej

szczegotowej specyfikacji technicznej.

Tytut projektu: BUDOWA PRZELEWOW AWARYJNYCH ZE ZBIORNIKA NR 2 NA POTOKU OLIWSKIM W GDANSKU
Nr projektu:  069.10.2021

31



Specyfikacje techniczne OST-00.00.00 — Wymagania Ogdlne

Ta strona jest pusta

Tytut projektu: BUDOWA PRZELEWOW AWARYJNYCH ZE ZBIORNIKA NR 2 NA POTOKU OLIWSKIM W GDANSKU
Nr projektu:  069.10.2021

32



Specyfikacje techniczne SST-01.00.00 — Roboty przygotowawcze

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST- 01.00.00

Roboty przygotowawcze

Tytut projektu: BUDOWA PRZELEWOW AWARYJNYCH ZE ZBIORNIKA NR 2 NA POTOKU OLIWSKIM W GDANSKU.
Nr projektu:  69.10.2021

33



Specyfikacje techniczne SST-01.00.00 — Roboty przygotowawcze

Ta strona jest pusta

Tytut projektu: BUDOWA PRZELEWOW AWARYJNYCH ZE ZBIORNIKA NR 2 NA POTOKU OLIWSKIM W GDANSKU.
Nr projektu:  69.10.2021

34



Specyfikacje techniczne SST-01.01.00 — Wytyczenie trasy i obiektow (obstuga geodezyjna)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-01.01.00
Wytyczenie trasy i obiektow (obstuga

geodezyjna)

Tytut projektu: BUDOWA PRZELEWOW AWARYJNYCH ZE ZBIORNIKA NR 2 NA POTOKU OLIWSKIM W GDANSKU.
Nr projektu:  69.10.2021

35



Specyfikacje techniczne SST-01.01.00 — Wytyczenie trasy i obiektow (obsfuga geodezyjna)

Ta strona jest pusta

Tytut projektu: BUDOWA PRZELEWOW AWARYJNYCH ZE ZBIORNIKA NR 2 NA POTOKU OLIWSKIM W GDANSKU.
Nr projektu:  69.10.2021

36



Specyfikacje techniczne SST-01.01.00 — Wytyczenie trasy i obiektow (obstuga geodezyjna)

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

wykopow wykonywanych w ramach przedsiewziecia pn.: Budowa przelewéw awaryjnych ze
zbiornika nr 2 na Potoku Oliwskim w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji Techniczneij.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego

w punkcie 1.1.

1.3 Podstawowe okreslenia.

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

Reper - stabilizowany punkt wysokosciowej osnowy, dla ktérego wyznaczono wysokos¢
w przyjetym uktadzie odniesienia.

Reper roboczy - jest rodzajem repera zaktadanego w celu zageszczenia osnowy.

Osnowa podstawowa - zbiér odpowiednio wybranych i stabilizowanych punktow
terenowych (reperéw), dla ktoérych okreslono wspoétrzedne ptaskie lub wysokosciowe
w przyjetym uktadzie wspétrzednych.

Osnowa realizacyjna - osnowa tworzona jest na potrzeby konkretnej roboty

Os obiektu — geometryczna linia charakteryzujgca konstrukcje, oznaczona w Dokumentacji
Projektowej i wytyczona w terenie.

Krawedz obiektu — geometryczna linia charakteryzujgca skrajne punkty konstrukciji,

oznaczona w Dokumentacji Projektowej i wytyczona w terenie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST-00.00.00.“Wymagania ogoélne” punkt 1.6.

1.4  Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogb6lne wymagania dotyczace robdét podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogdine”,
punkt 1.7.
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2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogoine”,
punkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych
wedtug zasad niniejszej ST sa:
- stupki, pale i paliki drewniane,

badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktow gtownych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem

stalowym, stupki drewniane albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich

stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane o diugosci okoto 0,30
m i $rednicy 0,05 do 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dtugosé
okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3.SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogoine”,
punkt 3.

3.2  Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych

Do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tadmy stalowe, szpilki

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Sprzet stosowany do wyznaczenia punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac

uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

3.3  Sprzet do przygotowania zaplecza i drég komunikacyjnych

Do przygotowania zaplecza i drog komunikacyjnych moze by¢ uzyty dowolny sprzet
budowlany zapewniajgcy wykonanie robét opisanych w pkt. 5.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczgce materiatbw podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogolne”,
punkt 4.

4.2  Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Oqgdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogoélne”, punkt 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2  Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢é od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspdétrzedne punktdéw gtownych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera Kontraktu o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtoéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny
by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe;j
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej,
to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera Kontraktu. Uksztaftowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera Kontraktu.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej irzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera Kontrakiu, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera Kontraktu
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, kitdére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete

przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera Kontraktu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane

przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych
iich oznaczen w czasie trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2.1. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)

Zgodnie z Warunkami Kontraktu Inspektor nadzoru przekaze Wykonawcy odpowiednig
liczbe statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej, aby umozliwi¢ mu

wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem.
5.2.2. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej
przekazanej przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia,
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utrzymania i uzupetniania osnowy roboczej o wspétrzednych poziomych i wysokosciowych
dla lokalnego wytyczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru projekt osnowy
roboczej poziomej i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej
punktéw tej osnowy, powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot
oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ srednio okoto 250 m, a kazdy punkt
powinien by¢ oznaczony w sposéb zatwierdzony przez Inspektora nadzoru tak aby byt
widoczny i tatwy do zidentyfikowania,

c) sposobb stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci
winny by¢ zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1
(Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGIK).

5.2.3. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie
z zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru zasadami wykonania niezbednych rob6t
i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegdlnionymi w instrukcjach
i wskazaniach GUGIK.

5.2.4. Wyznaczenie punktéw na osiach

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg w oparciu o osnowy wymienione w pkt. 5.2.1. i 5.2.2. Wyznaczone punkty
na osiach trasy i ubezpieczen nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 10 cm w stosunku
do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm
w stosunku do rzednych projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki
sg przekroczone Wykonawca jest zobowigzany do korekty osi trasy odnoszac sie
do istniejgcych budowli inzynierskich, po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. Wytyczenie
osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Punkty na osiach statych
obiektéw pietrzgcych i muréw oporowych nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o | cm
w stosunku do projektowanych, a rzedne punkitéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia
do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.

Tytut projektu: BUDOWA PRZELEWOW AWARYJNYCH ZE ZBIORNIKA NR 2 NA POTOKU OLIWSKIM W GDANSKU.
Nr projektu:  69.10.2021

41



Specyfikacje techniczne SST-01.01.00 — Wytyczenie trasy i obiektow (obstuga geodezyjna)

5.2.5. Wyznaczanie potozenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie - zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, poprzez:

- wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktdéw okreslajacych kontur obiektu.

5.2.6. Zakonczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdét do oddania Inspektorowi Nadzoru
dokumentacji dotyczgcej osnéw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich
zasadach jak je przejmowat.

53 Przygotowanie zaplecza i drég komunikacyjnych

- wykonanie koryta pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych,

- uktadanie, utrzymanie i rozebranie czasowych drdég kotowych i placéw z piyt
zelbetowych petnych,

- montaz/demontaz obiektéw kontenerowych

- petne ogrodzenia z blachy fatdowej ocynkowanej trapezowej na stupkach stalowych

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢é wykonywane, a w szczegolnosci:

a) wydzieli¢ obszar prowadzenia prac budowlanych,

b) przystosowac istniejgce pomieszczenia dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz
na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzadzen, ewentualnych laboratoriéw polowych
lub obiektéw technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowa¢ miejsce do
sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

c) na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie diuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla
pracownikéw wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, umywalnie i ustepy,

d) pomieszczenia powinny by¢é o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami dotyczacymi ogolinych warunkdéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

e) przygotowac sktady na materiaty, ktére mogg spowodowaé wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikbw materiaty chemiczne
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami lub wytycznymi producenta,

f) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace stwarzac

przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét,
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g) na terenie budowy nalezy wybudowac czasowe drogi kotowe i place. Nalezy utrzymywac

je w czystosci i nie uniemozliwia¢ transportu nie zwigzanego z przebiegiem budowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogélne”, punkt 6.

6.2 Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych wytyczeniem konstrukcji i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK z punktu 10 zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej
SST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy
roboczej przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane
przez Inspektora Nadzoru. Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej
nalezy wykonywa¢ przed rozpoczeciem wiekszych robét, atakze, co miesigc w trakcie
prowadzenia robét.

6.3 Kontrola jakos$ci przygotowania zaplecza i drég komunikacyjnych

Kontrola jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych prac oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania

przez Inwestora.

Na zgdanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadéw.

7. JEDNOSTKA PRZEDMIAROWA
Jednostka przedmiaru:

- 1 ha (hektar) dla wytyczenia trasy i obiektéw (obstuga geodezyjna),
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Odbidr i rozliczenie odbeda sie zgodnie z zapisami umownymi.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogolne”, punkt 8.
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Jednostka przedmiaru wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych obejmuje:

- wyznaczenie punktow gtownych inwestycji, granic rob6t i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,

- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robot,

- stabilizacja punktéw osnowy, ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robdét roboczych punktow
sytuacyjno-wysokosciowych,

- wyznaczenie innych punktow pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,

- transport i koszty materiatow,

- usuniecie i utylizacja niepotrzebnych elementéw po zakonczeniu pomiaréw,

uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robét.

8.2 Sposodb odbioru robdt

Whiosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robot, przekazywany Inspektorowi nadzoru
powinien zawiera¢ niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspétrzednych i wysokosci
wykazujgce zgodno$¢ pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji
Projektowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Odbiér i rozliczenie odbeda sie zgodnie z zapisami umownymi.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00.00.00. “Wymagania
0golne”, punkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Norm

1. PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia
2. PN-B-02356 — Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu.
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10.2 Instrukcje

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Gtéwny
Urzad Geodezji i Kartografii.

2. Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

3. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja Techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga Inwestycji. Katalog znakéw i urzadzen
pomiarowo-kontrolnych

6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979

7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

8. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

10. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

11. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.

10.3  Rozporzadzenia

1. Dz. U. Nr 63, poz. 735 ,W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST- 01.02.00

Zabezpieczenie drzew na czas roboét
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zabezpieczeniem drzew na czas budowy w ramach przedsiewziecia

pn.: Budowa przelewéw awaryjnych ze zbiornika nr 2 na Potoku Oliwskim w Gdansku.

SST nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu
zamowienia.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace:

wykonania wszystkich czynnosci zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem drzew
ujetych w opracowaniu inwentaryzacyjnym,

zasad wykonywania wszystkich robét w zasiegu szerokosci rzutu korony

i w odlegtosci 2 metrow od rzutu korony wszystkich drzew zinwentaryzowanych

w projekcie;

pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Drzewo — roslina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu).
Korona — gérna czes¢ drzewa utworzona przez jego pedy boczne.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom

prawidtowy rozwo;.

Forma pienna — forma drzew z pniami wysokosci od 1,8 do 2,2 m, z wyraznym nie

przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
definicjami podanymi w OST "Wymagania ogoine".
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST "Wymagania ogdélne". Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
"Wymagania ogdélne".

2.2. Rodzaje materiatdéw

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robét bedg uzyte nastepujace materiaty:
deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, itp.,
maty stomiane,
drut, tadme stalowg, gwozdzie,
wode,
Materiaty pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:
preparaty emulsyjne, powierzchniowe,
Srodki impregnujace,
wode.

Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiaty pielegnacyjne powinny by¢
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogéine".

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku
braku takich dokumentéw powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych zostang przez Inspekiora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.
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Do wykonywania rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewdéw moze byc¢ uzyty
nastepujacy sprzet:

samochdéd skrzyniowy do transportu materiatow,

reczny sprzet do prac ziemnych,

sprzet do podlewania,

lub inny sprzet zaakceptowany przez IN.Wszystkie roboty w zasiegu rzutu koron
drzew i 2 m od obrysu koron drzew nalezy wykonywac recznie. Zastosowanie
jakiegokolwiek sprzetumechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora
Nadzoru.
Do wykonywania robét zwigzanych z pielegnacjg drzew uszkodzonych w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych stosuje sie nastepujgcysprzet:
podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,
pity, sekatory,
reczny sprzet do prac ziemnych,
sprzet do podlewania,
lub inny sprzet zaakceptowany przez IN.
4. TRANSPORT

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogéine".

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw, orazroslinnosci istniejgcej .
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Oqgdlne zasady wykonywania robét

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST "Wymagania ogélne".
Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem drzew powinny by¢ wykonywane w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin.

5.2. Zabezpieczenie drzew

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli
okoto 1,5-2 m, okreslonej jednak indywidualniedla kazdego drzewa, aby nie
uszkodzi¢ najblizszych konardw,

dolna czesc¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona
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w ziemi),

jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé
ziemig, przymocowanie deskowania do pnia opaskamiz drutu okragtego, miekkiego
ocynkowanego lub tadmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé¢ do tego celu
gwozdzi) - opaski nalezy stosowac¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min.
3 na pniu, podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm3 (dziennie) na | szt. drzewa
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru
przez caty czas trwania robét,

przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa,

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie
2m od obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi,
nalezy natychmiast potozy¢é nowg nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami
stomianymi lub wilgotna juta,

wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

wytyczenie miejsc sktadowania materiatéw,

nalezy podwigzac nisko osadzone gatezie.

5.3. Zasady prowadzenia robdt w zasieqgu koron i 2 m od obrysu korony drzewa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej
wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2m od obrysu korony:
nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,
nie byty sktadowane materiaty budowlane,
nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,
nie zaszty zmiany poziomu gruntu,
prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roslin, a
szczegOlnie w petni lata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku
zimowego roslin tj. od listopada do marca,
czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim
okresie czasu.
zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony
wykonywane byty metodg tunelowa.
Koniecznos$¢ wykonania rob6t w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo
poprzedzona zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru, w ktérym okreslone zostang
zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.
W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjaé czynnosci

minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionychczynnikow.
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Podczas prowadzonych prac nalezy ostania¢ system korzeniowy oraz podlewac drzewa. Po
przeprowadzonych pracach uszkodzony systemkorzeniowy nalezy:
zasypac ziemig urodzajna;
skroci¢ proporcjonalnie korone do powierzchni obcietych korzeni;
obficie podla¢ drzewo;
przez minimum jeden sezon wegetacyjny podlewac drzewo i zasila¢ nawozami
wielosktadnikowymi.

5.4. Demontaz zabezpieczenia

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robét obejmuje:
rozebranie obudowy,
usuniecie mat stomianych,
delikatne powierzchniowe spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

5.5. Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robdt budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywac¢ pod
katem prostym); przy okre$laniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie
miejscem rozgatezienia, lecz dokonac¢ go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy
(zywy),

na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,

dotychczasowg ziemie zastgpi¢ bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:
usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o Srednicy powyzej 3 cm ciecia
nalezy wykonywaé zawsze trzyetapowo),

wyréwnanie powierzchni ciecia.

W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje sie nastepujace zabiegi
pielegnacyjne:

zabezpiecza drzewo, aby nie dopusci¢ do dalszego powiekszania rany.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Oqdlne zasady kontroli jakosci rob6t
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Ogoblne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w Specyfikacji OST "Wymagania ogdélne”.

6.2. Kontrola jako$ci w czasie wykonywania robét

Kontrola jakosci zabezpieczenia drzew polega na sprawdzeniu:,
czy obudowa spetnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi,
stopnia zaopatrzenia drzew w wode,
czy drzewo nie zostato uszkodzone przy wykonywaniu obudowy,
oraz czy zachowane sg warunki oméwione w punkcie 5.2 i 5.4.
Ponadto po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole czy podczas demontazu
zabezpieczenia nie doszto do uszkodzenia roslin.

6.3. Kontrola jakos$ci robét prowadzonych w zasiequ koron drzew i 2 m od obrysu koron.

Kontrola jakos$ci robdt prowadzonych w zasiegu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew
bedzie polegata na sprawdzeniu, czy w wynikuprowadzonych robét nie zostaty uszkodzone
korzenie, pien lub konary drzew oraz czy zachowane sg warunki oméwione w punkcie 5.3.

6.4. Kontrola jakos$ci w czasie pielegnacii drzew uszkodzonych

Kontrola jakos$ci pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu: czy ciecia i zabezpieczenia
zostaty wykonane prawidtowo, stopnia zaopatrzeniazabezpieczanych drzew w wode oraz
czy zachowane sg warunki omowione w punkcie 5.5.

7. JEDNOSTKA PRZEDMIAROWA

Jednostkag przedmiarowg jest:
1 szt. (sztuka) pnia zabezpieczonego drzewa o Srednicy okreslonej w dokumentaciji
projektowej,

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér i rozliczenie odbeda sie zgodnie z zapisami umownymi.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST "Wymagania ogéine”.

Jednostka przedmiaru | szt. (sztuki) pnia zabezpieczonego drzewa obejmuje:
wykonanie obudowy z desek,
zabezpieczenie korzeni matami stomianymi, podlanie drzewa,
rozebranie obudowy,
zdjecie mat,

spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

Odbioru robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew na okres wykonywania prac dokonuje

Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robo6t do odbioruprzez Wykonawce. Odbiér powinien byé
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przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

W przypadku pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét budowlanych
obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajacych zakryciu - ciecie i
zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w najblizszym otoczeniu

uszkodzonych korzeni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” .

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
Chirurgia i pielegnacja drzew starszych, Zbigniew Chachulski, Legraf 2000

Drzewa w miescie , Halina Barbara Szczepanowska, Hortpress 2001
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Ta strona jest pusta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST- 01.03.00
Nawierzchnie z ptyt betonowych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zabezpieczeniem drzew na czas budowy w ramach przedsiewziecia pn.:

Budowa przelewdw awaryjnych ze zbiornika nr 2 na Potoku Oliwskim w Gdarsku.

SST nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu

zamowienia.

1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg zadania

wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem tymczasowego dojazdu do miejsc prowadzenia robét z elementow
prefabrykowanych. Zakres prac obejmuje utozenie ptyt drogowych wraz z ich pdzniejszym

demontazem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych — nawierzchnia z ptyt drogowych

zelbetowych, przeznaczona na wzmocnienie korpusu watu i drogi.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoine” punkt 1.4.

1.5. Ogéblne wymagania dotyczgce robdt

Ogolne wymagania dotyczace robét podano OST ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wzmocnienia z elementow prefabrykowanych

objetych niniejszg ST, sa:
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- ptyty drogowe, zelbetowe,
- piasek,
- woda.

2.3. Piyty zelbetowe

Ptyty drogowe, stosowane do nawierzchni drogi powinny odpowiada¢ wymaganiom PN EN
1339:2005. Nalezy zastosowac ptyty gatunku 1.

Ptyty betonowe muszg posiadac deklaracje zgodnosci i mogg by¢ wbudowane po uzyskaniu

akceptacji Inzyniera.
Zastosowany beton do produkcji ptyt : C20/25 — C25/30.

Ptyty powinny by¢ podwdjnie zbrojone przy uzyciu siatki zbrojeniowej badz pretow
zbrojeniowych zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng procesu produkcyjnego ptyt.

Powierzchnie ptyt powinny byc¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych nie powinny

przekracza¢ wartosci podanych w tablicach 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych

Dopuszczalna
wielkos¢ wad

Lp | Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen

gatunek 1

1 |Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni gérnej, | 3

wichrowatos¢ powierzchni i krawedzi,

mm
2 | Szczerby i uszkodzenia |liczba, max 3
3 | krawedzi i narozy dtlugosé, mm, max 20
4 gtebokosé, mm, max. |5

Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt zelbetowych nie powinny przekracza¢ wartosci

podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt zelbetowych

Lp | Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
gatunek 1

1 |dlugosé +10

2 |szerokos¢ + 6

3 |grubosé + 3

Ptyty zelbetowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad

druga.

2.4. Materiat na podsypke piaskowa

Podsypka piaski z piasku naturalnego i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN
1008:2004

3.  SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania tymczasowych z elementéw prefabrykowanych

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zurawi samochodowych lub samojezdnych,
- walcéw ogumionych,

- réwniarek,

- wibratoroéw ptytowych,

- ubijakow,

zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1. Transport ptyt zelbetowych

Ptyty drogowe zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Ptyty
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gbrna warstwa nie powinna wystawac poza sciane srodka transportowego

wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2 Transport piasku

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.

Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczonym przed wysypaniem.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2.  Przygotowanie podtoza

Podfoze wykonane na podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami i zageszczone.

5.3. Wykonanie podsypki

Ptyty zelbetowe nalezy uktadaé na podsypce piaskowej. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu
powinna wynosi¢ min. 10cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i

wyprofilowana.

5.4. Wykonanie nawierzchni z ptyt zelbetowych

Uktadanie nawierzchni z ptyt na uprzednio przygotowanym podtozu moze sie odbywac

bezposrednio ze srodkéw transportowych luz z miejsca sktadowania.

Plyty nalezy uktadac tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza. Powierzchnie
ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie.

Przy ukfadaniu nawierzchni z ptyt betonowych, nalezy stosowac¢ wypetnienie stykow
materiatem przepuszczalnym: kruszywo naturalne na petng grubos¢ ptyty. Sposéb utozenia
ptyt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine” punkt 6.

6.2. Kontrola przygotowania podtoza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowg - na podstawie ogledzin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w SST 02.00.00 Roboty ziemne.

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utozonej podsypki piaskowo — cementowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg w zakresie grubosci utozonej warstwy i wyréwnania do

wymaganego profilu - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej ST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt zelbetowych

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacja projektowg w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz
dopuszczalnych odchytek wymienionych w tablicy 1 - na podstawie ogledzin i

pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST.

Wymagania dla ptyt Zelbetowych powinny byé zgodne =z BN-80/6775-03/01
i BN-80/6775-03/02.

6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa i ST nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary nie
powinny wykaza¢ wiekszych odchyleh w zakresie cech geometrycznych tymczasowych
nawierzchni z elementéw prefabrykowanych niz te, ktére podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowych nawierzchni z elementéw

prefabrykowanych.

Lp | Cechy nawierzchnia Dopuszczalne odchylenia
1 | Szeroko$¢, cm +10i-5

2 | Spadek poprzeczny, % +0,5

3 | Rzedne nawierzchni, cm +1i-2

4 | Odchylenie osi nawierzchni w planie,cm |+ 10

5 | Grubos$¢ podsypki, cm +3

6.7. Ocena wynikoéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

Wszystkie elementy robo6t, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. JEDNOSTKA PRZEDMIAROWA

Jednostka przedmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z

prefabrykowanych ptyt drogowych.

Jednostka przedmiaru 1 m? wykonania nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

obejmuije:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, oznakowanie robét
- zakup i dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki,

- utozenie ptyt z wypetnieniem spoin,

- wykonanie rob6t wykonczeniowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych
w specyfikacji technicznej,

- rozebranie ptyt po wykonaniu prac objetych projektem,

uporzgdkowanie terenu.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbiér i rozliczenie odbeda sie zgodnie z zapisami umownymi.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug

punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.
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1 WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykopow wykonywanych w ramach przedsiewziecia pn.: Budowa przelewéw awaryjnych ze
zbiornika nr 2 na Potoku Oliwskim w Gdansku.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych

w czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych oraz pompowanie
wody z wykopu pompami zatapialnymi.

Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowa¢ do aktualnych  warunkéw
hydrogeologicznych.

Na kazdym odcinku wykopéw moze pojawi¢ sie koniecznos¢ odwodnienia lokalnego jak
rowniez w razie wystagpienia silnych dtugotrwatych deszczéw lub tez w okresie po roztopach

wiosennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz ST
~Wymagania ogélne”.
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajgca warunki statecznosci
i odwodnienia.
Giebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robo6t ziemnych, wyznaczonych
w osi wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

_ pa
I, Py

gdzie:
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pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczanego gruntu, (Mg/m3), stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodniez BN-77/8931-12, (Mg/m3),

pds. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca jako wartosc
odniesienia do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw

niespoistych, okreslona wedtug wzoru:

_d

U =
de

gdzie:
dso - Srednica oczka sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projekiu.

Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t przedstawi do akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu projekt technologii wykonania robét ziemnych.

2 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Wykonawca jest zobowigzany do sortowania uzyskanego gruntu pod wzgledem miejsca

wbudowania.

Grunty przydatne do wbudowania, jezeli nie precyzuje tego dokumentacja projektowa,
okreslono w tablica 1 SST 02.03.00 ,Zasypanie wykopow”.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét

ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera/Kierownika projektu.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci
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rob6t ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera/Kierownika projekiu wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrdodet wtasnych, zaakceptowanych przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia, o ile nie okreslono tego
inaczej w Kontrakcie. Inzynier/Kierownik projektu moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia

lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4. Pompa zatapialna szlamowa

Pompa do odprowadzenia wody z piaskiem o duzej wydajnosci. Pompa antypiaskowa
charakteryzujaca sie specjalng budowa (np. zaopatrzona w wirnik ze specjalnych materiatow

0 podwyzszonej odpornosci na scieranie).

3 SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidtowe
wykonanie robét okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozona technologia.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkosci do zakresu
i charakteru robét.

Zastosowany sprzet do odwodnienia wykopu musi byé dopuszczony do stosowania w
budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie oznakowanie bezpiecznego stosowania itp. wydane
przez odpowiednie instytuty badawcze.

Materiaty, z ktorych wykonany jest sprzet stosowany do montazu instalacji odwodnieniowej
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w tych robotach. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robédt, jak te przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce musi zapewnic ciggtos$¢ odwodnienia

4 TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST — 00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi specjalistycznymi samowytadowczymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptywajg
negatywnie na jako$¢ wykonywanych robét i stwarzajg techniczne mozliwosci do przewozu

specjalistycznego sprzetu niezbednego do realizacji prac odwodnieniowych.
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Przewozone materiaty i wyroby powinny w czasie transportu zabezpieczone i uktadane zgodnie
z warunkami bezpiecznego transportu.
Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i ukfadane

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne warunki wykonania roboét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

5.2 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:
- opracowac plan BIOZ

- prowadzi¢ pomiary geodezyjne w czasie prowadzenia robot.

5.3 Zakres wykonywanych robdét ziemnych

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez
normy  PN-B-06050:1999. Tyczenie wykopéw powinno by¢é wykonane przez
wyspecjalizowanego geodete. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przygotowanym przez Wykonawce izaakceptowanym przez o Inzynier/Kierownik projektu
robot.

5.3.1. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od
Dokumentacji powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg i Geologiczng. Wszelkie
roboty ziemne prowadzi¢ pod hadzorem uprawnionego geologa.

Niezgodno$¢ wiasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy.

O wszystkich niezgodnosciach nalezy powiadomi¢ pisemnie Inzyniera/Kierownika projektu.

5.3.2. Wykonanie wykopow - kolejnos$¢ robot

Kolejnos¢ robdt na podstawie Dokumentacji Projektowej i harmonogramu robét.
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Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Inzynier/Kierownik projekiu moze nakazac
wykonanie recznych przekopow probnych. Grunty z wykopu nalezy przenies¢ i spryzmowac w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projekiu. Grunt moze by¢ czesciowo
wykorzystany do zasypek po uprzednim zaakceptowaniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Nadmiar gruntu nalezy odwiezé na zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu

miejsce.

5.3.3. Wykonanie wykopdéw - wymagania podstawowe

a) metoda wykonania wykopdéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu,

b) wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna
byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych
i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robét, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdw, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.
Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane
w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, itd.) albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, woéwczas roboty nalezy
przerwaé, powiadomi¢ o tym Inzyniera/Kierownika projektu, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero
po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami.
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na grunt o nosnosci mniejszej od
przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, roboty ziemne nalezy przerwac ipowiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczen.

Nienaruszalnosc struktury dna wykopu,

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy
czym, w poréwnaniu do projektowanego poziomu, powinna by¢ pozostawiona nienaruszona
warstwa gruntu o grubosci co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna by¢ usunieta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu po wypompowaniu wody naptywajacej z wykopu. W przypadku
wykonywania robo6t ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawienia wykopéw na czas zimy
w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed
zamarznieciem lub usungé przemarznietg warstwe gruntu przed wznowieniem robot.

W przypadku wystepowania wody gruntowej sposéb odwodnienia wykopdéw nie moze
powodowaé ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu. Stosujgc odpowiednie
metody nalezy obnizy¢ poziom wody w wykopie i utrzymywaé go na poziomie umozliwiajgcym
wykonanie projektowanych elementéw.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z wykopéw w gruntach
sypkich drobnoziarnistych.
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Odwodnienie nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie obnizy¢ zwierciadta wody dookota
inwestycji oraz zachowac statecznos$¢ dna wykopu.
Wszystkie prace zwigzane z szalowaniem i odwodnieniem nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

uprawnionego geologa.

5.3.4. Wymiary wykopdéw w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by dostosowane do wymiarédw posadowienia
zaprojektowanych konstrukcji, sposobu ich wykonania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia scian wykopdw.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego pochylenia skarp wykopu,
nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej
oraz swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem sciany wykopu, a
wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz

0.60 m, a w przypadku Scian izolowanych nie mniej niz 0.80 m.

5.5 BHP i ochrona srodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwrdci uwage by w obrebie pracy koparki
nie przebywali ludzie.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami.

5.5.1 Wykonywanie rob6t ziemnych recznie

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznie nalezy:

- uzywac wiasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,

— zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

- wykonywac¢ wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniajgcymi statecznosé
gruntu pod woda,

- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.50 m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno
sktadowac ziemi pochodzacej z wykopu,

- Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 0.60 m poza
krawedzig naturalnego klina odtamu,

— rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi co najmniej 1.5 m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia sie¢ mas ziemnych,

- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp

nasypéw i wykopow.
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5.5.2 Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu rob6t sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

- gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywac¢ warstwami, nie dopuszczajgc do
powstawania nieréwnosci,

- zachowac szczeg6Ing ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

— rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

- robotnikom nie wolno przebywaé¢ w zasiegu pracy maszyn.
5.6 Uwagi:

Wszelkie prace ziemne powinny by¢ prowadzone szczegOlnie starannie. Nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

- roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby w kazdej fazie roboét
byto zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie woéd powierzchniowych, opadowych
i gruntowych poza rejon budowy,

- wykopy powinny by¢é chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadbéw oraz przed przemarzaniem gruntéw,

W przypadku niespetnienia powyzszych zasad moze dojs¢ do obnizenia parametréw
geotechnicznych podtoza gruntowego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

6.1 Tolerancje wykonania wykopow

Ostateczny poziom dna wykopu powinien by¢ wykonany z tolerancjg +2 cm w stosunku do

rzednych projektowanych.

6.2 Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynosza:

- 2cm - dla rzednych dna wykopu.

6.3 Badania przy wykonywaniu wykopdow

Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg
b) sprawdzenie wykonanych wykopdw, wymiary(operat geodezyjny),
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c) sprawdzenie wykonania oraz statecznosci ewentualnego umocnienia scian wykopow,

d) w trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skutecznos¢ prowadzonych prac: stan
osuszenia dna wykopu, wydajnosc¢ urzadzen odwodnieniowych.

W czasie prowadzenia robét ziemnych kontrole nad ich przebiegiem powinna sprawowac
stuzba geodezyjna Wykonawcy.

7 JEDNOSTKA PRZEDMIAROWA
Jednostka przedmiaru jest:
- m? (metry kwadratowe) — plantowanie terenu spycharkami

- m?3 (metr szescienny) - dla wykonanego wykopu,

8 ODBIOR ROBOT
Odbidr i rozliczenie odbedg sie zgodnie z zapisami umownymi.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine".

Jednostka przedmiaru 1 m? plantowania terenu spycharkami obejmuje:

oznakowanie robot,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- zdjecie warstwy humusu na odktad

- plantowanie terenu z nadaniem zatozonych spodkéw w kierunku odptywoéw z

zasypaniem nieréwnosci ternu oraz roztozeniem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z

odktadu

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Jednostka przedmiaru 1 m® wykonania wykopu :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie pasa robét,

- wykonanie wykopu, obejmujgce odspojenie i przemieszczenie gruntu, umocnienie
scian wykopu,

- transport gruntu do wbudowania w nasyp,

- zatadunek urobku na srodki transportu wraz z wywozem na legalne wysypisko
i utylizacja,

- dogeszczenie gruntu w wykopie,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, wraz z projektem opracowanym we
wtasnym zakresie,

- prowadzenie monitoringu srodowiskowego podczas prac porzagdkowych i budowlanych,
wraz z wykonaniem badan w kierunku ewentualnych zanieczyszczen,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji
Technicznej,
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- prace porzadkowe.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna za zgodne
z wymaganiami ST i PN-B-06050:1999. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z norma i przedstawi je
do ponownego odbioru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-B-02481:1998 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogéine.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

A\
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg inwestycji: Budowa przelewow
awaryjnych ze zbiornika nr 2 na Potoku Oliwskim w Gdansku.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z humusowaniem i obsiewem powierzchni wyszczegdlnionych w dokumentacji
projektowej dla przedmiotowej inwestycji.
Roboty obejmuja:
- humusowanie obszaréw przewidzianych pod zabudowe roslinng warstwg
grubosci 5+15cm,
- obsiew mieszankg nasion traw humusowanych powierzchni.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz
dostepng fachowsg literaturg:

1.4.1 Humusowanie — pokrywanie podtoza mineralnego warstwg ziemi urodzajnej dla
wytworzenia (odtworzenia) pokrywy glebowej umozliwiajgcej porost traw i zadarnienie
zapobiegajgce erozji naruszonej uprzednio powierzchni terenu lub nowopowstatej budowli
ziemnej;

1.4.2 Humus — ziemia urodzajna stanowigca podtoze pod obsiew;

1.4.3 Obsiew — réwnomierne rozmieszczenie w odpowiedniej ilosci nasion traw na
powierzchniach pokrytych humusem;

1.5 Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg projektows.

2 MATERIALY

2.1  Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 2.
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2.2 Wymagania szczegotowe

Podstawowymi materiatami do wykonania zabudowy s3:

2.2.1 Humus — Do wyréwnania powierzchni nalezy uzy¢ ziemi, ktéra umozliwi prawidtowy
wzrost traw i nasadzen. Dopuszcza sie wykorzystanie ziemi roslinnej zdjetej z pasa robét lub
pozyskanej w innym miejscu. Ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robo6t
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2,0 m wysokosci. Ziemia
pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢é zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

W kazdym przypadku materiat glebowy powinien by¢ zyzny, nie powinien zawiera¢ kamieni,
gatezi i zdrewniatych korzeni czy ktgczy. Powinien odznaczac¢ sie strukturg gruzetkowatg lub
przynajmniej orzechowatg. W razie potrzeby nalezy go przesiaC przez sito i uzupeic
wtasciwymi frakcjami ziemi urodzajnej unikajgc jednakze kwasnych domieszek torfowych,
podatnych na wysychanie, wywiewanie i mineralizacje.

2.2.2 Nasiona traw — Mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do rodzaju obsiewanego
gruntu i jego naturalnej wilgotnosci. Nasiona powinny mie¢ ksztatt, barwe, potysk i zapach
wtasciwe dla danego gatunku i odmiany. Do obsiewu nalezy uzy¢ mieszanki traw zgodnej z
dokumentacjg projektowg

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt. 3.
3.2 Sprzet do wykonania robot

Do wykonania rob6t nalezy przewidzie¢ zastosowanie:
- spycharki gasienicowej, koparki, oraz inny sprzet zmechanizowany konieczny do
obstugi nizej wymienionego sprzetu;
- réwniarki, brony, ptug
- ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne do zageszczania ziemi
roslinne;j,
- cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych).
Zakres koniecznego stosowania sprzetu okresla i akceptuje inzynier budowy w zaleznosci od
stwierdzonej lokalnie potrzeby przygotowania i obrébki podtoza pod obsiew.
Zastosowany sprzet do odwodnienia wykopu musi by¢ dopuszczony do stosowania w
budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie oznakowanie bezpiecznego stosowania itp.

wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt. 4
4.2 Transport materiatéw

Humus mozna  przewozi¢  dowolnymi  $rodkami  transportu  (samochodami
samowytadowczymi, tadowarkami lub taczkami) w zaleznosci od odlegtosci jaka dzieli
sktadowany humus od miejsca wbudowania oraz ilosci przewozonego materiatu.

Transport mieszanki nasion traw moze sie odbywaé dowolnymi srodkami transportu pod
warunkiem, ze $rodki te beda: a) czyste, b) zabezpiecza¢ nasiona przed zamoknieciem, c)
zabezpiecza¢ nasiona przed przemarznieciem, d) zabezpiecza¢ nasiona przed
zagrzybieniem, e) zabezpiecza¢ nasiona przed innymi czynnikami mogacymi obnizy¢ ich
wartos¢ siewna.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robot

Ogélne zasady dotyczace wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt. 5.

5.2 Wykonanie humusowania i obsiewu

Humusowanie nalezy wykonywaé przed obsiewem - na glebach gliniastych i marglistych na
grubos¢ 5+8cm, za$ na piaskach i tupkach na grubos¢ 10+15cm. Dla lepszego zwigzania
nadsypanej warstwy humusu w skarpie nalezy wykona¢ poziome bruzdy w odstepach
0,5+1,0m. Warstwe ziemi roslinnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne i przedtuzyé poza gorng krawedz skarpy oraz poza dolng krawedz podnéza
skarpy na szerokos¢ 15-25cm. Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem
gtadkim, a potem watem kolczatkg lub zagrabi¢. Po wysiewie nasion ziemia powinna byc¢
watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw
dla podsigkania wody. Gteboko$¢ przykrycia nasion powinna zawiera¢ sie w przedziale
0,5+3,0cm od powierzchni gruntu, w zalezno$ci od rodzaju gleby i jej uwilgotnienia.

Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewaé¢ w ilosci 1+4kg/10m?, na skarpach w ilosci
4kg/100m2. Prace najlepiej wykonywa¢ w okresie wiosennym lub jesiennym (jednak nie
pbdzniej niz do potowy wrzesnia). Unika¢ prac w okresach deszczowych podczas ktorych
ziarna traw mogag ulec przemieszczeniu oraz podczas suszy. W okresie braku opaddw nalezy
systematycznie zrasza¢ wodg obsiang powierzchnie zahumusowang. Siew powinien byé
wykonywany w dni bezwietrzne.

Koszenie pielegnacyjne powinno by¢ wykonane przy wysokosci odrostu ok. 15cm.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 6.
6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po
wzejsciu roslin tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych niezatrawionych miejsc nie
powinien przekraczac¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

7 JEDNOSTKA PRZEDMIAROWA

Jednostka przedmiaru jest:

- 1 m2 (metr kwadratowy)

Jednostka przedmiaru wykonanego humusowania oraz obsiewu obejmuije:
- roboty przygotowawcze

- pozyskanie humusu, sktadowanie oraz dostarczenie do miejsca wbudowania
- zakup mieszanki traw

- wbudowanie humusu

- obsiew

- podlewanie i pielegnacje

- wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen

- kontrole prawidtowosci wykonania robot

- ewentualny powtorny obsiew

- uporzgdkowanie terenu

8 ODBIOR ROBOT

Odbidr i rozliczenie odbedg sie zgodnie z zapisami umownymi..
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.
Ogblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE”
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
PN-S-02205;1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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1 WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zasypaniem wykopdéw w ramach przedsiewziecia pn.:
Budowa przelewdw awaryjnych ze zbiornika nr 2 na Potoku Oliwskim w Gdarsku.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych

w czasie budowy i obejmujg zasypanie wykopow w gruntach mineralnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz ST

~-Wymagania ogélne”.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypania wykopow, potozone poza
miejscem prowadzenia robét

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypania wykopow, potozone w obrebie
prowadzonych robét

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wedtug wzoru:

_ pu
IS p ds

gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczanego gruntu, (Mg/m3), stuzgca do oceny

zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodniez BN-77/8931-12, (Mg/m3),

pds. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca jako wartos¢

odniesienia do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik roéznoziarnistosci - wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wedtug wzoru:

_ dl()
d60

U
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gdzie:
dso - Srednica oczka sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projekiu.

Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t przedstawi do akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu projekt technologii wykonania rob6t ziemnych.

2 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogoine” punkt 2.

2.2.  Grunty i materialy do zasypywania wykopdéw

Grunty i materiaty dopuszczone do zasypywania wykopow, w tym rowniez warstwy wymiany

pod nasypami, powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Materiatami stosowanymi przy zasypywaniu wykopow wedtug zasad niniejszej SST sa:
- piasek (drobny, $redni, gruby),
- pospdika,

- woda do zageszczenia nasypéw,

Grunt do zasypywania nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen organicznych, czesci pylastych
i gliny. Powinien by¢ przepuszczalny oraz posiadac parametry:

- Ciezar objetosciowy miny = 18 kN/m3

- Kat tarcia wewnetrznego ¢ = 31+32°

- Przepuszczalnos¢ k=10 m/dobe

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogag
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét

ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera/Kierownika projektu.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci
robét ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera/Kierownika projekiu wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub

wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
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rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopow powinny byé wywiezione przez
Wykonawce z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia, o ile nie okreslono tego
inaczej w Kontrakcie. Inzynier/Kierownik projektu moze nakazaé pozostawienie na terenie
budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia

lub nadmiernej wilgotnosci.

3 SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczego6towy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidtowe
wykonanie robo6t okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozong technologia.

Wykonawca przystepujgcy do  wykonania rob6t ziemnych  powinien  wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywaki, koparki, tadowarki,
itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT

Transport mas ziemnych oraz ewentualnego gruzu z rozbiérki pojazdami samochodowymi
specjalistycznymi samowytadowczymi.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i woudowania gruntu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczes$niej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
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5.2. Doktadnos$¢ wykonania nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz
+ 10 cm. Rédznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ +1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a
krawedzie nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne

wymagania dotyczgce rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza
obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania nasypéw, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych urzadzen odwadniajgcych musi by¢é poprzedzone

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Wykonanie zasypek

5.4.1. Projekt organizacji i harmonogram robét

Zasypywanie wykopOw nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong kolejnoscig robot, na podstawie
harmonogramu robét opracowanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robot.

5.4.2. Ulozenie zasypek

Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
i odbiorze projektowanych robot, po uzyskaniu zgody Inzyniera/Kierownika projektu. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z torféw, gytii i namutéw

oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.
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tawy fundamentowe i Sciany mozna zasypywac po ich zaizolowaniu.
Grunt zasypowy, w zaleznosci od miejsca wbudowania, powinien spetnia¢ wymagania podane

w pkcie 2.

5.5. Zageszczenie gruntu zasypowego

Grunt nalezy zageszczac¢ niezwtocznie po wbudowaniu.

Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe
gruntu mozna uktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej
warstwy. Nalezy zwroci¢ uwage, aby podczas zageszczania nie uszkodzi¢ izolacji fundamentu
lub podpory.

Grubos¢ zageszczanych warstw winna wynosic:

- przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

— przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max.
0,4 m,

- przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zalezno$ci od ich masy i wysokosci
spadania, przy czym grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od Srednicy tarczy.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypow w granicy klina odtamu przy uzyciu
ciezkiego sprzetu. W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt
powinien by¢ zageszczany recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy
odwadniajgcej, w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ systemu odwadniajgcego.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej:

- 1,03 wg Proctora dla gérnej warstwy nasypu do gtebokosci 1,20 m,

- 1,0 wg Proctora dla warstwy nasypu ponizej 1,20 m i zasypek przy fundamentach podpér,

- 0,97 wg Proctora dla stozkéw nasypu.

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do
metody zageszczania, rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujgcym kryterium
jest mozliwos¢ uzyskania wymaganego zageszczenia gruntu. W przypadku zageszczania
walcami statycznymi wilgotnos¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej (z tolerancjg + 2%),
w przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymailnej,
ustalona na podstawie wstepnych prob na poletku doswiadczalnym. Jezeli wilgotnosé gruntu
przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wartos¢ wiekszg od
odchylen podanych w pkcie 6, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszy¢
przez zastosowanie dodatku spoiw. Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwiekszenie
wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.

Przy zageszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania rbwnomiernego wskaznika nalezy:
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- rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowe;j liczbie przejsc
sprzetu zageszczajgcego,

- prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

Obiekty obsypywane obustronnie powinny by¢ obsypywane i zageszczane rdwnomiernie z obu
stron. Roznica poziomoéw zasypki nie powinna w takim przypadku przekraczac 0,5 m, jezeli nie
jest to uzasadnione obliczeniami statycznymi.

Trudno dostepne miejsca przestrzeni mogg by¢é wypetnione gruntem stabilizowanym
cementem. Niedopuszczalne jest ich wypetnienie uptynnionym gruntem niespoistym.

5.6. Wykonywanie zasypek w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w zasypce wymaganego wskaznika zageszczenia gruntdw. Nie dopuszcza sie
wbudowania gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W
czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie zasypek powinno by¢é przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usungc¢ snieg z powierzchni wykonanej juz zasypki.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem

zageszczac ani uktadac¢ na niej nastepnych warstw.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkow

budowy obiektu i roboty porzadkujgce.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine".

6.1. Kontrola wykopu przed wykonaniem zasypki

Przed przystgpieniem do zasypania wykopdw nalezy sprawdzi¢ ich stan (czy sg oczyszczone

ze Smieci, torfow, gytii, namutéw, wody).

6.2. Badanie gruntu do wykonania zasypek

Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopdw. Badania
przydatnosci gruntéw powinny byé wykonane na prébkach pobranych z kazdej partii
pochodzgcej z nowego zrddia, jednak nie rzadziej niz 3 razy na obiekt.

Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej SST, przy czym:
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- skfad granulometryczny i wskaznik réznoziarnistosci nalezy sprawdza¢é wg PN-B-
04481:1988:

» grunty do zasypywania wykopdw fundamentowych filaréw nie powinny zawiera¢ frakcji
wiekszych niz 100 mm,

. wskaznik réznoziarnistosci gruntow do zasypania wykopdw fundamentowych
przyczotkow, zasypki za przyczotkami, stozkdédw przyczotkdw i skarp przy obiekcie
powinien by¢ wyzszy niz 5 zgodnie z PN-B-04481:1988,

- zawartos¢ czesci organicznych nalezy sprawdza¢ metodg chemiczng (I.W. Tiurina) przez
utlenienie za pomocg dwuchromianu potasu, przy czym zawarto$¢ czesci organicznych w
gruncie do zasypek nie powinna przekraczac¢ 2%,

- wspdtczynnik filtracji dopuszcza sie ustala¢ na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego
porowatosci (zaleca sie korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzoréw Slichtera
lub Bayera), a w przypadkach watpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339 [6],
przy czym wspoiczynnik filtracji dla gruntédw do zasypywania wykopdw fundamentowych
przyczotkow, zasypek za przyczotkami i stozkdw przyczotkow powinien wynosié kio = 6 x 10-5

m/s.

6.3. Badania stanu zageszczenia wykonania zasypek

Jezeli dokumentacja projektowa nie zaleca inaczej, badanie wskaznika zageszczenia, wg pktu
1.4. nalezy wykonywac¢ co najmniej 3 razy na 500 m* objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz 3
razy dla kazdej podpory, przy czym wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny
z punktem 5.5 z tolerancjg +2%.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze =zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace,
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
i powtornie zagesci¢. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat,
o ile Inzynier/Kierownik projektu nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia
warstwy. Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywac¢ do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtowos¢é zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu wpisem w dzienniku
budowy.

Wilgotnos¢é optymalng nalezy oznacza¢ na podstawie préby normalnej metodg | wg PN-B-
04481:1988. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej w trakcie zageszczania zasypki nie powinny

przekraczac + 2%.
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6.4. Kontrola rzednych skarp i stozkéw

Rzedne wykonanych nasypow i ich spadki powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa.
Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej dopuszczalne odchytki od ustalen
dokumentaciji projektowej nie powinny przekraczac:

- 0,002 dla spadkow,

- x2cmdlarzednych.

Nieréwnos¢ powierzchni wykonanego stozka lub skarpy (wybrzuszenia i wklgsnigcia) mierzona

tatg dtugosci 3 m nie powinna przekracza¢ = 2 cm.

7 JEDNOSTKA PRZEDMIAROWA
Jednostka przedmiaru jest:

- m? (metr szescienny)

Jednostka przedmiaru 1 m® wykonania zasypki :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie gruntu z odktadu lub z dokopu (zakup), pozyskanie tego gruntu
(odspojenie) wraz z transportem na miejsce wbudowania,

- oczyszczenie wykopdw z zanieczyszczen,

- przygotowanie gruntu o optymalnej wilgotnosci do wbudowania w wykopy,

- wbudowanie zaakceptowanego przez Inzyniera/Kierownika projektu materiatu z jego
zageszczeniem do poziomu okreslonego w dokumentacji projektowej,

- profilowanie skarp z nadaniem im spadkdw i pochylen zgodnie z dokumentacija
projektowa,

- odwodnienie terenu w czasie wykonywania robot,

- prowadzenie badanh w trakcie zageszczania zasypki wg pktu 6,

- rekultywacje dokopu,

- wykonanie i rozbidrka wszelkich urzgdzen zabezpieczajacych roboty,

- uporzadkowanie terenu i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8 ODBIOR ROBOT

Odbidr i rozliczenie odbedg sie zgodnie z zapisami umownymi.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna za zgodne
z wymaganiami ST i PN-B-06050:1999. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny,

wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
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Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z norma i przedstawi je
do ponownego odbioru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.
5. PN-B-02481:1998 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
6. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne.
7. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu.
8. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych, w
ramach przedsiewziecia pn.: Budowa przelewow awaryjnych ze zbiornika nr 2 na Potoku
Oliwskim w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy

na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych zwigzanych z budowg zbiornika retencyjnego.

1.4 Podstawowe okreslenia.

Beton konstrukcyjny — beton o wytrzymatosci nie mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu klasy
C20/25 (B 25).

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3,ale nie
przekraczajgcej 2600 kg/ m3.

Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiagkliwos¢é betonu - stosunek masy wody, kitérg zdolny jest wchtongé beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W6) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest
mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30 (C30/37)) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢
gwarantowang IV w MPa.
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Wytrzymatosé gwarantowana betonu na sciskanie - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-roc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00.“Wymagania ogolne” punkt 1.6.

1.4  Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-00.00.00. “Wymagania ogélne”, punkt 1.7.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Oqgdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST-00.00.00. “Wymagania ogoine”,
punkt 2. Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie
normy.

2.1. 1 Beton konstrukcyjny

Klasy betonu wg normy PN-EN 206-1:2003 zawiera ponizsza tabela.

Klasa wytrzymatosci
wg PN-EN 206-1:2003
C20/25

C25/30

C30/37

C35/45

C40/50

C45/55
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Ponizsza tabela zawiera wtasciwosci, ktére powinien spetniac beton:

Parametr Wymagania Zgodnie z:
maksymalny 16 mm dla betonu = C25/30 PN-EN
nominalny  gorny 12620
wymiar ziaren 31.5 mm dla betonu < C25/30
kruszywa
klasa zawartosci
chlorkéw
- w konstrukcjach nie wiekszy niz Cl 0,40
zelbetowych
- w konstrukcjach nie wiekszy niz Cl 0,20
sprezonych
nasigkliwosé do 5% PN-S-10040
wodoszczelnos¢ wieksza od 0.8 MPa (W8)(wg PN-EN
PN-88/B-06250) 12390-8
Zawartosc¢ nie mniej niz 4% PN-EN 206-
powietrza 1,PN-EN
12350-7
Mrozoodpornosc ubytek masy nie wiekszy od PN-S-10040
5% spadek wytrzymatosci nie
wiekszy od 20% po 150
cyklach zamrazania [
odmrazania (F 150)

Beton klasy nizszej niz C20/25 powinien spetnia¢ wymagania tylko w zakresie
wytrzymatosci na Sciskanie. Betony wyzszych klas muszg spetnia¢ wymagania wg pkt. 6

niniejszej specyfikacji.

2.2.  Skiadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wtasciwosci:
wysokg wytrzymatos¢
maty skurcz, szczego6lnie w okresie poczgtkowym

wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Betony nalezy wykonywaé przy uzyciu cementdéw nastepujacych marek:
beton klasy C25/30 - cement klasy 32.5
beton klasy C30/37, C35/45 - cement klasy 42.5
do betonu klasy C40/50 i wiekszej — klasy 52,5 N, spetniajagcy wymagania normy PN-EN
197-1:2012.
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Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujgcym sktadem:
zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S <60 %
zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A do 7 %
zawartos¢ alkalidéw do 0.6%, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9%.

Ponadto zaleca sie, aby zawartos¢ C4AF+2¢C3A < 20 %.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okreslonej klasy podanymi w
normie PN-EN 197-1:2002. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajgcych
sie rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywacé kontroli cementu przed uzyciem go
do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru
inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badar materiatowych i przekazywa¢ nadzorowi
kopie wszystkich Swiadectw tych préb, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapiséw je
dokumentujgcych. Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest zgdanie powt6rzenia badan tej samej
partii cementu, jesli istnieje podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek
przyczyna.
Kontrola cementu winna obejmowac:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:2005,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:2005,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach

i nie rozpadajacych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okreslonej klasy podanymi w
normie PN-EN 197-1:2002
Cement nalezy przechowywac¢ w sposéb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 i BN-
88/6731-08.

2.2.2 Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010. Powinno
sktadac sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw tamliwych,
pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytow
gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie,
w oparciu 0 wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal,
chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w
cemencie, wykonujgc niezbedne badania laboratoryjne.

Kruszywo grube

Do betonébw nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe, amfibolitowe lub bazaltowe

o maksymalnym wymiarze ziarna do 16mm. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
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- /3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom (dla betonéw C25/30 — C30/37):
zawartos¢ pytdw mineralnych do 1%,
zawartos¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20 %,
wskaznik rozkruszenia :
- dla grys6w granitowych do 16%,
- dla grys6w bazaltowych i innych do 8%,
nasigkliwos¢ do 1.2 %,
mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej do 2 %,
mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (PN-B-11112:1996) nie
wieksza niz 10 %,
reaktywnos$c¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 nie wywotujgca
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0.1 %,
zawartosé zwigzkow siarki do 0.1 %,
zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25 %,
zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
W kruszywie grubym, tj. w grysach nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie, aby
zawartos¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10 %.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi byé poddane badaniom niepetnym
obejmujgcym:
oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001,
oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/2,

oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczy¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikdéw badan
petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaliczne;j.

Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski grube o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic :

ziarna 0 - 0,25 mm 14 =19 %,

ziarna nie wieksze niz 0.5 mm 33 +48 %,
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ziarna nie wieksze niz 1mm 57 + 76 %.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 nie wywotujgca
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,
zawartos¢ zwigzkdw siarki do 0.2%,
zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe).

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej
dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,

oznaczenie zawartosci pytbw mineralnych wg PN-B-06714-34:1991.13,

oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczy¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badan
petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaliczne;j.

Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach
powinny utworzy¢ statg kompozycje granulometryczng, ktdéra pozwoli na uzyskanie
wymaganych wiasciwosci zaréwno sSwiezego betonu (konsystencja, jednorodnosc,
urabialnos¢, zawartos¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatos¢, przepuszczalnosé,
modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie
maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegding
uwage nalezy zwrdci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum zuzycia
wody. Kruszywo powinno sktada¢ sie z co najmniej 3 frakcji, dla frakcji najdrobniejszej
pozostatos¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie moze byé wieksza niz 5%. Poszczegdlne
frakcje nie moga zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci
przewyzszajgcej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci
przekraczajgcej 10% catego skiadu frakcji. Zaleca sie betony klasy C30/37 i wyzej
wykonywac z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania
sktadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy C20/25 i C25/30 nalezy stosowac¢ kruszywo
o0 tacznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych w ponizszych tabelach.
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Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0-16mm (dla betonu C25/30).

Bok oczka sita Przechodzi przez sito[%)]
[mm] kruszywo do 16 mm
0.25 3 do 8

0.50 7 do 20

1.0 12 do 32

2.0 21 do 42

4.0 3 do 56

8.0 60 do 76

16.0 100

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0-31,5mm (dla betonu C20/25).

Bok oczka sita Przechodzi przez sito[%)]
[mm] kruszywo do 16 mm
0.25 2 do 8

0.50 5 do 18

1.0 8 do 28

2.0 14 do 37

4.0 23 do 47

8.0 38 do 62

16.0 62 do 80

325 100

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej

czesci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004
"Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Powinna pochodzi¢ ze zrodet nie
budzacych Zzadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie
wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych iloSciach w stosunku
do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage

rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie.
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2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu

napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci
domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej. W celu uzyskania betonéw o duzym
stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialnosci, nalezy
uzywacé domieszek, ktérych zestaw i dziatanie jest uzasadniony i spetnia wymogi ,Ustawy o
Materiatach Budowlanych” oraz spetnia wymagania PN EN 934-2.

Domieszki do betonédw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.1.5 Recepty betonéw

Nalezy wykona¢ recepty do betonowania w temperaturach normalnych (+5°C + +20°C) oraz w
temperaturach podwyzszonych >20°C (domieszki opdzniajgce).

UWAGA: Wybor domieszek powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, a ich stosowanie
powinno spetnia¢ wymogi ,Ustawy o Materiatach Budowlanych”.

Recepty betonéw wykonywane sa przez wykwalifikowane laboratoria i podlegaja zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST-00.00.00. “Wymagania ogdine”,
punkt 3.

3.2  Sprzet stosowany do wykonania robdt

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikbw powinno sie odbywaé wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgarn/min i faty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST-00.00.00. “Wymagania ogoine”,
punkt 4.

4.2  Transport sprzetu i materiatéw

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu Ilub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 min. - przy temperaturze +15°C,
— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00. “Wymagania ogolne”, punkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

budowlane.

5.2  Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robo6t betoniarskich moze nastgpic na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegbétowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora Nadzoru) obejmujgcej:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposdbb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposbb pielegnacji betonu,
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- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie,
a w szczegolnosci:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan (w tym montaz prefabrykatéw szalunkowych
i ostonowych), rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,
- zgodnos$¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcje,

- gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-
B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowe;j
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki

nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy

zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

Tytut projektu: BUDOWA PRZELEWOW AWARYJNYCH ZE ZBIORNIKA NR 2 NA POTOKU OLIWSKIM W GDANSKU.
Nr projektu:  69.10.2021

116



Specyfikacje techniczne SST-03.01.01— Beton konstrukcyjny

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton

przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz.
Od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg

co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy

na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie

co najmniej 15 MPa.

5.5.  Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rbwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- gftadkos¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progow, rakéw,
wgtebien i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

- ewentualne taczniki stalowe (drut, Sruby itp.), ktére spetnialy funkcje stezen
deskowan lub inne i wystajg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete
przynajmniej 1 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny byc¢

wypetnione zaprawg cementowa.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukciji,
to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac

za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
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Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czesci
wystajgce powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienia wypetnione betonem

zywicznym o sktadzie zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcéw itp.) i na ich
podstawie sprawdzi¢ witasciwosci zastosowanych materiatbw na zgodnos$¢ z
wymaganiami podanymi w SST,

- wykonaé¢ wiasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w pkcie 2 lub przez Inspektora Nadzoru.

- wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm

w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobow,

1 prébka na 50 m betonu,

3 probki na dobe,

6 probek na partie betonu.
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Probki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru,

spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie
w okresie krotszym niz 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu ukfadania i zageszczania po 3 probki o ksztaicie regularnym lub po 5 probek
o ksztafcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukgiji.

Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikédw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajagc co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm

i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
wg normy PN-B-06250.
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Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw

badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan

kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli

powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i

niniejszg ST

oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw

technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czesto$¢ badania
wedtug
Badania _ Bezposrednio przed
sktadnikow 1)_ Bad?me Cem'e’ntu i CZ’?:‘SIU PN-EN 196-3 j.w. uzyciem kazdej
betonu wigzania - statosc objetosci dostarczonej partii
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci zanie PN-B-06714/12
czyszczen
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
W 4) Badanie dodatkéw i PN-B-06240 i
o domieszek Aprobata Techniczna
Badanie Urabialnosé PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
mieszanki
betonowe;j
j-w. Konsystencja j-w. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiane roboczag
jw. Zawartosc¢ powietrza j-w. jw.
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Badanie 1) Wytrzymatosé na sciskanie | j.w. Po ustaleniu recepty i po
betonu na probkach wykonaniu kazdej partii
betonu
jw. 2) Wytrzymatosc¢ na Sciskanie - | PN-B-06261 PN-B- W przypadkach technicznie
badania nieniszczace 06262 uzasadnionych
jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy

w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m
jw. 4) Mrozoodpornos¢ j-w. j-w.

jw. 5) Przepuszczalnos$¢ wody j-w. jw.

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogdélne

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych
z podaniem:

- zmian wartosci odchyleh dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

- innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza
wartosciami podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami
dopuszczalnymi,

- specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéow

konstrukciji.

Dokfadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna byé okreslona w ustaleniach

projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi

podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z konstrukcja.

Odchylenia poziome powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleh o charakterze systematycznym nalezy

podjg¢ dziatania korygujgce.

6.3.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne
z przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Tytut projektu: BUDOWA PRZELEWOW AWARYJNYCH ZE ZBIORNIKA NR 2 NA POTOKU OLIWSKIM W GDANSKU.
Nr projektu:  69.10.2021

121



Specyfikacje techniczne SST-03.01.01— Beton konstrukcyjny

6.3.3 Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukgji

Podane nizej tolerancje wymiarow mozna traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy
dokumentacja projektowa albo ST nie przewidujg inaczej.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej wynosza:,
Tolerancje dla fundamentéw:

- usytuowanie w planie: + 5,0 cm (dla fundamentéw o szer. < 2,0 m: £ 2,0 cm),

-  rzedne wierzchu fundamentu: + 2,0 cm,

- ptaszczyzny i krawedzie — odchylenie od pionu: + 2,0 cm,

6.3.4 Kontrola wykoriczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewidujg inaczej, wszystkie widoczne
powierzchnie betonowe powinny by¢ gtadkie i mie¢ jednolitg barwe i fakture. Na powierzchniach
tych nie moga by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione
przez wewnetrzng wyktadzine deskowan, ktéra powinna by¢ odpowiednio przymocowana do
deskowania. Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Dopuszcza sie rysy
skurczowe przy rozwarciu nie wiekszym niz 0,2 mm; jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-
EN 1994-2:2010. Rysy te nie powinny przekracza¢ dtugosci 1,0 m w kierunku podtuznym i
potowy szerokosci belki w kierunku poprzecznym, lecz nie wiecej niz 0,5 m.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypemi¢ betonem o
minimalnym skurczu i wytrzymatosci nie mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu w konstrukgji.
Wszystkie nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni muszg by¢ naprawione przez

Wykonawce.
7. JEDNOSTKA PRZEDMIAROWA

Jednostkg przedmiarows jest:
- beton konstrukeyjny : [m?]

W jednostce przedmiarowej ujeto:
— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
- wykonanie ewentualnych deskowan oraz rusztowania z pomostem,
- oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki,
- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbioérke deskowan, rusztowan i pomostow,
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— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscia Wykonawcy,
materiatéw rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Odbiér i rozliczenie odbedg sie zgodnie z zapisami umownymi.

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00. “Wymagania ogolne”

8.2 Sposob odbioru robét

Odbiér i rozliczenie odbeda sie zgodnie z zapisami umownymi. Roboty powinny byc¢
wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie deskowan i rusztowan,

- wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajgcych zakryciu (np. fundamentéw),

- warunki produkcji mieszanki betonowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00. “Wymagania
ogélne”, punkt 9.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
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PN-EN 196-6

PN-B-04320

PN-EN 934-2

PN-EN 480-1

PN-EN 480-2

PN-EN 480-4

PN-EN 480-5

PN-EN 480-6

PN-EN 480-8

PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-EN 206-1:2003

PN-B-06251

PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-14501

PN-B-06712

PN-B-06714/00

PN-B-06714/10

PN-B-06714/12

PN-B-06714/13

objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki
betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza
w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badahn. Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci chlorkdéw rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.

Nieniszczace  badania  konstrukcji z  betonu.  Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
za pomocg mtotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa  mineralne.  Badania. @ Oznaczenie  zawartosci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
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PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34

PN-B-32250
PN-B-04500

PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

PN-1SO-9000

mineralnych.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkalicznej.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci
po prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych,
substangc;ji rozpuszczonych mineralnych [ substanc;ji
rozpuszczonych lotnych

Woda i scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogélnej
powyzej 0,337 mval/dm® metodg wersenianowa.

Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metodg kolorymetryczna
z tiofluoresceing z kwasem ohydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie
siarkowodoru [ siarczkoéw rozpuszczalnych metodg
tiomerkurymetryczna.

Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkow
oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego
uzytecznego chloru metodg miareczkowg jodometryczna.

Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow
ogélnych, cukrow rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej
metodg kolorymetryczng z antronem.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wy-

magania i badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzgdzania

jakoscig i zapewnienie jakosci
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10.2. Inne dokumenty

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 - |Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych
i zelbetowych,

306/91 - Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST- 03.01.02

Beton niekonstrukcyjny bez deskowania
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Ta strona jest pusta
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu
podktadowego w ramach przedsigwzigcia pn.: Budowa przelewéw awaryjnych ze zbiornika
nr 2 na Potoku Oliwskim w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3._Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :
- wykonaniem mieszanki betonowej dla klasy ponizej B25 (C20/25),
- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wg SST - 03.01.01 pkt. 1.4.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5._Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Zgodne z PN-EN 206-1:2003 ,Beton zwykly” i PN-EN 206-1:2003 ze zmianami (PN-EN 206-
1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006(U), PN-EN2061:2003/Ap 1:2004) oraz SST -
04.01.00.

2.1_Cement

Do wykonania betonu klasy ponizej C 20/25 (B25) powinien by¢ stosowany cement klasy
32,5 spetniajacy wymagania normy PN-EN 197-1:2002.

Cement nalezy przechowywaé¢ w sposob zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [2] i
BN-88/6731-08 [5].
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Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan kontrolnych przynajmniej raz na
miesigc. Cement moze by¢ dopuszczony do zastosowania na podstawie:
- Krajowej deklaracji zgodnosci z Polskg Norma, nie majgca statusu normy wycofanej lub
Aprobatag Techniczng i oznaczenia znakiem budowlanym,
- albo deklaracji zgodnosci z Polskg Normg wprowadzajgcg norme zharmonizowang na
wyrob budowlany lub Europejskg Aprobatg Techniczng oraz oznaczenia CE.

Kazda dostawa cementu przed roztadunkiem powinna by¢ kontrolowana pod katem

zgodnosci z zamowieniem oraz pochodzenia od danego producenta.

2.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy ponizej C 20/25 powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 12620 dla kruszyw do betonu i PN-EN 206-1:2003. Ponadto kruszywo
powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:
- jako kruszywo grube powinien by¢ stosowane materialy o maksymalnym wymiarze
ziarna nie wiekszym niz 31,5 mm,
— przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy uwzglednié
wymagania punkiu 2.4,
- ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego przekroju
poprzecznego elementu i 3% odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w

jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja
Inspektora Nadzoru, ktéra powinna by¢ wydana na podstawie:
a) krajowej deklaracji zgodnosci z Polskg Normag, nie majgcg statusu normy wycofanej lub
Aprobatg Techniczng i oznaczenia znakiem budowlanym albo deklaracji zgodnosci z Polskg
Norma wprowadzajgcg norme zharmonizowang na wyréb budowlany lub Europejskag
Aprobatg Techniczng oraz oznaczenia CE
b) przeprowadzonych na budowie badanh kruszywa obejmujgcych:

* oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

* o0znaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),

* 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-EN 933-1:2000,

* 0znaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych),

* 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-EN 933-1:2000,

* nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714.18 [12] dla

korygowania recepty roboczej betonu.

Dla piasku i zwirow dopuszcza sie zawarto$¢ pytéw mineralnych do 1,5 %.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech z wymaganiami uzycie kruszywa moze
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nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednich frakcji.

Inspektor Nadzoru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych moze dopusci¢, na podstawie otrzymanych badan do jednostkowego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym, kruszywo nie posiadajace oznaczenia

znakiem budowlanym lub znakiem CE.

2.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowg do betonu nalezy czerpac z wodociggdéw miejskich. Stosowanie wody
wodociggowej nie wymaga badan. Jezeli woda nie jest czerpana z wodociggu to w
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1008:2004.

2.4. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z ST oraz norma PN-EN 206-
1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w
wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Wymagane witasciwosci betonu

Opr6cz wymogu wytrzymatosci beton klasy ponizej C 20/25 powinien spetnia¢ wymagania
zestawione w tablicy 1. Dla betonéw klasy ponizej C 16/20 nie stosuje sie wymogu

nasigkliwosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci.

Tablica 1. Wymagane wtasciwosci betonu

Lp. |[Cecha Wymaganie Metoda badan wg
1 Nasigkliwos¢ |Do 7 % PN-88/B-06250
2 Wodoszczelno | Nie okresla sie
§¢
3 Mrozoodporno | Nie okresla sie
§¢
3. SPRZET

Jak w SST -03.01.01

4. TRANSPORT

Jak w SST -03.01.01
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5. WYKONANIE ROBOT

Jak w SST -03.01.01

5.1._Tolerancja wykonania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynoszg :

« rzedne+1cm,

« wymiary w planie £ 5 cm.
Zwraca sie uwage na wygtadzenie gornej powierzchni betonu. Powierzchnie $wiezego betonu
nalezy wygtadzi¢ przez zacieranie. Gorna powierzchnia powinna by¢ tak przygotowana, aby
szczelina pomiedzy 4-metrowg tatg i powierzchnig betonu nie byta wieksza niz 10 mm.
Powierzchnia betonu nie moze mie¢ lokalnych nieréwnosci przekraczajagcych 5 mm wysokosci i
5 mm zagtebien, pod warunkiem, ze nierownosci te nie majg ostrych krawedzi.
Warunki dotyczace sktadnikow mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz badan
podane sg w czesci dotyczgcej wykonywania mieszanek betonowych niniejszych SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w SST -03.01.01.

7.JEDNOSTKA PRZEDMIAROWA

Jednostkg przedmiarowa robét jest:
— 1 m3 betonu podktadowego,

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr i rozliczenie odbedg sie zgodnie z zapisami umownymi.

Na podstawie wynikbw badan wg pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg SST -03.01.01.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST-03.01.03

Stal zbrojeniowa — wymagania ogolne
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zbrojenia niesprezajgcego elementéw
betonowych wykonywanych podczas prac w ramach przedsiewziecia pn.: Budowa przelewow
awaryjnych ze zbiornika nr 2 na Potoku Oliwskim w Gdarnsku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego

w punkcie 1.1.

1.4 Podstawowe okreslenia.

Okreslenia podane z niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zzebrowane o
Srednicy do 40mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niegj
naprezen w sposéb czynny.

1.4  Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonanie rob6t
oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST, normami i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2 MATERIALY
2.1._Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny byé zgodne z wymaganiami PN-EN 10080:2007,
PN-H-93220:2006 (tylko dla stali gatunku B500SP) i PN-EN-1992-1 oraz PN-H-93215:1982.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiada¢ aktualng Aprobate Techniczna,
Swiadectwo Zgodnosci oraz atest hutniczy, w ktérym ma by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu,

- numer wytopu lub numer partii,
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- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wykopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wigzki pretéw lub kregu pretow
(po dwie dla kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacije:

- znak wytworcey,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplne;.
Kazda wigzka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowanie farba olejna.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania wg PN-EN 10080:2007, PN-
EN ISO 15630-1:2011 oraz PN-EN ISO 6892-1:2009:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni,
- sprawdzenie wymiaréw,

- sprawdzenie masy,

- préba rozciggania,

- préba zginania na zimno.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Jako$¢ pretow
nalezy ocenia¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretébw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego

tzw. wigzatkowego o $rednicy niemniejszej niz 1.0 mm.

Przy Srednicach wigkszych niz 12mm. Stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1.5mm.

2.3. Materiaty spawalnicze

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw zbrojeniowych.
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2.4. Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
i z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie
dopuszcza sie stosowanie przektadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

Wszystkie zastosowane materialy powinny mie¢ aktualng Aprobate Techniczng oraz
posiadac¢ odpowiednie atesty.

3 SPRZET

Prace zbrojarskie winny by¢é wykonywane specjalistycznymi urzadzeniami gietarskimi,
prostowarkami, nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet uzywany do
wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora i powinien spetniac¢

wymagania BHP.

4 TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania zbrojenia powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie zbrojenia

5.1.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania punktu 5.2.1. nalezy przeprowadzic¢ ich oczyszczenie. Rozumie
sie, ze zanieczyszczenia powstalty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej
wbudowania. Zanieczyszczenia stali wczesniejsze sg niedopuszczalne.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.

Stal narazona na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg niezasolona.
Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby

czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.

Tytut projektu: BUDOWA PRZELEWOW AWARYJNYCH ZE ZBIORNIKA NR 2 NA POTOKU OLIWSKIM W GDANSKU.
Nr projektu:  69.10.2021

137



Specyfikacje techniczne

SS8T-03.01.03 — Stal zbrojeniowa — wymagania ogolne

5.1.2. Prostowanie pretéw.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie

prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.

5.1.8. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane

jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0cm. Ciecia

przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem

acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety diuzsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od

wielkosci i ilosci odgiec.

Wydtuzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje n/w tabela.

Srednica

preta Kat odgiecia

[mm)] 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
28 2.0 3.0 4.0 5.0
32 2.5 3.5 5.0 6.0

5.1.4. Odgiecia pretdw, haki.

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr

1 (PN-EN 1992-2:2010).

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia.

Srednica preta | Stal gtadka migkka Stal zebrowana
zaginanego Rak = 240 MPa
mm
- - Rak<400 400 < Rak < 500 Rak > 500
MPa MPa MPa

d<10 do=3d do=3d do=4d do=4d
10<d <20 do = 4d do = 4d do = 5d do = 5d
20<d <28 do = 5d do = 6d do=7d do = 8d

d>28 - do = 8d - -

d - oznacza $rednice preta
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Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
wynosi 10 d. Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw srednicy d < 12 mm.

Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna srednica odgiecia pretow zbrojenia gtbwnego, poza odgieciem w obrebie haka,
powinna by¢ nie mniejsza niz:

5d dla stali A-Oi A-I

10d  dla stali klasy A-ll

15d  dla stali klasy A-lll'i A-llI N

W miejscach zgie¢ i zataman elementédw konstrukcji, w ktoérych zagiecia ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac sSrednice zagiecia
rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych
powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.

Nalezy zwr6ci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie¢) pretéw na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia.

5.2.1. Wymagania ogolne.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN-EN 1992-2:2010).

Wymaga sie stosowanie nastepujacych klas stali: A-0 (dla elementéw drugorzednych,
niekonstrukcyjnych), A-I, A-1l, A-lll, A-lll N (PN-EN 1992-2:2010, PN - 99/S — 10040, PN-EN
10080:2007), dla elementow nosnych.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretédw wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszelkie konstrukcje inzynierskie wykonane z betonu.
Konstrukcje nie zelbetowe muszg posiada¢ zbrojenie zabezpieczajgce przed pojawieniem
sie rys. (PN-EN 1992-2:2010).

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta, co najwyzej, nalotem nie tuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowywac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody, stan powierzchni wkiadek zbrojeniowych ma by¢é zadowalajgcy bezposrednio przed
betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretbw o innej S$rednicy niz przewidziane
w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagajg zgody pisemne;j
Projektanta i Inspektora.
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Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatbw po wykonanym szkielecie

zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia.
5.2.2.1. Laczenie pretow za pomocg spawania.
Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow :

. czotowe, elektryczne, oporowe,

. naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

. naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

. zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

. zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

. czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg potkolista,

. czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

. czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

. zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

. czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

5.2.2.2. kgczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania.

Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretow
z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutdéw w postaci petlic.

5.2.2.3. Skrzyzowanie pretow.

Skrzyzowanie pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia
pretow o srednicy do 12mm. Przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy
1.5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami.

25% skrzyzowania pretow nalezy tgczy¢ poprzez spawanie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

podaje tabela Nr.2.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace:
» dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie

powinno przekraczac 3 %,
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» rbznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3 mm,

» dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac
+ 25 mm,

» liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20 % w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce; liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25 % ogoélnej ich liczby na tym
precie,

* roznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraczac

+ 0.5 cm réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac + 2 cm.

Tabela 2 Dopuszczalne tolerancie wymiarow w zakresie ciecia, giecia i

rozmieszczenia zbrojenia

Dopuszcz.
Parametr Zakres tolerancji odchytka

Ciecia pretéw dlaL<6.0m 20 mm
(L - dtugos¢ preta w/g projektu) daL<6.0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia daL<05m 10 mm
okreslonego w projekcie) da0.5m<L<15m 15 mm

daL>15m 20 mm
Usytuowanie pretow
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku <5mm
do wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h-jest catkowitg dah<05m 10 mm
gruboscig elementu) da0.5m<h<15m 15mm

dlah>1.5m 20 mm
C) odstepy pomiedzy sgsiednimi rownolegtymi a<0.05m 5 mm
pretami (kablami) a<0.20m 10 mm
(a - jest odlegtoscig projektowang pomiedzy a<040m 20 mm
powierzchniami przylegtych pretow). a>040m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci Iub b<0.25m 10 mm
szerokosci b<0.50m 15 mm
w kazdym punkcie zbrojenia lub otworu b<1.5m 20 mm
kablowego b>1.5m 30 mm
b- oznacza catkowita grubo$¢ lub szerokos¢
elementu.

7 JEDNOSTKA PRZEDMIAROWA
Jednostkg oprzedmiaru rob6t jest 1 t (tona) wykonanego zbrojenia betonu zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Przyjmuje sie tgczng dtugos¢ pretdw poszczegolnych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej na
zakfady przy taczeniu pretdéw, przektadek montazowych i drutu wigzatkowego.

W jednostce 1t (tony) wykonanego zbrojenia ujeto:
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- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup, transport i sktadowanie materiatbw do miejsca wbudowania i innych czynnikéw
produkcji,

- wykonanie niezbednych rusztowarn i pomostow roboczych,

- oczyszczenie i wyprostowanie pretéw,

- wygiecie, przyciecie i taczenie pretow (na styk lub na zaktad),

- montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg
i zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia stanowigcych witasnosé Wykonawcy
oraz usuniecie ich poza obreb budowy i utylizacja,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarédw wymaganych
w specyfikacji.

8 ODBIOR ROBOT

Odbidr i rozliczenie odbedg sie zgodnie z zapisami umownymi

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine".

Na podstawie wynikéw badan wg pkt.6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét korncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z

wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uz

nac¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany

jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” .

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1 PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

2 PN-H-93215:1982 Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych
temperaturach.

3 PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale. Proba rozciggania. Cze$¢ 1: Metoda badania w
temperaturze pokojowe;j.
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4 PN-EN ISO 7438:2006

5 PN-ISO 6935-2:1998

6 PN-ISO 6935-2/Ak:1998

7 PN-EN ISO 15630-1:2011

8 PN-EN 1992-1-1:2008

9. PN-B-03264:2002

10. PN-EN 10080:2007

11. PN-H 93220:2006

Metale. Proba zginania.

Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢
1. Prety, walcéwka i drut do zbrojenia betonu.

Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1:
Reguty ogblne i reguty dla budynkéw.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -- Obliczenia

statyczne i projektowanie

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia ogdlne.

Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia

betonu - Prety i walcowka zebrowana.
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia stalg klasy A-lll N elementéw betonowych wykonywanych
w ramach przedsiewzigcia pn.: Budowa przelewéw awaryjnych ze zbiornika nr 2 na Potoku

Oliwskim w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przy zbrojeniu
stalg klasy A-1lIN wszystkich elementéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5._0Ogdblne wymagania dotyczgce robot

Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal okragta zebrowang klasy A-IlIN o $rednicy od
6 do 32 mm, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 10080:2007, PN-H-93220:2006 (tylko dla stali gatunku
B500SP) i PN-EN-1992 oraz PN-H-93215:1982. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe
powinna mie¢ aktualng Aprobate Techniczng, Swiadectwo Zgodnosci i atest hutniczy.

Pozostate wymagania jak w SST -03.03.03.
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3 SPRZET

Wymagania jak w SST -03.03.03.

4 TRANSPORT

Wymagania jak w SST -03.03.03.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1._Ogblne warunki wykonania robdt

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robdét

Wewnetrzne srednice odgiecia pretdw zbrojenia gtbwnego, poza odgieciami w obrebie haka,
powinny by¢ dla stali A-Ill N nie mniejsze niz podane w PN-EN 1992:2010 i ST.

-dlad<10mm - 4d
-dla10<d £20 mm - 5d
-dla20<d £28 mm - 8d

Prety o Srednicy @32 - zbrojenie nalezy taczy¢ spoing czotowg wg normy PN-EN ISO
5817:2005, poziom jakosci spoin wg niezgodnosci spawalniczych wystepujgcych w ztgczach
spawanych powinien wynosi¢ ,B”, pozostate prety mozna tgczy¢ na zaktad zgodnie z PN-EN
1992-2:2010i ST.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne".

Zasady kontroli jakosci jak w SST -03.03.03.

7 Jednostka przedmiaru
Jednostkg przedmiaru rob6t jest 1 t (tona) wykonanego zbrojenia betonu stalg A-lll N
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przyjmuje sie tgczng dtugosc pretéw poszczegoinych

Srednic pomnozong odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy kg/m. Nie dolicza sie stali
uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych i drutu wigzatkowego.

W jednostce przedmiarowej 1t (tona) wykonanego zbrojenia zawarto:
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— prace przygotowawcze i pomiarowe,
— zakup, transport i skladowanie materiatéw i innych czynnikow produkgciji,
— oczyszczenie i wyprostowanie pretdw,

— wygiecie, przyciecie i fgczenie pretéw (na styk lub na zaktad),

montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg i

zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

— oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia stanowigcych wtasnosé Wykonawcy oraz

usuniecie ich poza obreb budowy i utylizacja,
— przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
specyfikacji.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine".
Odbidr i rozliczenie odbedg sie zgodnie z zapisami umownymi.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” .

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w SST -03.03.03.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST-03.01.05

Prefabrykaty betonowe
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Ta strona jest pusta
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1. WSTEP

1.1._Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace rob6t zwigzanych z wykonaniem,
transportem i montazem Zelbetowych elementéw prefabrykowanych w ramach
przedsiewziecia pn.: Budowa przelewow awaryjnych ze zbiornika nr 2 na Potoku Oliwskim
w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3._Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t przy wykonaniu,
transporcie i montazu Zzelbetowych elementéw prefabrykowanych oraz robotami
towarzyszgcymi przy ich montazu.

1.4._Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi polskimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST 00.00.00 pkt.1.

Prefabrykat zelbetowy — element z betonu, uzbrojony stalg niesprezona, wykonany
w formie, bez wzgledu na to, czy zostat wykonany na placu budowy, czy w wytworni.

Bruk z kamienia naturalnego — umocnienie powierzchni budowli ziemnych, sktadajace sie z
kamienia naturalnego (polnego) utozonego scisle na podktadzie z kruszywa wtdkniny lub
kruszywa wymieszanego z cementem.

Podtoze - grunt rodzimy wykopu lub korpus nasypu

Podsypka - warstwa wyrownawcza

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, SST, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne
wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00.00,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1 _Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST 00.00.00,Wymagania ogdélne”.
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2.2__Materialy do wykonania robdét

Wszystkie materialy uzyte do wykonania elementéw prefabrykowanych muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz
881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego
zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wszystkie elementy prefabrykowane
dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegdline partie elementéw
tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest). Nalezy stosowaé beton
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST-03.01.01, stal zbrojeniowg zgodnie z SST-
03.03.03 oraz SST-03.03.04.

2.3 Prefabrykaty wlotow i wylotow

Elementy prefabrykowane wlotéw i wylotow muszg by¢ dopuszczone do wbudowania na
podstawie Krajowej Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych na zgodno$¢ z aktualng Krajowag
Oceng Techniczna.

Prefabrykaty (wraz z wyposazeniem) dostarczane jako gotowy element (prefabrykat),
przejscia rur przez sciany prefabrykatéw szczelne systemowe, wykonane podczas produkciji
prefabrykatu.

Wyposazenie prefabrykatéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Parametry prefabrykatow:

- Szczelnos¢ potaczen rur zapewniona przy cisnieniu 50 kPa

- Wytrzymatosci betonu na sciskanie: min. 45MPa
— Nasigkliwos¢ betonu wg PN EN 1916: <5%
- Wodoszczelnosé badana wg PN-EN 1917: brak przeciekdw i nieszczelnosci

Potagczenia pomiedzy poszczegdlnymi elementami prefabrykowanymi nalezy wykonac¢
W oparciu o rozwigzania systemowe producenta prefabrykatéw. Potgczenia musza
gwarantowac szczelnos¢. Powierzchnie elementéw prefabrykowanych powinny by¢ gtadkie,

bez rakéw, pekniec i rys.

2.4 Bruk kamienny spoinowany

Stosowane materiaty powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem

Konstrukcja bruku —B4, na podktadzie z kruszywa wymieszanego z cementem do
zabezpieczenia powierzchni ktére powinny by¢ szczelne zgodnie z PN-B-12083:1996.

Kamien naturalny do 15 cm wg PN-B-01080:1984, PN-B-11104:1960, PN-B-11210:1996
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2.5 Podsypka i zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawa cementowo — piaskowa do podsypki na podtoze powinna by¢ zgodna z
Dokumentacjg Projektowg i spetnia¢ wymagania PN-B-14501 i do jej wykonania nalezy
stosowac mieszanke cementu i piasku przygotowang w stosunku objetosciowym 1:4.
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Cement powinien by¢ klasy nie
mniejszej niz 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701. W przypadku uzycia wyzszej
klasy cementu wyzszej klasy mozna przeliczy¢ stosunek cementu do piasku tak aby
uzyskac poréwnywalng wielko$¢ wytrzymatosci na sciskanie.

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetniania spoin powinna spetnia¢ wymagania PN-B-
14501. Do spoin nalezy stosowac¢ cement klasy 32,5 spetniajgcy wymagania PN-B-19701 i
piasek spetniajgcy wymagania PN-B-06711. Stosunek cementu do piasku powinien
wynosi¢ 1:2,5 w przypadku cementu klasy 32,5 z uwzglednieniem wszystkich uwag w razie

uzycia cementu wyzszej klasy.

3. SPRZET

3.1_0Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 . ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Do montazu i przetadunku
prefabrykatow nalezy zastosowac dzwigi o udzwigu i wysiegu odpowiadajgcym terenowym
warunkom montazu i przetadunku oraz cigezarowi montowanych elementéw. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania odnosnie transportu konstrukcji podano w ST 00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne”. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
pojazddw i innych parametrow technicznych. Podczas przestawiania elementéw i ich
transportu niedopuszczalne sg uderzenia i wstrzgsy mogace spowodowac¢ mechaniczne
uszkodzenie krawedzi.Wszystkie elementy zwigzane z bezpieczenstwem oraz wymogi

formalne spoczywajg na Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do Terenu

Budowy.

4.2. Transport prefabrykatow

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac i transportowa¢ w pozycji zgodnej z ich
utozeniem po zamontowaniu, stosujgc podktadki drewniane roztozone réwnomiernie na
obwodzie elementu.Do podnoszenia nalezy uzywac zawiesi odpowiedniej nosnosci o kacie
nachylenia liny nie wiekszym niz 30 stopni od pionu. Prefabrykaty alezy chroni¢ przed

intensywnym nierbwnomiernym ogrzewaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1._ Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2.  Projekt Technologii i Organizacji Robot.

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST 00.00.00,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizaciji
Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane Roboty, oraz Projekt Technologiczny Wykonania i Montazu Prefabrykatu.
Projekt Technologiczny dla kazdego typu prefabrykatu zawiera:

- projekt warsztatowy form do produkcji prefabrykatu
- technologie betonowania prefabrykatu

- zbrojenie prefabrykatu

- elementy potgczen prefabrykowanych

- technologie transportu i montazu prefabrykatow

- wyposazenie prefabrykatéw

5.3. Formy do produkciji prefabrykatow

Formy powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wykonanie prefabrykatow o zaprojektowanych wymiarach w granicach dalej podanych
tolerancji,

- mozliwos¢ wypuszczenia pretéw zbrojeniowych.

Formy do ksztattowania konstrukcji betonowych wykonywane z elementéw stalowych lub
stopdw aluminiowych nalezy zleca¢ do wykonania wytwdrniom konstrukcji metalowych.
Wykonywa¢ je nalezy na podstawie projektu warsztatowego w oparciu o Dokumentacje
Projektowg i wymagania STWIORB. Projekty warsztatowe form wykonuje Wykonawca.
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Wibrowanie betonu w formach nie moze powodowac¢ przemieszczen zbrojenia. Kotwy
stuzgce do podnoszenia prefabrykatu powinny by¢é wykonane z elementéw, ktére pozwalajg

na tatwy demontaz po zamontowaniu prefabrykatu np. wkrecane.

5.4. Przygotowanie form

Po zlozeniu formy i utozeniu w niej dodatkowego wyposazenia przewidzianego
w dokumentacji projektowej danego prefabrykatu nalezy skontrolowac:

- podstawowe wymiary formy (dtugosc¢, szerokosé, wysokos¢, przekatne),

- wymiary wktadéw formujacych.

Oprécz badania cech geometrycznych formy, kontrola powinna obejmowac¢ sprawdzenie, czy
nie wystepuja odksztatcenia ztgczy i innych elementéw form rozbieralnych. W zaleznosci od
potrzeb kontrola powinna by¢ wykonywana za pomocg pomiaréw lub przy uzyciu
sprawdzianéw. Po doktadnym sprawdzeniu prawidtowosci ztozenia formy nalezy wszystkie
jej czesci stykajagce sie z produkowanym w niej prefabrykatem posmarowac¢ odpowiednimi
Srodkami antyadhezyjnymi. Wewnetrzne powierzchnie formy przed montazem zbrojenia
nalezy kazdorazowo oczy$ci¢ i posmarowac ptynem zmniejszajgcym przyczepno$¢ do

betonu.

5.5. Przygotowanie zbrojenia

Zbrojenie prefabrykatow powinno by¢ przygotowane zgodnie z Projektem Technologicznym
Wykonania i Montazu Prefabrykatu, z zachowaniem wskazanych tolerancji i wymiardw.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sztywnego mocowania pretéw stalowych w celu uniknigcia
przesunie¢ w trakcie betonowania. Przed zamknieciem formy nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢
prawidtowos¢ zmontowania zbrojenia. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢é na zachowanie
przewidzianych projektem otulin oraz na prawidtowo$¢ ustawienia i zamocowania pretéw.
Wszystkie stalowe elementy wyposazenia prefabrykatébw powinny by¢ doktadnie

stabilizowane w formie.

5.6 Wykonanie obrukowania

Na przygotowanym podiozu nalezy utozyé podsypke cementowo-piaskowg o grubosci
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i zagesci¢ do wskaznika Is = 0.95. Kamien naturalny
nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych umocnien zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Spoiny pomiedzy elementami nalezy wypetnic zaprawg

cementowo-piaskowg i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1_0Oqgdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi

Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Rob6t
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych.

6.2___Kontrola wykonania

6.2.1 Kontrola jakosci wykonania prefabrykatow

Kontrole jakosci wykonania prefabrykatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN-13369:2013
,Wspolne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.”

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez

Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci wykonania powinna obejmowac sprawdzenie:

- zewnetrznych wymiaréw,

- wyglad zewnetrzny - powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakow, pekniec i
rys; dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza - ktérych
gtebokos¢ nie przekracza 2mm.

- doktadnosci montazu poszczegdlnych prefabrykatow i wielkosci przesunieé poziomych,
pionowych, wychylenia z pionu, wzajemnego przesuniecia itp.,

- doktadnosci wykonania potaczen,

- doktadnosci wypetnienia spoin, doktadnosci uszczelnienia i ocieplenia ztgczy,

- usytuowania w terenie

- zgodnosci wyposazenia prefabrykatéw z dokumentacjg projektowa

- zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania.
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Zacieranie powierzchni elementéw po ich wyjeciu z formy jest niedopuszczalne.

Kontrola jakosci w zaktadzie prefabrykaciji:

Kontrola jakosci w zaktadzie prefabrykacji obejmuje postepowanie sprawdzajgce
dokumenty dotyczace atestacji materiatdw oraz pordédwnanie ich z wymaganiami projektu,
norm i technologii, oraz $cisty nadzér nad procesami produkcyjnymi.

Kazdy prefabrykat ma sporzgdzone $wiadectwo obejmujace:

- date odbioru zbrojenia

- date i okres betonowania (poczatek i koniec)

- numer receptury mieszanki betonowej

- wymagania projektowe odnosnie jakosci betonu

- warunki atmosferyczne w czasie betonowania

- warunki pielegnacji i dojrzewania betonu

- cene jakosci wykonania prefabrykatu

- numer prefabrykatu.

6.2.3. Kontrola wykonani obrukowania

Kontrola materiatéw

Nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych na plac budowy materiatébw do zabezpieczenia.

Nalezy kontrolowac réwnos¢ powierzchni pod uktadane umocnienie, sprawdzaé faktyczny
stosunek cementu do piasku w podsypce.

Kontrola wykonanych robét

Kontrola polega na sprawdzeniu:

. wskaznika zageszczenia gruntu na skarpie Is = 0.95

dokfadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosc.

. odchylenia linii umocnienia w planie od linii projektowanej - dopuszczalne 1 3
cm,

. rownosci gornej powierzchni umocnien - dopuszczalny przeswit mierzony tatg 3
m- 2cm,

7.JEDNOSTKA PRZEDMIAROWA
Jednostka przedmiaru robét jest:
— 1 szt. (sztuka) elementu zelbetowego prefabrykowanego.
1 m2. (metr kwadratowy) wykonanego obrukowania.

W jednostce 1 szt. elementu zelbetowego prefabrykatu ujeto:
= zakup i dostawe materiatow
= oznakowanie robot,
= wykonanie robét przygotowawczych,
= nadzér geodezyjny,
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= Projekt Technologicznego Wykonania i Montazu Prefabrykatéw oraz inne
opracowania wymagane w SST,
= wykonanie, transport (z zatadunkiem i wytadunkiem) oraz montaz prefabrykatéw
(prefabrykaty wraz z armaturg i wyposazeniem)
= wykonanie dojazddw i stanowisk roboczych dla sprzetu,
= wykonanie i rozbiorka rusztowan,
= przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
= roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.
W jednostce 1 m2 wykonanego brukowania
= zakup i dostawe materiatow
= oznakowanie robot,
= wykonanie robét przygotowawczych,
* nadzor geodezyjny,
= wykonanie obrukowania;
= wykonanie dojazddéw i stanowisk roboczych dla sprzetu,
= przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
= roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu.
Jednostka wykonania wszystkich robét okreslonych niniejszg SST obejmuje réwniez:
- roboty tymczasowe, kitére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyszace, ktoére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane
do robét tymczasowych.
8. ODBIOR ROBOT
Odbiér i rozliczenie odbeda sie zgodnie z zapisami umownymi

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Odbiér robdt polega m. in. na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robdt z
dokumentacjg projektowag, wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST, sprawdzeniu

jakosci wbudowywanych materiatow, wizualnej ocenie wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.

Ogblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1__Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
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drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny
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BUDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robét zwigzanych z palikowaniem, przy realizacji
przedsiewziecia: Budowa przelewoéw awaryjnych ze zbiornika nr 2 na Potoku Oliwskim w
Gdansku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
ze wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu umocnienie wylotéw

prefabrykowanych.

1.4 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST-00.00.00.“Wymagania ogélne” punkt 1.6.

Kotki drewniane — asortyment wyrobiony z drewna lisciastego lub iglastego mato lub
Sredniowymiarowego w postaci watka lub szczapy zaostrzone w gtebszym koncu i przyciete
prostopadle do osi kotka.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogoine”,
punkt 1.7. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich
zgodnosé z Dokumentacja Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogolne”,
punkt 2.
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2.2 Wymagania szczegdtowe dla materiatéw

Kotki drewniane
Kotki drewniane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy BN-65/9226-01.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogolne”,
punkt 3.

3.2  Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujagcy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- sprzet wbijajacy
4. TRANSPORT

41 Oqgdlne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczgce materiatbw podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogolne”,
punkt 4.

4.2  Wybor srodkdéw transportu

Paliki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je

przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogélne”, punkt 5.

5.2  Zakres wykonania robét

Umocnhienie wylotow

Paliki drewniane @ 14 + 16 cm, dt. 2m stanowigce umocnienie urzgdzenia wodnego. Paliki
nie mogg wystawac ponad ptyte denng urzadzenia wodnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Oqgdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogoine”, punkt 6.
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6.2  Kontrola jakosci

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robo6t i ich zgodnosci
z Dokumentacja, oraz na sprawdzeniu srednicy kotkéw drewnianych i ich wymiaréw oraz

gtebokosci wbicia.

7. JEDNOSTKA PRZEDMIAROWA

Jednostkg przedmiarows jest:

- 1 mb (metr biezacy) dla wbicia palikéw drewnianych.

W Jednostce przedmiarowej ujeto:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie palisady drewnianej,
- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogolne”, punkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.

Ogblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00.00.00. “Wymagania
0golIne”, punkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] BN-65/9226-01 Kotki drewniane
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BUDOWLANYCH
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Instalacje sanitarne — uszczelnienia przejsc
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przejscia szczelnego przez
$ciane urzadzenia wodnego, przy realizacji przedsiewzigcia: Budowa przelewow awaryjnych

ze zbiornika nr 2 na Potoku Oliwskim w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
ze wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majagcymi na celu wykonanie przejscia

szczelnego przez sciane urzgdzenia wodnego.

1.4 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST-00.00.00.“Wymagania ogo6ine” punkt 1.6.

Lancuch uszczelniajgcy — stuzy do uszczelniania przestrzeni miedzy rurg przewodowg a
tuleja ostonowg lub otworem w przegrodzie budowlanej. Sktada sie z pojedynczych

elementow elastomerowych wzajemnie zazebiajgcych sie.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogoine”,
punkt 1.7. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich
zgodnosé z Dokumentacja Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogolne”,
punkt 2.
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2.2 Wymagania szczegdtowe dla materiatéw

ELEMENT MATERIAL

Ogniwo EPDM, NBR, SILIKON

Ptytka dociskowa | Stal kwasoodporna 1.4307, 1.4404, Stal ocynkowana, S235, Poliamid

Sruba Stal ocynkowana, A2, A4
Nakretka Stal ocynkowana, A2, A4
Podktadka Stal ocynkowana, A2, A4

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogoine”,
punkt 3.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogoine”,
punkt 4.

4.2  Wybor srodkéw transportu

tancuch uszczelniajagcy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogélne”, punkt 5.

5.2  Zakres wykonania roboét

Zasada dziatania:

Po dokreceniu srub elastromer zostaje Scisniety przez ptytki dociskowe, pecznieje i szczelnie

wypetnia uszczelniang przestrzen.
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Zalecenia montazowe:

nalezy wtasciwie dobra¢ wielko$¢ tancucha oraz ilos¢ ogniw (nie wolno stosowac

mniej niz 6 ogniw),

rure medialng umiesci¢ wspétosiowo w rurze lub otworze,

opasac rure fancuchem i potgczy¢ dwa konce za pomoca sruby,

przesungé¢ tancuch na rurze do otworu tak, aby jego cata szerokos¢ znalazta sie w

otworze,

rownomiernie dokreci¢ kolejno $ruby na obwodzie, zaleca sie dokrecenie srub o max.

jeden obrot.

Tabela maksymalnych momentdw dokrecania srub fancucha uszczelniajacego

Ogniwo tafhcucha

tuU-1

kU-2

EU-3

tu-4

tU-5

tU-6

tu-7

tu-8

tU-9

tU-10

tu-11

Max. moment [Nm]

3

3

B

B

20

20

20

30

30

30

30

Dla zachowania 100%

szczelnosci maksymalne

odchylenie katowe osi

rurociagu do osi otworu (alfa),
nie moze przekroczyc 1,25°

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogélne”, punkt 6.

6.2

Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu szczelnoSci

wykonanych

robot

ich zgodnosci

z Dokumentacja, oraz na sprawdzeniu poprawnosci osadzenia tancucha uszczelniajgcego

zgodnie z pkt. 5.2.
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7. JEDNOSTKA PRZEDMIAROWA

Jednostkg przedmiarows jest:

- 1 szt (sztuka) dla wykonania uszczelnienia.

Jednostka przedmiarowa obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- montaz tancucha uszczelniajgcego,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie terenu,
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogolne”, punkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00.00.00. “Wymagania
ogdlne”, punkt 9.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty dopuszczajace do obrotu:
[1] Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0023 wydanie 1.
[2] Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych.
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Tytut projektu: BUDOWA PRZELEWOW AWARYJNYCH ZE ZBIORNIKA NR 2 NA POTOKU OLIWSKIM W GDANSKU.
Nr projektu:  69.10.2021

177



Specyfikacje techniczne SS8T-04.01.00 Stal konstrukcyjna - wymagania ogolne

Ta strona jest pusta

Tytut projektu: BUDOWA PRZELEWOW AWARYJNYCH ZE ZBIORNIKA NR 2 NA POTOKU OLIWSKIM W GDANSKU.
Nr projektu:  69.10.2021

178



Specyfikacje techniczne SS8T-04.01.00 Stal konstrukcyjna - wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(Specyfikacji Technicznej lub ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej obiektéw inzynierskich w ramach realizacji
inwestycji pn.: ,Budowa przelewéw awaryjnych ze zbiornika nr 2 na potoku Oliwskim w
Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu
i odbiorze konstrukcji stalowej (konstrukcja, sruby i elementy kotwienia) budowanych obiektéw
inzynierskich, szczegélnie dotyczy to prac zwigzanych z:

- obrébka elementéw

- potgczeniem (spawaniem) — scaleniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

Swiadectwo Dopuszczenia - obowigzujgce na wszystkie materiaty produkcji krajowej
i importowane wbudowywane na trwate do obiektéw inzynierskich. Zgodnie
z rozporzgdzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 20 kwietnia 1975 r. (Dz. U. Nr 14
poz. 82) jednostkg upowazniong do ich wydawania jest Instytut Badawczy Drég i Mostéw
(Warszawa ul. Jagiellonska 80). Swiadectwa dopuszczenia nie wymaga stal konstrukcyjna
wytwarzana w polskich hutach pod nadzorem Komisarza Odbiorczego Ministerstwa
Infrastruktury

Kontrola wewnetrzna - kontrola przeprowadzana przez wytworce wedtug wtasnej procedury w
celu stwierdzenia, czy wyroby wykonane wedtug okreslonego procesu technologicznego
spetniajg wymagania podane w zamowieniu. Wyroby poddane badaniom w ramach kontroli

wewnetrznej nie muszg pochodzi¢ z partii wyrobu stanowigcej dostawe.
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Kontrola odbiorcza - kontrola wyrobéw przed wysytkg wedtug warunkéw technicznych
ustalonych w zamowieniu, przeprowadzana na wyrobach majgcych stanowi¢ dostawe, lub
partiach wyrobdw, ktérych czes¢ ma stanowi¢ dostawe, w celu stwierdzenia, czy wyroby te

spetniajg wymagania podane w zaméwieniu.

Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006 - dokument ,Wystawiony przez wytworce,
w ktérym stwierdza on, ze dostarczone wyroby sg zgodne z wymaganiami podanymi

w zamdwieniu i podaje wyniki badan.”

,Dopuszcza sie, by wytworca przytoczyt w swiadectwie odbioru 3.1 odpowiednie wyniki badan
uzyskane podczas kontroli odbiorczej materiatdw wsadowych nieprzetworzonych lub wstepnie
przetworzonych, pod warunkiem ze wytworca przestrzega procedur identyfikowalnosci i moze

dostarczy¢ odpowiednie wymagane dokumenty kontroli”.

Deklaracja zgodnosci z zamowieniem — dokument, w ktéorym wytworca stwierdza, ze
dostarczone wyroby sg zgodne z wymaganiami podanymi w zamdwieniu, bez podania wynikow

badan.

Atest - Dokument, w ktérym wytwoérca stwierdza, ze dostarczone wyroby sg zgodne
z wymaganiami podanymi w zamowieniu i przedstawia wyniki badan uzyskane podczas kontroli

wewnetrznej wyrobdw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i SST oraz zaleceniami
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania wtasnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do

akceptacji Zamawiajgcego n/w dokumentacje wykonawczg :

a) Rysunki warsztatowe opracowane w czedci rysunkowej projekiu technicznego
z podziatem na elementy wysytkowe do transportu i montazu. Wymiary liniowe w tych
rysunkach winny by¢ ustalone z doktadnoscig do 1 mm.

b) Projekt technologii spawania zawierajacy :

- metode spawania, sprzet i materiaty

- kolejnos¢ wykonania spoin, przy ktérej wystepujg najmniejsze odksztatcenia
i naprezenia spawalnicze (dla stykow spawano - Srubowych uwzgledniajgcy réwniez
wykonanie potgczen na sruby sprezajgce)

- pozycje tgczonych elementéw przy spawaniu
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— sposob prostowania elementéw po spawaniu

- przygotowanie brzegbéw elementdéw i rowkéw do spawania zgodnie z PN-EN ISO 9692-
1:2008
- rodzaje obrdbki spoin,
- metody kontroli i badan.
c) Projekt organizacji budowy uwzgledniajgcy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet
przewidziany do zastosowania przez wykonawce i warunki budowy. Do projektu
organizacji budowy nalezy projekt transportu, technologii montazu oraz projekty

rusztowan i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien

zagwarantowac catkowite bezpieczenstwo ludzi i montowanej konstrukcji.

d) Projekt technologii zabezpieczen antykorozyjnych przewidzianych niniejszym projektem
technicznym, obejmujacy :

- metody przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 8501-1:2008, PN-H-97080-06:1984
i z oddzielnym uwzglednieniem stykéw montazowych,

— warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zaréwno w wytworni jak i po zmontowaniu
konstrukcji, uwzgledniajgc zagadnienie  zabezpieczenia  antykorozyjnego  stykéw

montazowych w trakcie montazu,

- technologie wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych w wytworni oraz na placu budowy,
z uwzglednieniem roznic w zabezpieczeniu poszczegolnych elementéw konstrukgiji, naprawy

uszkodzen powtok w czasie montazu i zabezpieczenia stykow montazowych,

- szczegOty techniczne rozwigzan zabezpieczen antykorozyjnych poszczegéinych elementéw
konstrukcji, wymagajgcych wiekszej starannosci,

- wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli,

— zestawienie materiatow i sprzetu do wykonania pokrycia z podziatem na czes$¢ dotyczaca
wykonania konstrukcji i cze$¢ dotyczacg montazu.

2. MATERIALY

2.1 Akceptacja uzytych materiatéw

Akceptacja zgtoszonych w programach wytwarzania i montazu (pkt. 5.1.2. i 5.1.3.) dostawcéw
materiatdw nie oznacza akceptacji materiatdw. Wytwérca jest zobowigzany do dokumentowania

odpowiedniej jakosci wszystkich partii materiatéw.
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Do budowy stosowaé mozna wylgcznie materiaty, ktérych dostawcy posiadajg Swiadectwa
Dopuszczenia (pkt. 1.3.).

Wyjatkowo mozna stosowa¢ materiaty dla ktérych Instytut Badawczy Drog i Mostéw wydat
Tymczasowe Swiadectwo Dopuszczenia. W tym przypadku uzycie materiatu musi sie odbywaé
zgodnie z warunkami okreslonymi przez IBDiM w Tymczasowym Swiadectwie.

2.2 Stal konstrukcyjna

2.2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej.

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzyé¢ stali S355JR wg PN EN 10025-2:2007.
Ksztattowniki stalowe walcowane powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010.
Powierzchnia ksztattownikbw walcowanych powinna by¢é charakterystyczna dla procesu
walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym, Ze obrobiona
powierzchnia powinna mie¢ fagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie
moze zmniejszac sie poza dopuszczalng doing odchytke wymiarowa dla ksztattownika.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika.
Powierzchnia koncéw ksztattownika nie powinna wykazywac zadnych, rozwarstwien, pekniec i

Sladéw jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonym okiem.

2.2.2 Oznaczenie stali

Petne oznaczenie stali wg PN-EN-10025-2 przeznaczonej na konstrukcje obiektéw
inzynierskich zapisuje sie w postaci: S 355 JR.

2.2.3  Tryb postepowania przy dostawach stali

Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji obiektéw

inzynierskich musza:

1)  by¢é udokumentowane atestami hutniczymi ( Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN
10204:2006);

2) spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10025-2:2007

dla blach nieckowatych i cylindrycznych wg PN-EN 10130:2009,

dla blach zeberkowych wg PN-H-92127:1973,

dla walcowki, pretow i ksztattownikéw wg PN-H-93000:1984, PN-H-93010:1991

dla katownikéw rownoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 i PN- EN 10056-2:1998

dla katownikéw nieréwnoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000 i PN- EN 10056-2:1998,
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dla ceownikéw PN-EN 10279:2003,

dla teownikéw wg PN-EN 10055:1999,

dla dwuteownikéw wg PN-H-93407:1991,

dla lin PN-EN 12385-1+A1:2009,

dla podktadek sprezystych wg PN-77/M-82008 ,

dla nakretek kotpakowych wg PN-88/M-82181.

2.3 Materiaty spawalnicze

Zamoéwienia na taczniki i materiaty spawalnicze sktada Wytworca stalowej konstrukcji u
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru wytwércdédw tych materiatow. Na Wytworecy
konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcédw i przechowywania atestéw
potwierdzajgcych spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczacej
danego wyrobu lub materiatu. Atesty muszg by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej partii
tacznikbw i materiatbw spawalniczych. Badania, ktére warunkujg wystawienie atestow
Wytworca tacznikéw lub materiatbw spawalniczych przeprowadza na witasny koszt. Materiaty
pochodzace z zapasdéw Wytwércy konstrukcji powinny by¢ atestowane w zakresie ustalonym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na koszt wtasny Wytworcy konstrukcji. Spetnione
muszg by¢ wymagania norm przedmiotowych:
- dla $rub pasowanych PN-H-84023-03:1989 , PN-H-84023-01:1989, PN-H-84023-02:1989,
PN-H-84023-04:1989, PN-H-84023-05:1989, PN-H-84023-06:1989, PN-H-84023-07:1989,
PN-H-84023-08:1989, PN-H-93011:1996 i PN-H-84023-06:1989

- dla nakretek do $rub PN-EN ISO 4035:2004 i PN-EN ISO 8675:2004,

— dla nakretek niskich stosowanych jako przeciwnakretka PN-EN ISO 4035:2004 i PN-EN 1SO
8675:2004,

- dla podkiadek pod sruby PN-EN ISO 7089:2004, PN-EN I1SO 4759-3:2004, PN-EN ISO
7091:2003, PN-M-82008:1977, PN-M-82009:1979 i PN-M-82018:1979,

- dla $rub montazowych wg PN-EN ISO 4016:2011, PN-EN I1SO 4014:2011, PN-EN ISO
8765:2011 i PN-EN 24015:1999,

- dla elekirod wg PN-EN ISO 2560:2010
- dla drutéw spawalniczych wg PN-EN ISO 14341:2011, PN-EN ISO 14171:2010,

- dla topnikéw do spawania tukiem krytym wg PN-EN 760:1998
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Wytworca powinien przestrzegaé okresOw waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji
dostawcy.

taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z
zapewnieniem ochrony przed korozjg i w sposéb umozliwiajgcy segregacje na poszczegolne
asortymenty. Materialy spawalnicze nalezy przechowywa¢ ponad podiogg w suchych,

przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00.00 "Wymagania ogolne”
Wytwérca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt.5.1.2.) i Wykonawca w programie montazu
(pkt. 5.1.3.) obowigzani sg do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
akceptacji wykazu zasadniczego sprzetu. Inspekior Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do
sprawdzenia, czy urzgdzenia dzwigowe i zbiorniki ci$nieniowe posiadajg wazne swiadectwa
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do probnego
uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywaé sie w
obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST- 00.00.00 "Wymagania ogolne”.

4.1 Transport od dostawcy i sktadowanie stali konstrukcyjnej u wytwoércy

Zatadunek, transport, roztadunek i skiadowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywac sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji
aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na
odpowiednich ~ podporach.  Niedopuszczalne jest diugotrwate  skiadowanie  stali
niezabezpieczonych przed opadami.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN-H-
01102:1973 (norma wycofana bez zastgpienia). Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w
catym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobow nalezy przenie$¢ oznaczenia

na czesci pozbawione oznaczen.

4.2 Transport na miejsce montazu.

Wykonawca konstrukcji jest zobowigzany do wykonania niezbednych obliczen lub prac
projektowych w celu ustalenia sposobu manipulacji (przemieszczania), podpierania,
podnoszenia, transportu i itp. elementow konstrukcji we wszystkich fazach wykonywania i

montazu konstrukcji. Opracowania ta muszg uwzglednia¢ dyspozycje zawarte w Dokumentaciji

Tytut projektu: BUDOWA PRZELEWOW AWARYJNYCH ZE ZBIORNIKA NR 2 NA POTOKU OLIWSKIM W GDANSKU.
Nr projektu:  69.10.2021

184



Specyfikacje techniczne SS8T-04.01.00 Stal konstrukcyjna - wymagania ogolne

Projektowej i byé wykonane odpowiednio wczesnie aby mogly byC zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposob, aby
mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformaciji
lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie
eksploatowana. Ze wzgledu na tatwosc¢ ich uszkodzenia szczegdlnie chronione musza byc:

- blachy weztowe i przewiazki - w przypadku konstrukcji kratownicowych,

- elementy stykbw montazowych - w  przypadku konstrukcji  skrzynkowych,

zespolonych itp.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio
usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy
naktadkowe czy blachy stanowigce potgczenia muszg byé jednoznacznie oznakowane
i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy srub montazowych. Elementy
drobnowymiarowe takie jak S$ruby, podkfadki, nakretki czy drobne blachy powinny byc¢
przewozone w zamknietych pojemnikach. Sposdéb mocowania elementéw musi wykluczy¢
mozliwos¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub zsunigcia sie ich w czasie transportu.
Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposéb, aby nie przekraczaty zadnej
z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-EN 15273-3:2010 i PN-EN 15273-2:2010.

Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia ktéregokolwiek z wymiaréw skrajni lub
dopuszczalnych ciezarédw pojazdéw nalezy uzyska¢ zgode DODP i Zarzadoéw Drogowych
w miastach prezydenckich przez ktorych tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwdj
przewozgcy  czesci  ponadwymiarowej  konstrukcji  powinien  by¢  oznakowany

i poprzedzony przez oznakowany samochod pilotujacy.

4.3 Odbiér konstrukgiji po roztadunku.

Jezeli Inwestor zawart oddzielnie umowy na:

- wytworzenie konstrukcji,
— montaz konstrukcji na miejscu budowy,

z réznymi podmiotami gospodarczymi, wowczas Wykonawca montazu musi dokona¢ odbioru
konstrukcji po roztadunku i naprawieniu uszkodzen powstatych w transporcie. Odbiér powinien
by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i powinien by¢
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zaakceptowany. Wytwérca konstrukcji powinien
dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie
elementy stalowe, ktére bedg uzyte na miejscu budowy np. komplet srub. Z dostawy wytgczone
sg farby i materialy spawalnicze, ktérych stosowanie jest ograniczone okresami gwaranciji.
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Przekazane powinny by¢ dokumenty opisujgce zastosowane podczas wytwarzania materiaty,
procesy technologiczne oraz wyniki badan odbioréw zgodnie z pkt. 5.2.1.

4.4 Likwidacja uszkodzen transportowych

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i
odpowiadajg zatozonej w projekcie technicznym geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny
przekracza¢ odchytek podanych w PN-EN-1090:2010.

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna za konieczne, to
Wytwérca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt
technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywacé bez obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Koszt prac ponosi Wytwoérca konstrukcji, a do ich wykonania powinien
przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgleddéw technicznych. Po zakohczeniu prac
Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia, element
(lub jego cze$¢) zostaje zdyskwalifikowany.

4.5 Transport elekirod

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutéw do spawania i topnikéw powinny byc¢
zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i zaleceniami producentow. Suszenie elektrod i
topnikbw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentow. Jesli na powierzchni elekirody

wystapity biate wykwity nie moze by¢ ona uzyta do wykonania robét.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogdélne

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w OST-00.00.00 "Wymagania ogolne".

511 Wymagane opracowania

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we wiasnym zakresie i na koszt wtasny

nastepujgcych opracowan:

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej uwzgledniajgce sposdb  manipulacii
(przemieszczania), podpierania, podnoszenia, transportu i itp. elementéw konstrukcji we
wszystkich fazach wykonywania i montazu konstrukcji;
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— program wykonania konstrukcji w wytwérni;

- technologie spawania;

- program montazu w miejscu scalania na budowie;

- program zapewnienia jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego;
- zestawienie ilosci stali konstrukcyjnej.

Wszystkie powyzsze opracowania muszg uwzglednia¢ wymogi Dokumentacji Projektowej oraz
warunki zawarte niniejszej Specyfikacji.
Opracowania te podlegajg akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

51.2 Program wytwarzania konstrukcji w wytworni

Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego programu robot. Program sporzadzany jest przez Wytwérce. Program powinien
zawiera¢ deklaracje Wytworcy o szczeg6towym zapoznaniu sie z projektem technicznym
i Specyfikacjami oraz:

1) Swiadectwo kwalifikacji wytworni

2) harmonogram realizacji,

3) informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytwércy,

4) informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktoérych konieczne jest

udokumentowanie kwalifikacji,

5) informacje o dostawcach materiatow,

6) informacje o podwykonawcach,

7) informacje o podstawowym sprzecie przewidzianym do realizacji zadania,
8) projekt technologii spawania,

9) sposOb przeprowadzenia badan wymaganych w Specyfikacjach,

10) inne informacje zgdane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

ewentualne zgtoszenie potrzeby uscislen lub zmian w projekcie technicznym. Program robét
musi uwzglednia¢ spetnienie wszystkich ustalen zawartych w Szczegdtowej Specyfikacii
Ogolnej , a takze w Specyfikacji Szczegotowej, jezeli taka jest czescig umowy.

Rysunki warsztatowe sporzadza Wytworca na wtasne potrzeby. Rysunki warsztatowe powinny
uwzgledniaé przygotowanie elementéw wysytkowych do transportu i montazu. Tolerancje
wymiaréw liniowych do 1,0mm. Zatgcznikiem do rysunkéw warsztatowych powinno byc¢
zestawienie ciezardw i powierzchni elementow konstrukcji. W rysunkach powinien byc¢

okreslony rodzaj obrdbki cietych powierzchni.
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5.1.3 Technologia spawania

Technologia spawania winna uwzglednia¢ wszystkie wymogi wynikajace z Dokumentaciji
Projektowej oraz niniejszej Specyfikacji i zawiera¢ m.in.:

— dobo6r metody spawania;

— dobér materiatow spawalniczych;

- dobdr parametréw spawania;

- sposOb przygotowania krawedzi blach; - kolejnos¢ spawania;
— plan kontroli spoin;

- wytyczne wykonywania kontroli spoin.

Technologia spawania winna by¢ sporzadzona przez specjaliste spawalnika i uwzgledniac

nastepujace czynniki wyjsciowe:

- dynamicznos¢ obcigzenia dziatajgcego na konstrukcje - powtarzalno$¢ obcigzenia (efekty
zmeczeniowe)

- koniecznosc¢ ograniczenia do minimum odksztatcen i naprezen spawalniczych.

Technologia spawania musi obejmowac zaréwno wytworzenia konstrukcji w wytwérni jak i prac

montazowych na placu budowy.

514 Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego programu montazu. Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu.
Program powinien zawiera¢ protokoét odbioru konstrukciji od Wytworey oraz:

1) harmonogram terminowy realizacji,
2) informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytwaorcy,
3) informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktoérych konieczne jest

udokumentowanie kwalifikaciji,

4) projekt montazu,

5) sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jesli podczas montazu bedzie ona podpierana
w innych punktach niz przewiduje to projekt techniczny,

6) informacje o podwykonawcach,

7) informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania,
8) projekt technologii spawania (jesli wystepuje),

9) projekt technologii wykonania potgczen ciernych (jesli wystepuja),

10)  spos6b zapewnienia badan ujetych w Specyfikacji,
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11) informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa oséb, ktére moga znalez¢ sie w
obszarze prac montazowych,

12)  inne informacje zadane przez Inspektora Nadzoru Inwentorskiego.

Czescig sktadowg programu montazu jest Projekt montazu. Projekt ten opracowuje sie na
podstawie dyspozycji zawartych w Dokumentacji Projektowej i powinien on zawiera¢ m.in.:

- sprawdzenie wytrzymatosci i odksztatceh konstrukcji w poszczegoinych etapach montazu;

— obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe konstrukcji pomocniczych (podpory montazowe,
podesty robocze, itp.);

— rysunki robocze konstrukcji i urzgdzen wymienionych powyzej;

- organizacje placu budowy na okres scalania i montazu konstrukcji;

— rysunki ilustrujace przebieg montazu w poszczegdinych jego etapach;

- instrukcje zabezpieczenia warunkow BHP.

Projekt organizacji montazu podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod

wzgledem jego zgodnosci z zatozeniami przyjetymi przy ich sporzadzaniu.

5.1.5  Akceptowanie stosowanych technologii

Jesdli jakas z czynnos$ci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w projekcie
technicznym, Iub zachodzi koniecznos¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac

akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.1.6 Kontrola wykonywanych robét

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci
kontrolnych, badawczych i odbioréw czesciowych, na czas ktérych nalezy przerwac¢ roboty.
W zaleznosci od wyniku badan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podejmuje decyzje
o kontynuowaniu robét.

51.7 Dziennik wytwarzania konstrukgiji i dziennik budowy

Decyzje Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego sg przekazywane wykonawcom poprzez wpisy

w dziennikach:

1) wytwarzania konstrukcji (w Wytwaorni),
2) budowy (w trakcie montazu).
5.2 Wykonanie konstrukcji w Wytworni

5.2.1 Obrobka elementéw

Sprawdzenie wymiaréw wyrobow ze stali konstrukcyjnej.

Tytut projektu: BUDOWA PRZELEWOW AWARYJNYCH ZE ZBIORNIKA NR 2 NA POTOKU OLIWSKIM W GDANSKU.
Nr projektu:  69.10.2021

189



Specyfikacje techniczne SS8T-04.01.00 Stal konstrukcyjna - wymagania ogolne

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzic sprawdzeniem wymiaréw i prostoliniowosci
uzywanych wyrobow ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania moga byé uzyte
wyroby, w ktérych odchytki wymiardw i ksztattdw nie przekraczajg dopuszczalnych odchytek wg
PN-B-06200.

Ciecie elementéw i obrabianie brzegow.

Ciecie elementéw i obrabianie brzegdw nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami projektu
technicznego, ale tak by zachowane byty wymagania PN-B-06200. Ciecie elementéw mozna
wykona¢ dla stali S235 mechanicznie nozycami lub pitg albo dla wszystkich gatunkéw stali
stosowac ciecie gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne a dla elementow
pomocniczych i drugorzednych réwniez reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z
gratu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwnac

na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sgsiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi
po cieciu nalezy wyrownywac i stepic¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym.
Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktére beda
poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktére osiggnety klase jakosci
nie gorszg niz 3-2-2-4. wg PN-EN ISO 9013:2008. Po cieciu tlenowym powierzchnie cigcia i
powierzchnie przylegte powinny byé oczyszczone z zuzla, gratu, naciekdw i rozpryskéw

materiafu.

Doktadnosé¢ ciecia : | Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5 >5

Dopuszczalna odchytka [mm] | £1 1.5 12

Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy.

Ukosowanie krawedzi do spawania nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji technicznej, zgodnie
z PN-EN ISO 9692-1:2008 oraz Kartami technologicznymi spawania. Ukosowanie mozna
prowadzi¢ za pomocg obrébki wiérowej, strugania, frezowania lub ukosowania termicznego
(automatycznego lub pétautomatycznego). Przy ukosowaniu termicznym nalezy usung¢ karby i
nierbwnosci przez szlifowanie. Wszystkie krawedzie nalezy przygotowa¢ podczas
warsztatowego wykonania elementoéw obiektow. Krawedzie, ktére zostang pospawane na
montazu muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz powtokami
metalizacyjno-malarskimi.

Prostowanie i giecie elementéw.

Wytwérca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonac
prébne uzycie sprzetu przeznaczonego do prostowania i gigecia elementéw. Wystgpienie
peknie¢ po prostowaniu lub gieciu powoduje odrzucenie wykonanych elementow.
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Przy prostowaniu i gieciu na zimno nie wolno stosowa¢ uderzen, a stosowaé nalezy sity
statyczne.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci strzatki ugiecia lub promienia krzywizny
podanych w tab. 1. prostowanie i giecie elementéw stalowych nalezy wykona¢ na gorgco po
podgrzaniu do temperatury kucia i zakonczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 750 °C. Obszar
nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar prostowany lub
odksztatcany. Ksztattowniki nalezy nagrzewac¢ réwnomiernie na catym przekroju.

Chtodzenie elementéw powinno odbywac sie powoli w temperaturze otoczenia nie nizszej niz

+5°C, bez uzycia wody.

Wskutek prostowania lub giecia w elementach nie moga wystgpi¢ pekniecia lub rysy. Sposdéb
ich ewentualnej naprawy winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Tabl.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych

Wymiar Dopuszczalne odchytki wymiaru (£),[mm]

nominalny [mm]

ponad |do przytaczeniowego swobodnego

500 1000 0.5 1.5

1000 2000 1.0 2.5

2000 4000 1.5 4.0

4000 8000 2.5 6.0

8000 16000 [4.0 10.0

16000 |[32000 |6.0 15.0

32000 10.0 1/1000 wymiaru lecz
nie wiecej niz 50

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych.

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktorych doktadno$¢ nie zostata podana w
dokumentacji technicznej lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w
tabl.2, przy czym rozréznia sie:

- wymiary przytgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajgce

pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,
- wymiary swobodne, ktérych doktadnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchyiki prostosci.

Dopuszczalne odchyiki prostosci elementéw (pretow Sciskanych, paséw $ciskanych) od
podpory do podpory lub od wezta do wezta wynoszg 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10
mm. Dla elementdw rozcigganych odchytki moga by¢ dwukrotnie wigksze.

Dopuszczalne skrecenie przekroju.

Dopuszczalne skrecenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajgcych
sobie punktéw przekroju) wynoszg 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm.
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Dopuszczalne odchytki swobodne ksztattu przekroju.

Dopuszczalne odchytki swobodne ksztattu przekroju poprzecznego elementéw konstrukcyjnych
(poza stykami) nie moga wynosic¢ wiecej niz w tablicy 19 normy PN-B-06200.
Dopuszczalne odchytki ksztattu przekroju w obrebie stykow.

Styki spawane nalezy wykona¢ z takg doktadnoscig, aby wzajemne przesuniecia stykajgcych
sie elementdw nie przekraczaty 1 mm.

Dopuszczalne zatamanie przy spoinie czotowe;.

Dopuszczalne zatamanie przy spoinie czotowej powinno byé nie wieksze niz 2 mm strzatki
odchylenia po przytozeniu liniatu o dtugosci 1m.
Usuwanie przekroczonych odchytek.

Przekroczenie odchytek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wraz z Projektantem konstrukcji (ewentualnie z udziatem
rzeczoznawcy lub jednostki naukowo-badawczej), czy przekroczone odchyitki wptywajg na
bezpieczenstwo, uzytkowanie lub wyglad, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podejmuje decyzje
0 ich pozostawieniu wzglednie usuwaniu.

Przekroczenie dopuszczalnych odchytek (ilosciowe lub jakosciowe) stanowi jednoczesnie
podstawe do obnizenia uméwionej ceny za wykonang konstrukcje, niezaleznie od usuniecia
wad.

Wykaz odchytek, ocena bezpieczehstwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego stanowig czes¢ dokumentacji odbioru obiektu.

Czyszczenie powierzchni i brzegow.

Przed przystgpieniem do skiadania konstrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przeprowadza odbiér elementdw w zakresie usuniecia gratu, oczyszczenia i oszlifowania
powierzchni przylegajacych i brzegdéw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-B-06200,
PN-M-04251:1987, PN-EN ISO 9013:2008.

5.2.2  Skiadanie konstrukciji.

Spawanie.
Spawanie elementéw konstrukcji nalezy wykonac¢ zgodnie z zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania
danej konstrukcji.

Wszystkie prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
posiadajgcym aktualne uprawnienia. Nalezy prowadzi¢ dziennik spawania. W dzienniku
spawania powinny by¢ odnotowane wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej i
technologicznej jak réwniez stwierdzone usterki wykonawstwa. Dziennik spawania powinien by¢
prowadzony na biezgco i tak samo potwierdzany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Za

prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest bezposredni kierownik robot.
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Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci powinna
by¢ wyzsza niz 0°C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +50C. Niedopuszczalne
jest spawanie podczas opaddéw atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk
roboczych i zigczy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotnos¢
wzgledna powietrza wieksza niz 80 %, mzawka, wiatry o predkosci wiekszej niz 5 m/sek,
temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowac i uzgodni¢ specjalne srodki
gwarantujgce otrzymanie spoin nalezytej jakosci.

Powierzchnie tgczonych elementéw na szerokosci nie mniejszej niz 15 mm od rowka spoiny
nalezy przed spawaniem oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, tluszczu i innych zanieczyszczen
do czystego metalu.

Ukosowanie brzegéw elementédw mozna wykonywaé recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym, usuwajgc zgorzeling i nierébwnosci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologig (np. przez
zastosowanie odpowiednich podktadek), aby gran byta jednolita i gtadka.

Spoiny nalezy wykona¢ tak, aby spetniaty wymagania normy PN-EN ISO 5817:2009.
Szczegbtowe wytyczne odnosnie poziomdw jakosci spoin powinny zosta¢ zawarte w Planie
Kontroli Spoin wykonywanym przez Wytwérce.

Obrobke spoin mozna wykonaé recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowac inng obrobke
mechaniczng pod warunkiem, Zze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie
przekroczy 3% tej grubosci.

Przygotowanie elementéw do wykonania spoin (przygotowanie brzegéw, rowkéw do spawania)
nalezy wykona¢ wg PN-EN ISO 9692-1:2008.

Do wykonywania potgczen spawanych mozna uzywac wytacznie materiatbw spawalniczych
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materialy te powinny mie¢ zaswiadczenie o
jakosci. Do wykonania spoin sczepnych nalezy stosowaé spoiwa, zapewniajgce wiasnosci
mechaniczne o wartosciach nie mniejszych niz spawany materiat.

Opakowanie, przechowywanie i transport elekirod, drutéw do spawania i topnikow powinny by¢
zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i zaleceniami producentow.

Suszenie elektrod i topnikéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentow. Wystgpienie na
powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitéw tj. biatych krysztatow $wiadczy o dtugotrwatym
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w reakcje chemiczng
ze sktadnikami otuliny. Wykwity te dowodzg starzenia sie elekirody. Suszenie elektrod
starzonych jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.

Do Ztobienia elekiropowietrznego nalezy stosowac elekirody grafitowo - weglowe miedziowane
w gatunku ESW 252 lub inne zgodnie z normg PN-EN ISO 17659:2008. Do ztobienia tukowego
- stosowac elektrody stalowe otulone EC1.
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Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy spawanych zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie
okreslonych parametrow spawania, przy czym wahania natezenia i napiecia pradu podczas
spawania nie mogg przekraczac 10%.

Czotowe spoiny paséw nalezy konczy¢ poza przekrojem samego pasa, uzywajgc do tego ptytek
wybiegowych. Ptytki wybiegowe powinny mie¢ tg samg grubosc¢ i ksztatt co spawane pasy. Po
przymocowaniu ptytek (za pomocg zaciskow) spoiny powinny by¢ na nie wprowadzone na
dtugos¢ co najmniej 25mm. Przy usuwaniu ptytek wybiegowych nalezy przeprowadzi¢ ciecie w
odlegtosci co najmniej 3 mm od brzegu pasa, a nastepnie usungé¢ nadmiar przez obrobke
mechaniczna.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi.
Niedopuszczalne sg rysy lub pekniecia w spoinie lub materiale w jej sgsiedztwie.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtrgcen zuzla, pasm zuzlowych lub
zaklesnie¢. W spoinach nie obrabianych nierébwnos¢ lica spoiny nie powinna przekraczac 15 %
grubosci spawanych elementéw.

Badania wizualne spoin nalezy prowadzi¢ wg wytycznych normy PN-EN ISO 17637:2011.
Spoiny czotowe nalezy zbada¢ metoda ultradzwiekowa. Poziom jakosci spoin czotowych nalezy
okresli¢ wg wymagan normy PN-EN ISO 5817:2009. (Poziom B dla spoin ,specjalnej jakosci”,
poziom C dla pozostatych spoin). Szczegotowe wytyczne odnosnie pozioméw jakosci badanych
spoin powinny by¢ zawarte w Planie Kontroli Spoin wykonanym przez Wytwérce.

Spoiny lub ich czesci ocenione w wyniku badan jako nieodpowiadajgce wymaganiom nalezy
usung¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzen konstrukciji lub powstania w niej dodatkowych
naprezen. Powtdrnie wykonane spoiny w miejscu usunietych nalezy podda¢ ponownemu
badaniu w petnym zakresie.

Przygotowanie brzegdw i powierzchni elementéw do spawania.

Powierzchnie przylegajace.

Wg PN-EN ISO 5817:2009 poziom jakosci wszystkich spoin wg niezgodnosci spawalniczych
wystepujgcych w ztgczach spawanych powinien wynosic¢ ,B” lub ,C”, a ktéra spoina powinna
posiadac poziom B lub C okresla dokumentacja warsztatowa lub wykonawcza.

Powierzchnie pracujgce na docisk powinny by¢ obrobione. Wspd6tczynnik chropowatosci Ra
tych powierzchni wg PN-M-04251:1987 nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 pm.

Konstrukcja powinna by¢ podzielona na zespoty spawalnicze, ktérych wymiary ograniczajg
mozliwosci transportu. Nalezy dazy¢, by jak najwieksza cze$C spoin byta wykonana
automatycznie, a zwtaszcza spoiny tgczace pasy ze srodnikiem.

Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06200.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ badanie spoin i udostepni¢ je do kontroli Inspektorowi Nadzoru
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Inwestorskiego. Badania nieniszczgce wykonywa¢ mogag jedynie laboratoria zaakceptowane
przez Komisje Kwalifikacyjng MI podczas przewodu kwalifikujgcego wytwornie. Wytwérca
zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiograméw i protokotow i
przekazac jg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego podczas odbioru ostatecznego konstrukciji.
Usuwanie odksztatcen konstrukcji po spawaniu.

Kazdy z segmentéw konstrukcji po wykonaniu spawania podlega doktadnej kontroli pod
wzgledem zgodnosci ksztattu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchytki wigksze od
dopuszczalnych muszg by¢ usuniete. Projekt technologiczny prostowania konstrukciji, ma byc¢
przygotowany przez Wytwérce. Projekt opisujgcy zakres robdt i sposoby technologiczne
prostowania musi zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Operacja usuwania odksztalcen spawalniczych odbywaé¢ sie powinna w obecnosci
przedstawiciela Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z przestrzeganiem PN-B-06200.
Wystgpienie peknie¢ czy innych uszkodzen w elemencie w trakcie usuwania lub po usunieciu
odksztatcen spawalniczych powoduije jego dyskwalifikacje i odrzucenie danego elementu.
Przygotowanie potgczen nitowanych, na sruby pasowane i na sruby sprezajgce.

Potaczenia z uzyciem nitéw i srub przewidziane sg do wykonywania na miejscu budowy. W
wytworni nalezy wykona¢ przygotowanie powierzchni przylegajacych i otworéw zgodnie z PN-
B-06200. Jesli w potgczeniach na nity i sruby powierzchnie kontaktowe sg duze (np. w
blachownicach) w wytwdrni nalezy wykonac do koniecznej $rednicy jedynie otwory do tgcznikow
tymczasowych i montazowych. Podczas montazu, w trakcie scalania i wymiany tgcznikéw
tymczasowych na state dokonuje sie rozwiercenia tych otwor6éw do ostatecznej Srednicy.
Pozostate otwory wykonuje sie o srednicach 3 + 4 mm mniejszych, by rozwierci¢ je do $rednicy
ostatecznej podczas scalania konstrukcji.

W przypadku, gdy rozmiary powierzchni kontaktowych sg mate ( np. w przytgczeniach
elementow kratownic do weztéw) i w wytworni wykonywany jest petny probny montaz Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ rozwiercanie otworéw do ostatecznej srednicy w czasie
prébnego montazu.

Po wykonaniu w wytwérni otworéw nalezy sporzadzi¢ dokumentacje z ich opisem, celem
przekazania Wykonawcy montazu.

Wykonanie elementéw dla montazu wstepnego, transportu i montazu na miejscu budowy.

Elementy, ktére nie pozostajg na trwate w konstrukcji moga by¢é wykonane wedtug wymagan
uzgodnionych jednorazowo miedzy Wytworcg a Inspekiorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wymagania te nie muszg spetnia¢ warunkéw zawartych w Szczegotowej Specyfikacji Ogolne;.
Probny montaz konstrukgji stalowej.

Nalezy dazy¢, aby wytwarzana konstrukcja stalowa byta probnie zmontowana przez Wytwoérce
tej konstrukcji. Prébny montaz wytworzonych elementéw konstrukcji stalowej nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06200. Do prébnego montazu mozna przystgpic¢
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po dokonaniu odbioru wytworzonych elementéw konstrukcji stalowej przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskaniu jego akceptacji dla przewidywanych sposobdw przeprowadzenia
prébnego montazu i stosowanych technologii.

W razie, kiedy wykonanie w wytworni montazu prébnego catej konstrukcji nie jest uzasadnione
technicznie i ekonomicznie (np. w przypadku duzych przeset spawanych na miejscu budowy)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ wykonanie montazu prébnego polegajacego
na sprawdzeniu przez przytozenie wymiaréw przylegajgcych do siebie zespotéw spawalniczych.
Nalezy sprawdzi¢ czy jest zachowane wymagane podniesienie wykonawcze.

Dopuszczalna odchytka podniesienia wykonawczego wynosi 10 % projektowanego, pod
warunkiem, ze linia wygiecia wstepnego ma ptynny przebieg (odchytka réznic rzednych w
sgsiednich punktach nie powinna przekraczac 10 % tej wartosci).

Wszystkie elementy nalezy oznaczyé w sposob trwaty i wyrazny wg pisemnego schematu
oznaczenh i schemat ten zatgczy¢ do dokumentacji wykonawczej obiektu.

O przeprowadzanym prébnym montazu nalezy kazdorazowo pisemnie, z wyprzedzeniem
trzydniowym zawiadamia¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawce montazu
docelowego na budowie.

Na zakonczenie prébnego montazu nalezy spisac protokét z jego przeprowadzenia, podajgc w
nim wszelkie istotne dla konstrukcji dane, a w szczegolnosci:

- stwierdzenia o zgodnosci wykonanej konstrukcji z dokumentacjg, wraz ze szczeg6towym

omowieniem odchytek od wymiaréw teoretycznych,
- linie podniesienia wykonawczego i odchyiki od linii teoretycznej,

- znaki pomiarowe na sasiednich elementach konstrukcji, ich oznakowanie i wymiary

wzgledem siebie w zmontowanej konstrukcji.

Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyika.

Jezeli w projekcie przewidziane jest zabezpieczenie antykorozyjne elementy konstrukcji musza
by¢ przed wysytka zabezpieczone wedtug Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej. Wykonanie
czynnosci zwigzanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powtok
ochronnych powinno by¢ przewidziane w mozliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukciji.

Odbidr konstrukeji u Wytwérey.

Po wykonaniu montazu prébnego i zabezpieczenia antykorozyjnego Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego dokonuje odbioru konstrukcji. Odbiér polega na komisyjnych ogledzinach
konstrukgji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania
konstrukcji. W komisji odbierajgcej, ktorej sktad ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
powinien uczestniczy¢é przedstawiciel przedsiebiorstwa montujgcego konstrukcje stalowe.
Wytwérca powinien przedstawi¢ komisji:

1) projekt techniczny i rysunki warsztatowe,
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2) dziennik wytwarzania,

3) atesty uzytych materiatow,

4) Swiadectwa kontroli laboratoryjnej,

5) protokéty odbiorow czesciowych,

6) protokét z probnego montazu, a jesli probny montaz nie byt przewidywany, protokét z

pomiaru geometrii wytworzonej konstrukgciji,

7) inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania.

53 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

5.3.1 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcii
i udostepnienie go Wytworey, by mégt dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukgji i usungé
ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie
z projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejno$¢ poszczegdlnych faz montazu.
Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowaé¢ sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg
uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb

uktadania konstrukcji powinien zapewnic :

1) jej statecznosc i nie odksztatcalnosc,

2) dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

3) dobrg widocznos¢ oznakowania elementéw sktadowych,

4) zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, sniegu, zanieczyszczen itp.

W miare mozliwosci nalezy dgzy¢ do tego aby dzwigary i belki byty sktadowane w pozycji
pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w weztach. W przypadku sktadowania w innej
pozycji niz pionowa lub przy innym podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sg

obliczenia sprawdzajgce statecznos¢ i wytrzymatoseé.

5.3.2 Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ostatecznego ich potozenia

Elementy skitadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania
w sposoOb gwarantujacy jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigéw
muszg by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (prébne uniesienie na wysokosé 20 cm, brak przeszkod na drodze transportu,
przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

Wyznaczenie osi podtuznej obiektu i podpor.

Na fundamentach nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty osie obiektu, osie dzwigarow gtéwnych i
osie podparcia.

Przesunigcia podp6r wzgledem osi podparcia obiektu nie powinny przekracza¢ 2 mm (wzdtuz
osi).
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Wszelkie uszkodzenia elementéw powstate w czasie transportu wewnetrznego muszg byc
ocenione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w razie koniecznosci element musi by¢

zastgpiony nowym na koszt wykonawcy robét.

5.3.3  Wykonanie potaczen tymczasowych

Konstrukcje nitowane lub skrecane z uzyciem Srub sprezajgcych muszg by¢ poczatkowo
ztlozone za pomoca $rub montazowych i sworzni. Liczba tacznikédw tymczasowych (Srub
montazowych i sworzni) powinna by¢ okreslona w projekcie montazu. Projekt musi réwniez
przewidywac¢ kolejnoS¢ wykonywania potgczen tymczasowych i kolejnos¢ ich zastepowania
przez potaczenia docelowe. Liczba tgcznikbw tymczasowych musi zapewni¢ niezmiennosé
ksztattu konstrukcji oraz jej bezpieczenstwo. Jesli Wykonawca chce zastosowac liczbe
tacznikbw tymczasowych mniejszg niz 35 % liczby nitéw lub $rub kazdego potgczenia, to
powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Elementy drugorzedne ustroju niosgcego powinny by¢ w czasie montazu na rusztowaniach
zamocowane za pomocg potaczen tymczasowych.

Ostateczne potgczenie konstrukcji za pomocg tgcznikéw docelowych moze by¢ wykonane po
ustawieniu elementéw konstrukcji w takich punktach podparcia, jakie przewidziane sg w fazie
eksploataciji.

Konstrukcje catkowicie spawane muszg by¢ scalone wg projektu montazu i projektu technologii
spawania zawierajgcego plan spawania. Spawane styki montazowe mogg by¢ wykonane przy
zapewnieniu warunkéw przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczeg6lnie przy

odpowiedniej temperaturze, wilgotnosci oraz ostoniecia od wiatréw.

5.3.4  Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy

Potaczenia spawane.

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w projekcie montazu.
Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wtgczajgc w to
spoiny sczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem
do dziennika budowy. Spawanie nie przewidzianych w projekcie montazu uchwytéw
montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania obliczen
sprawdzajgcych skutki przyspawania uchwytow montazowych. Spawanie nalezy prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami PN-B-06200. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w
temperaturach powyzej 5°C. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢é oznakowana przez
wykonujgcego jg spawacza jego markg. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu,
ocenie jakosci i odbiorowi. Koncowe badania spoin powinny by¢ przeprowadzane nie wczesniej

jak po uptywie 48 godzin po ich wykonaniu. Badania spoin polegajace na ogledzinach i
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makroskopowych badaniach nieniszczacych prowadzi przedstawiciel Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego osobiscie. Koszty badan radiograficznych i ultradZzwiekowych ponosi
Wykonawca, a wykonywac¢ je mogg jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspekiora
Nadzoru Inwestorskiego. Badania, potwierdzajgce jakos¢ robdt spawalniczych, prowadzié
nalezy wedtug PN-B-06200. Wytworca zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan
w postaci radiogramoéw i protokédtdw i przekazaé jg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
podczas odbioru ostatecznego konstrukgciji.

Wykonanie otworéw

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwérni, wykonywanie otwordw i
ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalezy wykonaé¢ podczas ostatecznego montazu
konstrukciji.

Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny mie¢ prostopadte do
elementu. Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte
rozmieszczenie otworéw dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie moze by¢
wykonywane tylko przy pomocy urzadzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone
po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na wtasciwym miejscu. Wszystkie czesci musza
by¢ starannie dociéniete w czasie wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone otwory hie
powinny by¢ naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Potgczenia srubowe i kotwy.

We wszystkich potgczeniach srubowych, sruby powinny mie¢ takg dtugos¢ aby przechodzity
przez elementy taczone i nakretke z podktadkami, lecz nie wystawaty wiecej niz 10 mm i nie
mniej jak dwa zwoje gwintu. Wytwdrca konstrukcji obowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy
montazu odpowiednig ilo$¢ srub (uwzgledniajac pewng ich ilos¢ na odrzucenie, zaginiecie,
uszkodzenie itp.) odpowiedniego typu i dtugosci wraz z kompletem atestéw i dokumentacji
badan. Wynikiem tego powinien by¢ protokét lub zapis w dzienniku budowy stwierdzajgcy
mozliwos¢ stosowania danej partii sSrub, nakretek i podktadek do montazu.

Nachylenie powierzchni elementu do tba lub nakretki nie powinno by¢ wieksze niz 1/20 w
stosunku do ptaszczyzny prostopadtej do osi Sruby. Lgczone elementy powinny do siebie
przylegaC i nie moga by¢ rozdzielane przez uszczelki czy inne Scisliwe materiaty. Przy
potaczeniu wszystkie powierzchnie kontaktowe (tacznie z przylegajacymi do tba sruby, nakretek
i podktadek) powinny by¢ oczyszczone z zendry, brudu, zadzioréw czy innych obcych
materiatdw, ktére mogtyby przeszkodzi¢ w doktadnym przyleganiu powierzchni. Farby sa
dozwolone miedzy powierzchniami kontaktowymi w przypadku potaczen, w ktérych dopuszcza
sie wzajemne przemieszczanie (poslizg).

W potaczeniach wielosrubowych kolejnosé sprezania nalezy w pierwszej fazie zaczyna¢ od

Srodka i postepowac symetrycznie ku Srubom krawedziowym. Przy wkiadaniu Srub nie nalezy

Tytut projektu: BUDOWA PRZELEWOW AWARYJNYCH ZE ZBIORNIKA NR 2 NA POTOKU OLIWSKIM W GDANSKU.
Nr projektu:  69.10.2021

199



Specyfikacje techniczne SS8T-04.01.00 Stal konstrukcyjna - wymagania ogolne

stosowac¢ naciggania elementéw za pomoca przebijakéw stozkowych. Mozna postugiwac sie
podnosnikami i Sciggami.

Szczegdblna ostroznos¢ wymagana jest przy naciggu srub. Wykonawca ma obowigzek pouczyc¢
ekipy montazowe o grozgcych niebezpieczenstwach ztamania sie lub zeskoczenia klucza oraz
kruchego pekniecia srub i wystrzelenia tba sitg odrzutu nagromadzonej energii sprezajacej w
czasie i bezposrednio po dokreceniu.

5.3.5 Osadzenie elementdéw na podporach

Przed ostatecznym osadzeniem elementow konstrukcji na podporach Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego musi dokona¢ ostatecznego odbioru fundamentéw, taw, stop fundamentowych i
ich posadowienia oraz doktadnosci zabetonowania kotew stalowych. Opuszczenie konstrukgji
nie moze powodowa¢ deformacji wykraczajgcych poza obszar pracy sprezajgcej nawet w
przypadku awarii podnosnikéw. W czasie osadzania gtowne elementy muszg zachowywac
swoje ptaszczyzny. Operacja osadzania powinna by¢ realizowana stopniowo z wykorzystaniem
podktadek stalowych i klinbw debowych. Osadzanie elementéw na podporach powinno
odbywac sie w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.3.6 Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w Wytwérni,
gdzie wykonuje sie wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajgcej przed korozjg z wytgczeniem
ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po ukonczeniu montazu powtoke antykorozyjng nalezy

dokonczy¢ zgodnie z odpowiednig Specyfikacjg Techniczng.

5.3.7 Rusztowania montazowe

Rusztowania do montazu powinny by¢ zaprojektowane i obliczone na sity wynikajgce
z projektu montazu konstrukcji ustroju niosgcego. Zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i projektanta konstrukcji projekt rusztowan nie moze byé bez ich zgody
zmieniany.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-M-48090:1996.

W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- w rozstawie szeregow pali lub jarzm £5 % rozstawu,

- W wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej +5 % wysokosci jarzm, lecz nie

wiecej niz 5 cm,

- W rozstawie poprzecznic i podtuznic pomostu +5 cm.
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5.3.8 BHiP i ochrona $rodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepisow o BHiP
i ochronie $rodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze
nakazac¢ wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST- 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

Kontrola robdt obejmuje badania przeprowadzane w Wytwoérni i na placu budowy. Badania
materiatéw, elekirod, potaczen powinny by¢ przeprowadzane w Wytworni. Badania innych
elementéw powinny by¢ przeprowadzane w Wytwérni lub na budowie w zaleznosci, gdzie sg
wykonywane dane roboty. Jako$¢ robdt wykonywanych na placu budowy powinna by¢ taka
sama, jak jakos¢ robot wykonywanych w Wytworni. Wykonawca ponosi koszty wszystkich
badan.

6.2 Szczegdtowe zasady kontroli jakos$ci robot

6.2.1 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wytwérca konstrukcji stalowych obowigzany jest do wydania swiadectwa jakosci na podstawie
przeprowadzonej przez siebie kontroli jakosci. To samo dotyczy Wykonawcy wykonujgcego

montaz na miejscu scalania.

6.2.2  Sprawdzenie jakosci materiatow

W badaniach kontrolnych stali i wyrobow stalowych nalezy sprawdzi¢ spetnienie wymagan
podanych w punkcie 2. niniejszej Specyfikacji. Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy uzyte elementy
stalowe jak blachy, ptaskowniki, ksztattowniki, elementy kotwienia sg zgodne z dokumentacjg
projektowa, co do gatunku i odpowiadajg wtasciwym normom przedmiotowym podanym w
punkcie 2. niniejszej Specyfikacii.

Nalezy sprawdzi¢ posiadanie atestow producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie $rub i
nakretek. Do kazdej partii wyrobu powinno by¢ wystawione przez Wykonawce zaswiadczenie
zawierajgce, co najmnie;j:

- date wystawienia zaswiadczenia,
- nazwe i adres Wytworni,

— o0znaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych,
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- mase netto wyrobu lub liczbe sztuk,

- wyniki badan,

- podpis i piecze¢ Wytwérni.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ atesty producenta i poréwnac je z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Badanie materiatow spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadajg atesty wystawione
przez Wytwoérce tych materiatow. Atesty musza potwierdza¢ zgodnos¢ danego materiatu z

normami przedmiotowymi oraz niniejszg ST oraz zgodnos$¢ okresu gwarancji dla danego

wyrobu.

6.2.3  Kontrola wykonania konstrukgciji i jej montazu

Wg zasad z punktu 5 niniejszej Specyfikacji.

6.2.4 Kontrola jakos$ci wykonania potaczen spawanych

Wymagania ogdélne

Zakres i oznaczenie spoin podane sg w Dokumentacji Projektowej. Zakres ten winien byc¢
uscislony przez Wykonawce w projekcie technologii spawania i podlega akceptacji przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Koszty badan ponosi Wykonawca.

Wszystkie spoiny warsztatowe i montazowe podlegajg sprawdzeniu, poziom jakosci wszystkich
spoin wg niezgodnosci spawalniczych wystepujgcych w ztgczach spawanych powinien wynosic¢
,B” lub ,,C” zgodnie z PN-EN ISO 5817:2009

Wszystkie spoiny specjalnej jakosci oraz niektére ze spoin normalnej jakosci podlegajg kontroli
radiograficznej zgodnej z zasadami nory PN-74/M-69771. Spoiny specjalnej jakosci winny mie¢
klase wadliwosci co najmniej R2, a spoiny normalnej jakosci klase wadliwosci co najmniej R3.
Spawacze i ich marki

Wszystkie prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
posiadajgcym aktualne uprawnienia. Nalezy prowadzi¢ dziennik spawania. W dzienniku
spawania powinny by¢ odnotowane wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej
i technologicznej jak rowniez stwierdzone usterki wykonawstwa. Dziennik spawania powinien
by¢ prowadzony na biezgco i tak samo potwierdzany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest Wykonawca.

Badanie spoin

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Za wykonanie
badan jest odpowiedzialny Wykonawca, ktoéry jest zobowigzany dostarczy¢ wyniki testéw
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Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Koncowe badania spoin powinny by¢ przeprowadzane
nie wczesniej jak po uptywie 48 godzin po ich wykonaniu.

a) Badania wizualne
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 17637:2011. Badaniu wizualnemu
podlega 100% dtugosci wszystkich spoin. Do pomiaru ksztattu spoin oraz wielosci niezgodnosci
zewnetrznych nalezy stosowac¢ spoinomierze, suwmiarki oraz przymiary. Poziom jakosci spoin
dobiera¢ wg normy PN-EN ISO 5817:2009. Wyniki z badania nalezy zapisa¢ w protokole.

b) Badania ultradzwigkowe.
Badania ultradzwiekowe obejmujg ztacza okreslone wg tablicy B.1 i B.2 wg normy PN-B-06200.
Wybdr konkretnej metody badania nalezy przedstawi¢ w programie badan do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Przy wyborze metody badania nalezy kierowaé sie
zaleceniami przedstawionymi w tabeli 3 PN-EN ISO 17635:2010.
Badania radiograficzne i ultradzwigkowe wykonywa¢ moga jedynie laboratoria zaakceptowane
przez Komisje Kwalifikacyjng podczas przewodu kwalifikujgcego Wytwornie dysponujace
odpowiednio uprawnionym personelem i sprzetem. Wytwoérca zobowigzany jest gromadzi¢
petng dokumentacje badan w postaci protokotdw i przekaza¢ ja Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.
Badania ultradzwiekowe nalezy wykonywa¢ wg PN-EN 583-5:2005 oraz PN-EN [SO
23279:2010, PN-EN ISO 17640:2011, Poziom akceptacji nalezy okresli¢ wg PN-EN ISO
11666:2011

c) Badania magnetyczno-proszkowe.
Badania magnetyczno proszkowe obejmujg ztgcza okreslone wg tablicy B.1 i B.2 wg normy PN-
B-06200. Wybor konkretnej metody badania nalezy przedstawi¢ w programie badan do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Badania magnetyczno proszkowe nalezy wykona¢ wg PN-EN ISO 17638:2010. Poziom
akceptacji nalezy okresli¢ wg PN-EN ISO 23278:2010.

6.2.5 Wymagane poziomy jakosci i akceptaciji ztgczy spawanych

Badanie wizualne: wymagany poziom jakosci B (dla spoin ,specjalnej jakosci”) lub C (dla
pozostatych spoin) wg PN-EN ISO 5817:2009,

Badanie magnetyczno - proszkowe: wymagany poziom jakosci C wg PN-EN ISO 5817:2009.
Badanie ultradzwiekowe: wymagany poziom jakosci B (dla spoin ,specjalnej jakosci”) lub C (dla
pozostatych spoin) wg PN-EN ISO 5817:2009.

6.2.6 Usuwanie wad spawania

Spoiny lub ich czesci ocenione w wyniku badan jako nie odpowiadajgce wymaganiom nalezy
usung¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzen konstrukciji lub powstania w niej dodatkowych
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naprezen. Powtdrnie wykonane spoiny w miejscu usunietych nalezy podda¢ ponownemu
badaniu w petnym zakresie.

Wykonawca powinien zbiera¢ wszystkie wyniki badan i dokumentacje zawierajgca protokoty w
celu przedstawienia ich Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dla prowadzenia procedury
odbiorczej oraz wigczenia ich do dokumentacji odbioru konstrukcji.

6.2.7 Usuwanie przekroczonych odchytek

Przekroczenie odchytek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, czy przekroczone odchytki wptywajg na bezpieczenstwo, uzytkowanie
lub wyglad, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podejmuje decyzje o ich pozostawieniu
wzglednie usuwaniu. Usuwanie odchytek powinno by¢ prowadzone na podstawie projektu
przygotowanego przez Wykonawce zgodnie z PN-B-06200. Wykaz odchytek, ocena
bezpieczenstwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
stanowig czes¢ dokumentacji odbioru obiektu.

7. JEDNOSTKA PRZEDMIAROWA

Jednostka przedmiarowg konstrukgji stalowej jest 1 kg.

Przyjmuje sie tonaz zgodnie z projektem, zwiekszony lub zmniejszony o ilosci wynikajace z
zaaprobowanych zmian.

1. Ciezar wiasciwy stali i staliwa nalezy przyjmowa¢ wg PN. Naddatki wynikajgce
z zastosowania przez Wykonawce elementéw zamiennych o wigkszych niz potrzeba
wymiarach nie sg zaliczane do tonazu.

2. Ciezar srub, nakretek, sciggéw i sworzni oraz elementéw kotwienia, podktadek wlicza sie do
tonazu konstrukcji wg ich nominalnego ciezaru i wymiardéw.

3. Nie wlicza sie do tonazu powtok ochronnych.

4. Ciezar spoin wlicza sie do tonazu w ilosci 1.8% ciezaru konstrukcji. Nie potrgca sie tonazu

otworéw i wciec¢ o powierzchni mniejszej od 0,01 m?.

W jednostce przedmiarowej uwzgledniono odpowiednio :

w zakresie wytwarzania konstrukciji:

Dostarczenie wszystkich czynnikdw produkcji i wykonanie konstrukcji, ale takze sporzadzenie
wszystkich wymaganych dokumentéw, dokumentacji warsztatowej, rysunkéw i oznakowan
elementow, wykonanie wszystkich wymaganych badan, umozliwienie przedstawicielowi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania jego czynnosci, dostarczenie konstrukcji na
miejsce montazu wraz z kompletem tgcznikéw, usuniecie uszkodzen powstatych w transporcie;
w zakresie montazu konstrukcji na budowie:

Odebranie od Wytworcy konstrukcji i dostarczenie pozostatych czynnikéw montazu oraz
montaz konstrukcji, ale takze sporzgdzenie wszystkich wymaganych dokumentéw, rysunkdéw
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i oznakowan elementow, wykonanie wszystkich wymaganych badan, umozliwienie Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wykonywania jego czynnosci, wykonanie, rozbiérke i usuniecie
rusztowan i koniecznych urzgdzeh pomocniczych, zapewnienie bezpieczenstwa osob, ktdre
moga znalez¢ sie w obszarze prac montazowych.

Usuniecie ewentualnych uszkodzen zabezpieczenia antykorozyjnego Wykonawca montazu

wykonuje na wtasny koszt.
8. ODBIOR

8.1 Ogoblne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano OST- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
Odbiér i rozliczenie odbedg sie zgodnie z zapisami umownymi.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru robot

8.2.1 Zakres i czas wykonywania odbioréw

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji stalowej, a wiec:
— po wykonaniu konstrukgcji przez wytwornie - odbioru dokonuje sie w wytworni po wykonaniu
probnego montazu konstrukgciji,

- po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie.

8.2.2  Odbiér konstrukcji u Wytwoérecy

Po wykonaniu montazu prébnego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru
konstrukcji. Odbior polega na komisyjnych ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw
wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. W komisji odbierajacej,
kidrej sktad ustala Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinien uczestniczy¢ przedstawiciel
przedsiebiorstwa montujgcego obiekt oraz autor Dokumentacji Projektowej. Wytwoérca powinien
przedstawi¢ komisji:

- Dokumentacje Projektows i rysunki warsztatowe;

- Dziennik wytwarzania;

- atesty uzytych materiatow,

- $wiadectwa kontroli laboratoryjnej; - protokoty odbioréw czesciowych;

— protokét z prébnego montazu, a jesli prébny montaz nie byt przewidywany, protokét z

pomiaru geometrii wytworzonej konstrukciji;
- inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania.

Odbiér konstrukgji winien by¢ potwierdzony Protokotem Odbioru.
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8.2.3 Odbiory posrednie w trakcie budowy obiektu

llos¢ i zakres odbiorow w tracie budowy obiektu nalezy dostosowac do przyjetej technologii
budowy. Minimalny zakres odbioréw obejmuije:

— sprawdzenie wytyczenia osi elementéw;
- sprawdzenie poziomu elementéw konstrukcyjnych;
- sprawdzenie rusztowan;

- sprawdzenie geometrii konstrukcji po ustawieniu na podporach montazowych, a przed

wykonaniem potgczen (spawaniem stykdéw) z uwzglednieniem podniesienia wykonawczego;
- badania jakosci potgczeh spawanych (spoin) wykonywanych na budowie;
— sprawdzanie robét zanikajacych;
— sprawdzenie zakotwienia elementow stalowych.

Zakres ten moze byC¢ poszerzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o dodatkowe
elementy wynikajgce ze specyfiki obiektu.

8.2.4 Odbiér koncowy

Koncowy odbidr konstrukcji stalowej dokonywany jest po ukonczeniu obiektu.

Jezeli wyniki badan konstrukcji pozwalajg na dopuszczenie obiekiu do eksploatacji nalezy
sporzgdzi¢ protokét odbioru koncowego zawierajacy:

1) date, miejsce i przedmiot spisanego protokoétu,

2) nazwiska przedstawicieli:

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

Wytworcy konstrukcji;

Wykonawcy montazu;

Biura Projektéw opracowujgcego Dokumentacije Projektowa.

3) oswiadczenie o przejeciu od Wykonawcy kompletnej dokumentacji budowy w skiad ktorej
wchodza:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami;

- Dziennik wytwarzania w Wytworni;

- Dziennik Budowy;

- atesty materiatow uzytych w Wytwérni i podczas montazu;

- Swiadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badan wymaganych w poszczegélnych
zwigzanych z wykonaniem obiektu Specyfikacjach;
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— protokoty odbioréw czesciowych;

- inne dokumenty przewidziane w programach wytwarzania i montazu.

4) stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami

niniejszej Specyfikacji,

5) wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Dokumentacji Projektowej, nie

majacych wptywu na nosnos¢, walory uzytkowe i trwatosc¢ obiektu,

6) stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkdéw eksploatacji,

7) podpisy stron odbioru wg punktu 2) protokétu.

9. PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano OST-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

10.1.1 Stalowe konstrukcje

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1993-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty

dla budynkéw

10.1.2 Materiaty

PN-EN 10204:2006
PN-EN ISO 8501-1:2008

PN-H-97080-06:1984
PN-EN 10160:2001

PN-B-06200

PN-EN 10025-2:2007

PN-EN 10025-1:2007

PN-EN 10025-6+A1:2009

Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych  produktéw - Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni - Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powtok

Ochrona czasowa - Warunki srodowiskowe ekspozycji

Badanie ultradzwiekowe wyrobow stalowych ptaskich grubosci
rownej lub wiekszej niz 6 mm (metoda echa)

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czesé
2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
niestopowych

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czesé
1: Og6Ine warunki techniczne dostawy

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢
6: Warunki techniczne dostawy wyrobéw ptaskich o
podwyzszonej granicy plastycznosci w stanie ulepszonym
cieplnie
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PN-EN 10113-1:1997

PN-EN 10130:2009
PN-H-93000:1984
PN-H-93010:1991
PN-EN-1090:2010
PN-EN 10056-2:1998
PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10279:2003

PN-EN 10055:1999

PN-H-93407:1991

PN-EN 12385-1+A1:2009

PN-EN ISO 4035:2004
PN-EN ISO 8675:2004

PN-EN ISO 7089:2004

PN-EN ISO 4759-3:2004

PN-EN ISO 7091:2003
PN-M-82008:1977
PN-M-82009:1979
PN-M-82018:1979
PN-EN ISO 4016:2011
PN-EN I1SO 4014:2011
PN-EN I1SO 8765:2011
PN-EN 24015:1999
PN-H-84023-01:1989
PN-H-84023-02:1989
PN-H-84023-03:1989
PN-H-84023-04:1989
PN-H-84023-05:1989
PN-H-84023-06:1989

PN-H-84023-07:1989
PN-H-84023-08:1989

PN-H-93011:1996

Wyroby  walcowane na
drobnoziarnistych  stali
dostawy.

Wyroby ptaskie walcowane na zimno ze stali niskoweglowych
do obrébki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy
Stal weglowa i niskostopowa - Walcéwka i prety walcowane na
gorgco

Stal - Ksztattowniki walcowane na gorgco

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

goraco ze spawalnych
konstrukcyjnych — Ogolne  warunki

Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej - Tolerancje ksztattu i wymiaréw
Katowniki réwnoramienne i nierdbwnoramienne ze stali

konstrukcyjnej - Wymiary

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco - Tolerancje ksztattu,
wymiaréw i masy

Stal - Teowniki réwnoramienne z zaokraglong stopkag i
ramieniem, walcowane na gorgco - Wymiary oraz tolerancje
ksztaftu i wymiaréw

Stal - Dwuteowniki walcowane na gorgco

Liny stalowe - Bezpieczenstwo - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
Nakretki szesciokatne niskie (ze Scieciem) - Klasy doktadnosci
AiB

Nakretki sze$ciokgtne niskie (ze $cigciem) z gwintem
metrycznym drobnozwojnym - Klasy doktadnosci A i B
Podktadki okragte - Szereg normalny - Klasa doktadnosci A
Tolerancja czesci ztgcznych - Czes¢ 3: Podkiadki okragte do
Srub, wkretéw i nakretek - Klasy doktadnosci Ai C

Podktadki okragte - Szereg normalny - Klasa doktadnosci C
Podktadki sprezyste

Podktadki klinowe do dwuteownikéw

Podktadki klinowe do ceownikéw

Sruby z tbem szesciokatnym - Klasa doktadnosci C

Sruby z tbem szesciokgtnym - Klasy doktadnosci A i B

Sruby z tbem szesciokgtnym, z gwintem metrycznym
drobnozwojnym - Klasy doktadnosci A i B

Sruby z tbem szesciokgtnym z trzpieniem zmniejszonym
(8rednica trzpienia = $rednicy podziatowej) - Klasa doktadnosci
B

Stal okreslonego zastosowania - Wymagania og6lne - Gatunki
Stal okreSlonego zastosowania - Stal niskoweglowa
magnetycznie miekka - Gatunki

Stal okreslonego zastosowania - Stal niskoweglowa na blachy i
tasmy - Gatunki

Stal okreslonego zastosowania - Stal niskoweglowa zwyktej
jakosci - Gatunki

Stal okreslonego zastosowania - Stal niskoweglowa wyzszej
jakosci, niskostopowa i stopowa - Gatunki

Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu -
Gatunki

Stal okreslonego zastosowania - Stal na rury - Gatunki

Stal okreslonego zastosowania - Stal na tancuchy ogniwowe -
Gatunki

Stal konstrukcyjna - Kesy i prety kwadratowe walcowane na
gorgco na butle do gazéw technicznych i cisnieniowe zbiorniki
state
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PN-H-84023-06:1989
PN-EN ISO 9013:2008
PN-M-04251:1987

PN-H-01102:1973

10.1.3 Spawalnictwo

PN-EN ISO 9692-1:2008

PN-EN I1SO 5817:2009

PN-EN ISO 17659:2008
PN-EN ISO 17637:2011

PN-EN ISO 17635:2010
PN-EN 583-5:2005

PN-EN ISO 23279:2010

PN-EN ISO 10893-6:2011

PN-EN ISO 17640:2011
PN-EN ISO 11666:2011
PN-EN ISO 17638:2010
PN-EN ISO 23278:2010

PN-EN 12517-1:2008

Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu —
Gatunki

Ciecie termiczne - Klasyfikacja ciecia termicznego -
Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakosci
Struktura geometryczna  powierzchni -  Chropowato$c¢

powierzchni - Wartosci liczbowe parametrow
Cechowanie stalowych pétproduktow i wyrobdw hutniczych

Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczace
przygotowania ztgczy - Czes$¢ 1: Reczne spawanie tukowe,
spawanie tukowe elekirodg metalowg w ostonie gazow,
spawanie gazowe, spawanie metodg TIG i spawanie wigzkg
stali

Spawanie - Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow
(z wyjatkiem spawanych wigzkg) - Poziomy jakosci wedtug
niezgodnosci spawalniczych

Spawanie - Wielojezyczne terminy dotyczace zigczy
spawanych/zgrzewanych z ilustracjami

Badania nieniszczace ztgczy spawanych - Badania wizualne
zlgczy spawanych

Badania nieniszczgce spoin - Zasady ogélne dotyczace metali
Badania nieniszczgce - Badania ultradzwiekowe - Cze$¢ 5:
Charakteryzowanie i wymiarowanie nieciggtosci

Badania nieniszczace spoin - Badania ultradzwiekowe -
Charakterystyka wskazan w spoinach

Badania nieniszczace rur stalowych -- Czes$¢ 6: Badanie
radiograficzne spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia
nieciggtosci

Badania nieniszczace spoin - Badania ultradzwiekowe ztgczy
spawanych

Badania nieniszczace spoin - Badania ultradzwigkowe ztgczy
spawanych - Poziomy akceptaciji

Badanie nieniszczace spoin - Badanie magnetyczno-
proszkowe
Badanie nieniszczace spoin - Badanie magnetyczno-

proszkowe spoin - Poziomy akceptaciji

Badania nieniszczgce spoin - Czes¢ 1: Ocena zigczy
spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw na podstawie
radiografii - Poziomy akceptaciji

PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010 Specyfikacjia i  kwalifikowanie  technologii

PN-EN I1SO 9692-1:2008

PN-EN ISO 2560:2010

spawania metali - Badanie technologii spawania - Czes¢ 1:
Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i
stopow niklu

Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczace
przygotowania ztgczy - Czes$¢ 1: Reczne spawanie tukowe,
spawanie tukowe elekirodg metalowg w ostonie gazow,
spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wigzkg
stali

Materiatly dodatkowe do spawania - Elekirody otulone do
recznego spawania tukowego elektrodg metalowg stali
niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja
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PN-EN ISO 14341:2011 Materiatly dodatkowe do spawania - Druty elekirodowe i
stopiwo do spawania tukowego elekirodg metalowg w ostonie
gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja

PN-EN ISO 14171:2010 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe lite,
druty elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda/topnik do
spawania tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych
— Klasyfikacja

PN-EN 760:1998 Materiaty dodatkowe do spawania - Topniki do spawania
tukiem krytym — Oznaczenie
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru elementéw stalowych konstrukcji wykonanych ze stali typu S355, wykonywanego w
ramach realizacji inwestycji pn.: ,Budowa przelewdéw awaryjnych ze zbiornika nr 2 na potoku
Oliwskim w Gdansku.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przy wykonaniu
elementdéw konstrukcji stalowych w ze stali o typu S355.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wg norm, OST- 00.00.00 i SST — 04.01.00.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST- 00.00.00 "Wymagania ogoine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Na elementy zastosowano stal konstrukcyjng typu 2355, ktéra powinna spetnia¢ warunki norm
PN-EN 10025-1:2007 i PN-EN 10021:2009, pozostate wymagania jak w SST — 04.01.00.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano OST- 00.00.00 "Wymagania ogoine”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobdér sprzetu zapewniajacy prawidtowe
wykonanie robét okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozong technologig pozostate wymagania wg SST — 04.01.00.

4. TRANSPORT

Jak w SST - 04.01.00.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot

Ogélne warunki wykonania robét podano w OST- 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

5.2 Zakres wykonywanych robét

Zakres wykonywanych prac wg dokumentacji oraz SST — 04.01.00.

Styki montazowe nalezy wykona¢ jako spawane ze spoinami specjalnej jakosci.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP  zwigzanych
z w/w robotami, a w szczegoInosci robot przy uzyciu sprzetu dzwigowego. Dodatkowo nalezy
dba¢ o czystos¢ srodowiska, a szczegdlnie z punktu widzenia wymagan ekologicznych oraz

okreslonych przez uzytkownika w pozwoleniu budowlanym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-00.00.00"Wymagania ogoélne”.
Zasady kontroli jakosci jak w SST — 04.01.00.

Przy wykonaniu i odbiorze robdt montazowych powinny by¢ poddane kontroli nastepujace
elementy:

- kontrola stykéw montazowych (szczelnos¢, wytrzymatosc),
- kontrola usytuowania konstrukcji (wspotrzedne, rozpietosci , rzedne).

Jakos¢ robot wykonywanych na placu budowy powinna by¢ taka sama, jak jakos¢ roboét
wykonywanych w Wytworni, wg SST — 04.01.00. Wykonawca ma obowigzek prowadzic¢
kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatan kontrolnych
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. JEDNOSTKA PRZEDMIAROWA
Jednostkami przedmiarowymi sa:

- 1 kg konstrukcji stalowej. Przyjmuje sie tonaz zgodnie z projektem.

W jednostce przedmiarowej ujeto:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,
- wykonanie dokumentacji warsztatowej i technologicznej montazu, transportu itp.,

- wykonanie drég montazowych dojazdowych bezposrednio do obiekiu o nawierzchni
dostosowanej do zastosowanego sprzetu,
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zakup stali i wykonanie konstrukcji stalowej,

- dostarczenie na miejsce montazu i ztozenie na placu montazowym na przygotowanej

podbudowie,

- oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wywdz materiatdw rozbiérkowych z placu

budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia,
- demontaz stezeh montazowych, urzagdzen pomocniczych itp.,
- przeprowadzenie badan i pomiarbw wymaganych w ST.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr i rozliczenie odbedg sie zgodnie z zapisami umownymi

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST-00.00.00"Wymagania ogdlne”.
Odbidr robdt jak w SST- 04.01.00.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST- 00.00.00 "Wymagania
ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jak w SST — 04.01.00.

Tytut projektu: BUDOWA PRZELEWOW AWARYJNYCH ZE ZBIORNIKA NR 2 NA POTOKU OLIWSKIM W GDANSKU.
Nr projektu:  69.10.2021

215



Specyfikacje techniczne SS8T-04.02.00 Konstrukcje stalowe ze stali typu S355

Ta strona jest pusta.

Tytut projektu: BUDOWA PRZELEWOW AWARYJNYCH ZE ZBIORNIKA NR 2 NA POTOKU OLIWSKIM W GDANSKU.
Nr projektu:  69.10.2021

216



Specyfikacje techniczne SST-04.03.00 Montaz konstrukcji stalowych
(Balustrad)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-04.03.00

Montaz konstrukcji stalowych
(Balustrad)

Tytut projektu: BUDOWA PRZELEWOW AWARYJNYCH ZE ZBIORNIKA NR 2 NA POTOKU OLIWSKIM W GDANSKU.
Nr projektu:  69.10.2021

217



Specyfikacje techniczne SST-04.03.00 Montaz konstrukcji stalowych
(Balustrad)

Ta strona jest pusta

Tytut projektu: BUDOWA PRZELEWOW AWARYJNYCH ZE ZBIORNIKA NR 2 NA POTOKU OLIWSKIM W GDANSKU.
Nr projektu:  69.10.2021

218



Specyfikacje techniczne SST-04.03.00 Montaz konstrukcji stalowych
(Balustrad)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(Specyfikacji Technicznej lub ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzen
w ramach realizacji inwestycji .: ,Budowa przelewow awaryjnych ze zbiornika nr 2 na potoku

Oliwskim w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Osadzenie elementéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Okreslenia podstawowe wg norm, OST- 00.00.00 i
SST —-04.01.00.” , Projekcie oraz zapisach Umowy.

- roboty budowlane przy wykonywaniu ogrodzen nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem i montazem ogrodzen zgodnie z ustaleniami
projektowymi i przedmiarem robot,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projekiowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe montowanych elementéw $lusarsko-

kowalskich.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robdt

Przy wykonywaniu i montazu ogrodzeh nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w OST- 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.1.5
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2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w OST
00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt.2.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Okreslenia podstawowe wg norm,
OST- 00.00.00 i SST — 04.01.00.

Wykonawca przystepujgcy do montazu elementéw ogrodzen, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST- 00.00.00 "Wymagania ogolne”.

4.1 Pakowanie i magazynowanie elementéw

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.2 Transport elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
W czasie transportu konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powtok malarskich.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podfozu w odlegtosci min. 30 cm od

gruntu.
5. WYKONANIE ROBOT

51 Warunki ogdélne

Ogélne warunki wykonania robét podano w OST-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu ogrodzen nalezy sprawdzi¢:
- rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementow,
- wymiary gotowego wyrobu,
- prawidtowo$¢ wykonanych potgczen,
- rozstaw otwor6w na nitach i Srubach oraz $rednice otwordw, sprawnosc dziatania czesci
ruchomych,
- wielkos¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

- dopuszczalne odchytki w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
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- powtoki malarskie.
53 Montaz elementéw ogrodzen — nalezy przestrzegaé zasad podanych

W normie
BN-65/8841-11 Roboty $lusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

sprawdzenie miejsc mocowania elementow,

- sprawdzenie wymiaréw na budowie,

- prefabrykacja i wykonanie probnego montazu elementéw w wytworni,

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,

- wykonanie otworéw kotwigcych,

- montaz i kotwienie elementow,

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki,

— usuniecie zabezpieczen i resztek pomontazowych.
Konstrukcje elementow nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytwérni dysponujgcej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem.
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona w wytwérni powtokg antykorozyjng i pomalowana
zgodnie z zatozeniami .
Konstrukcja przed wysytkg z wytworni powinna by¢é prébnie zmontowana i odebrana w
obecnosci wykonawcy montazu.
W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzac¢ w sposéb zapewniajacy statecznos¢ poszczegdinych
elementow i catosci w kazdej fazie.
Przy montazu nalezy zwr6ci¢ uwage na kolejnos¢ wykonywania czynnosci zapewniajgca
bezpieczenstwo elementéw sktadowych.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢é przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikow.
Stupy balustrady nalezy zamocowaé¢ do poditoza w sposoéb trwaty zapewniajgcy przeniesienie
obcigzen wymaganych w normach i przepisach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST- 00.00.00 ,Wymagania ogolne".
6.2. Badania w czasie wykonywania robot.

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan elementéw powinien by¢ zgodny z norma.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- zgodnos¢ wymiardw,
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- jakos¢ materiatdw, z ktérych zostaty wykonane,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- prawidtowos$c i trwatos¢ zakotwienia,

- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,

- jakos¢ powtok malarskich.
6.2.2. Warunki badan elementéw konstrukcji i innych materiatébw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7. JEDNOSTKA PRZEDMIAROWA

Jednostki Przedmiarowe dla elementow kowalsko-slusarskich:
- kg (barierki)
Jednostka przedmiarowa obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji,

— wykonanie dokumentacji warsztatowej i technologicznej montazu, transportu
itp.,
- zakup konstrukcji oraz elementéw niezbednych do wbudowania i montazu,

— dostarczenie na miejsce montazu i ztozenie na placu montazowym na

przygotowanej podbudowie,
- montaz/wbudowanie elementu zgodnie z projektem,

- oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wyw6z materiatéw rozbiérkowych

z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.
8. ODBIOR

8.1 Ogoblne zasady odbioru robot

Odbidr i rozliczenie odbedg sie zgodnie z zapisami umownymi
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST- 00.00.00 i SST — 04.01.00.

8.2.  Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projekiowa, ST i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma BN-65/8841-11 Roboty $lusarskie budowlane
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:
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- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,

- prawidtowos$¢ montazu,

9. PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano OST-00.00.00 "Wymagania ogélne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2 Norm

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z OST ,Wymagania ogdlne".
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(Specyfikacji Technicznej lub ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
bitumicznej cienkiej elementéw betonowych oraz powierzchniowych zabezpieczen
antykorozyjnych  odkrytych elementéw betonowych w ramach realizacji inwestycji
,Budowa przelewéw awaryjnych ze zbiornika nr 2 na potoku Oliwskim w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przy wykonaniu
izolacji bitumicznej — cienkiej elementéw betonowych oraz powierzchniowego zabezpieczenia

antykorozyjnego odkrytych elementéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST -00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. m2izolacji - m? zabezpieczonej powierzchni.

1.4.2. lIzolacja powtokowa — wysokoplastyczna masa uszczelniajgca na bazie tworzyw
sztucznych lub zywic epoksydowych oraz mas bitumicznych.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji betonu bedzie preparat spetniajgcy
wymagania ST.

Zastosowany materiat musi posiada¢ Aprobate techniczng lub aktualne Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania. Dostarczone materiaty muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta
w deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajgca cechy materiatéw.

Jako materiat przy wykonywaniu izolacji bitumicznej nalezy zastosowac¢ srodek powtokowy do
ochrony konstrukcji betonowych (na bazie zywic epoksydowych lub modyfikowany tworzywem
sztucznym)wraz z ewentualnym odpowiednim (zgodnym z instrukcjg Producenta i Aprobatg
Techniczng) srodkiem gruntujgcym, natomiast do powierzchniowego zabezpieczenia nalezy
zastosowac srodek powtokowy do ochrony konstrukcji betonowych o zdolnosci pokrywania
zarysowan wraz z odpowiednim (zgodnym z instrukcja Producenta i Aprobatg Techniczng)
srodkiem gruntujgcym i ewentualnie szpachléwkg wyréwnujgca. Powyzszy materiat musi
odpowiada¢ wymogom kolorystyki. .

Zastosowany $rodek powinien by¢ przyjazny dla srodowiska, mozna go stosowaé na podtoza
zaréwno suche jak i lekko wilgotne, posiadajacy wtasciwosci pokrywania ewentualnych rys (do
0.1mm), wysokoplastyczny i rozciggliwy, odporny na wilgo¢ w powietrzu, odporny na starzenie
oraz na wody wystepujgce w przecietnym srodowisku.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST jest np.:

2.1 Materiat do gruntowania

Roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wiasciwej powtoki
izolacyjnej wg PN-B-24620:1998/Az1:2004 - roztwér plastyfikowanych asfaltow ponaftowych
w rozpuszczalnikach. Lepkos¢ materiatu gruntujgcego powinna umozliwiaé jego penetracje
w podtoze betonowe bez tworzenia powtoki (btonki). Dziatanie polega na przenikaniu w pory
betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytéw oraz na stwarzaniu warunkow
przyczepnosci warstw izolacyjnych do podfoza. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikow
organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyzej 60°C.

Nie nalezy stosowa¢ na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie na

zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. zaleznie od stopnia porowatosci.

2.2 Materialy do izolacji wiasciwej

Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620: 1998/Az1:2004 - produkowany jest
z asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych rozpuszczalnikami
organicznymi. Rozprowadzany na podtozu zagruntowanym tworzy po wyschnieciu silnie
przylegajgcg powtoke asfaltowg o duzej plastycznosci. Powtoka ta wykazuje odporno$¢ na
dziatanie wdéd agresywnych o stabych stezeniach. Nie jest odporny na dziatanie
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rozpuszczalnikéw organicznych oraz temperatury powyzej 60°C. Rozprowadza sie na zimno

(bez podgrzewania) cienkg warstwg na zagruntowanym podtozu. Roboty nalezy prowadzi¢

w temperaturze powyzej +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,

8 do 1, 0 kg na 1 m2. Materiat fatwopalny.

Materiaty bitumiczne (typu) rodzaju P i R do wykonania cienkiej izolacji:

- $rednio-gesty roztwor (P), produkowany z nafty, asfaltu plastyfikowanego olejami lub
rozcienczalnikiem organicznym,

- rzadki (R) roztwér asfaltu plastyfikowanego rozcienczalnikiem - zgodny z PN-B-
24620:1998.

2.3 Materialy syntetyczne

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) z rozpuszczalnikami syntetycznymi do gruntowania

oraz izolowania powierzchni scian.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z PN lub
z wiasnymi "Aprobatami technicznymi IBDIM" badz posiada¢ wtasny znak CE.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét (izolacji) winien przedstawic¢
Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.

2.4 Szpachléwka mineralna

Jednosktadnikowa, sucha zaprawa cementowa, modyfikowana polimerami z dodatkiem
mikrokrzemionki o wtasciwosciach:
- wytrzymato$¢ na Sciskanie - 30 MPa,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu - 6 do 9 MPa,

- wytrzymato$¢ na odrywanie - powyzej 2,0 MPa,
- skurcz w okresie 1-90 dni - ponizej 1.2 Yo,
- wodoszczelnosé - W 8.

Warstwa szpachlujgca jest konieczna dla zamkniecia poréw i innych nierbwnosci w

powierzchni betonu co jest warunkiem szczelnosci powtoki.

2.5 Powtoka ochronna na bazie zywicy akrylowej wraz z materiatem gruntujgcym

Jednosktadnikowy materiat powtokowy na bazie zywicy akrylowej z materiatem gruntujgcym
— hydrofobowym na bazie siloksanu. Odporny na dziatanie czynnikbw atmosferycznych,
Srodkéw alkalicznych i procesy starzenia . Minimalna zdolno$¢ przenoszenia rys — do

0.1mm. Grubos$¢ powtoki zgodnie z wytycznymi producenta.
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3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidtowe
wykonanie robo6t okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozona technologig.

Podstawowy sprzet niezbedny do realizacji robét to m. in. pedzle lub szczotki, kielnie gtadkie,
watki malarskie lub pistolety natryskowe, itp.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania izolacji powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Pojemniki z masg dostepne sg przewaznie w beczkach stalowych, ktére nalezy transportowac
w pozycji stojgcej, otworem wylewowym do géry, zabezpieczajgc beczki przed mozliwosciag

przesuwania lub ocierania sie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje

Powtoka ochronna bitumiczna zasypanych elementéw betonowych

Podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste (bez luznych ziaren, kurzu itp.). Powierzchnia
powinna by¢ lekko szorstka o wytrzymatosci min 1.5MPa. Zaleca sie przed nakfadaniem
powtoki izolacyjnej powierzchnie betonowg oczysci¢ przez piaskowanie. Podktad zawilgocony i
przemarzniety nie moze by¢ gruntowany. Krawedzie ostre nalezy sfazowac (zukosowaé) zas
wyoblenia odpowiednio zaokraglic. Temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania
izolacji nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

Powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia betonu
wykonywane by¢ moze tylko przez Wykonawce zaopatrzonego w odpowiednie wyposazenie i
pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania powtok ochronnych

betonu okreslonymi materiatami, co potwierdzone winno by¢ odpowiednim swiadectwem.
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Niedopuszczalne sg rbézne odcienie koloru, widoczne wybrzuszenia, wgtebienia, styki

betonowania i fazy malowania, powlekania i montazu.

5.2 Powloka ochronna bitumiczna zasypanych elementéw betonowych - sposéb
wykonania izolagji

5.21 Szpachlowanie-Gruntowanie

Mieszanie poszczegdlnych sktadnikéw gruntujacych nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5°C i ponizej 35°C.
Szpachléwke rozprowadzaé na podktadzie przy uzyciu pac prostych jedno lub dwukrotnie.
Szpachlowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5°C i ponizej 35°C.
W czasie szpachlowania nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecen podanych przez
producenta zastosowanego srodka.

5.2.2  Wiasciwa izolacja

Wiasciwg izolacje powtokowg nalezy wykonywaé po wyschnieciu warstwy szpachlowej (min po
24 godzinach od wykonania szpachléwki). Nanoszenie materiatu nalezy wykonywaé za pomocg
pedzli, watkéw lub natrysku hydrodynamicznego wg zalecen producenta.

Czas catkowitego schniecia izolacji powtokowych waha sie od 3 do 10dni i po tym okresie
mozna obsypac¢ fundament gruntem, powtoka utwardza sie pod woda.

5.3 Powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne betonu - sposéb wykonania izolacji

5.3.1 Malowanie preparatem do zabezpieczenia betonu

Preparat nalezy nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Szczegétowe warunki impregnacji
zawarte sg w instrukcji "Zasady powierzchniowego zabezpieczania betonu zywicami

silikonowymi" - opracowanie IBDIM, zeszyt 3, Warszawa 1977 r.

5.3.2 Przygotowanie podtoza

Wykonawca obowigzany jest przygotowac podtoze betonowe polegajace na :

— usunieciu luznego betonu i szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozje
betonu, a takze na trwalo$¢ potagczenia naktadanych materiatbw z podiozem
betonowym,

- naprawie ewentualnych uszkodzen i ubytkdw betonu — szpachlowanie,

- ewentualne oczyszczeniu powierzchni betonu za pomoca strumienia wody pod wysokim

cisnieniem (60+100 MPa) lub przez piaskowanie. Pokrywana powierzchnia musi by¢
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oczyszczona, sucha bez pytu i zanieczyszczen. Bezposrednio przed pokryciem

powierzchni materiatami powtokowymi nalezy jg przedmuchac sprezonym powietrzem.

Wytrzymato$¢ na odrywanie (wg PN-B-01814:1992) prawidiowo przygotowanego podtoza
betonowego powinna wynosi¢ :
- dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi z podwyzszong zdolnoscig
pokrywania zarysowan na powierzchniach nie obcigzonych ruchem :
wartos¢ srednia 1,3 MPa,
wartos¢ minimalna 0,8 MPa,
- dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi z podwyzszong zdolnoscig
pokrywania zarysowan na powierzchniach obcigzonych ruchem :
wartos¢ $rednia 1,5 MPa,
warto$¢ minimalna 1,0 MPa.
Nalezy wykona¢ minimum 5 oznaczen wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu dla

jednego elementu.

Wilgotnos¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem rob6t powinna spetnia¢ wymagania

zgodnie z "Wytycznymi stosowania" dla tego materiatu, ale nie wieksza niz:

- 4 % dla materiatéw stosowanych na suche podfoze,

- matowo-wilgotne podtoze dla materiatéw stosowanych na mokre podtoze.

Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosic :

- dla materiatdbw na bazie cementow i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi
nie nizsza niz +5°C, lecz nie wyzsza niz +25°C,

- dla materiatéw na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +8°C (temperatura podtoza
musi by¢ wyzsza o 3° K od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25°C.

Do wykonania uzupetnin ubytkéw betonu (pory, kawerny, szczeliny, itd.) nalezy stosowac

masy drobnoziarniste na bazie PCC.

5.3.3 Przygotowanie materiatu

Materiat dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. Przed uzyciem nalezy doktadnie
wymiesza¢. W przypadku gdy nanoszenie odbywac¢ sie bedzie pedzlem lub watkiem mozna
dodaé rozpuszczalnik okreslony przez producenta materiatu. Zadne inne $rodki nie sg
dozwolone. Przy przygotowaniu materialu nalezy przestrzega¢ Instrukcji Producenta.
Przygotowanie preparatu (mieszanie) wykonac¢ bezposrednio przed jego nanoszeniem. Nalezy
zwrdci¢ uwage czy okresy gwarancji nie zostaly przekroczone i czy preparat posiada
odpowiednie atesty.
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5.3.4 Metody nanoszenia

- malowanie pedzlem,
— nanoszenie watkiem,
- natryskiwanie Airless.
Sposbéb nanoszenia nalezy dostosowaé do zastosowanego materiatu. Wszystkie czynnosci
zwigzane z nanoszeniem materiatu do powierzchniowego zabezpieczenia wykona¢ zgodnie z
Instrukcja Producenta. Przy nakladaniu poszczegbinych warstw nalezy przestrzegaé
zalecanych przez Producenta zakresow temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci
powietrza. Nie wolno prowadzi¢ prac w czasie deszczu. Podtoze oraz kazda nanoszona

warstwa winny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

5.3.5 Zabezpieczenie powtoki antykorozyjnej

Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodg hydrofobizacji lub impregnaciji powierzchniowej
nie powinny wykazywac zaciekow, przebarwien i innych wad.

Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywacé peknie¢, przebarwien, nierdwnosci, zmian
faktury i innych wad.

Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu
nalezy chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem,
a takze deszczem (chyba, ze "Wytyczne stosowania" materiatu méwig inaczej) oraz spadkiem
temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C.

Wykonanie zabezpieczenia, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostéw roboczych
i innych wurzadzeh pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych
Z naprawg betonu nalezy do Wykonawcy.

5.3.6 Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych
pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i wyzszych niz 25°C. Transport i magazynowanie materiatbw na bazie zywic
syntetycznych oraz rozpuszczalnikbéw powinny odpowiadaé¢ ogdélnym wymaganiom, jak dla
materiatéw toksycznych i tatwopalnych.

Sposéb prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze
powodowaé skazenia srodowiska. Resztek materiatdbw pozostatych w pojemnikach i po myciu
przyrzgdéw roboczych nie wolno wylewa¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatow
Wykonawca obowigzany jest usuna¢ z terenu i poddac je utylizacji.
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Wykonawca obowigzany jest zabezpieczyé teren przed zanieczyszczeniem, odpadami

materiatdw nanoszonych szczeg6lnie metodg natryskowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t hydroizolacyjnych
z warunkami okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.
Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw
odbioru robo6t lub wpiséw do Dziennika Budowy.

6.2 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania-szpachlowania,

- zagruntowanie-szpachlowanie powierzchni srodkiem gruntujgcym,

- potozenie warstwy witasciwej.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru

dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Kontrola robét przy powierzchniowym zabezpieczeniu antykorozyjnym betonu obejmuje :

- sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,

- stwierdzenie posiadania przez stosowany preparat Aprobaty technicznej lub aktualnego
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- stwierdzenie wifasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta i kontroli
dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowos$ci przygotowania powierzchni przeznaczonej do natryskiwania.
Podtoze musi by¢ trwate i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami i thuszczami.
Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy zaszpachlowaé, a wieksze ubytki o gtebokosci
powyzej 10 mm powinny zostaC zreperowane przy uzyciu zapraw mineralnych
niskokurczliwych-PCC,

- wizualng ocene wykonanego pokrycia. Ocenia sie jednorodnos¢ wykonania
i stwierdza brak pecherzy lub odspojen wzglednie uszkodzen,

- 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtok.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ :
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- wytrzymatodci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie okreslonej metodg "pull
off", przy $rednicy krazka prébnego 50 mm (wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m?, przy min. 5
oznaczeniach wg PN-B-01814:1992),

- grubosci wykonanej powitoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej prébce metodg "pull off".

7. JEDNOSTKA PRZEDMIAROWA

7.1 Jednostka przedmiarowa

Jednostkg przedmiaru jest 1 m? faktycznie przygotowanie powierzchni i 1 m? faktycznie
wykonanej izolacji obejmujgce:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania-szpachlowania,

- zagruntowanie-szpachlowanie powierzchni srodkiem gruntujgcym,

- potozenie warstwy wtasciwej.

1m? przygotowanej powierzchni zgodnie z przedmiarem robét obejmuije:

zakup i dostarczenie materiatéw na budowe,

wykonanie niezbednych rusztowarn pomostow roboczych i pézniejsza ich rozbiorka,

oczyszczenie strumieniowo cierne powierzchni betonowej z mleczka cementowego
i uzupetnienie ewentualnych ubytkéw betonu,
- oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wywéz resztek materiatow, opakowan z placu

budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia.

1m?2 wykonanej powtoki izolacyjnej zgodnie z przedmiarem obejmuije:

—  zakup i dostarczenie materiatéw na budowe,

-  zagruntowanie oraz wykonanie wtasciwej powtoki izolacyjnej,

- przygotowanie materiatbw przeznaczonych do powierzchniowego zabezpieczenia betonu o
okreslonej zdolnosci pokrywania rys,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych (wraz z
oczyszczeniem powierzchni, gruntowaniem)

- oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wywéz resztek materiatow, opakowan z placu

budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia.
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- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji.

Wykonanie niezbednych rusztowan pomostéw roboczych i po6zniejszg ich rozbiérke
uwzgledniono w jednostce przygotowania powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét

Odbidr i rozliczenie odbedg sie zgodnie z zapisami umownymi
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru robét

Na podstawie wynikdbw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot. Jezeli wszystkie
badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy wuzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Odbiorowi powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego betonu podlega :
a) materiat do powlekania,
b) przygotowana do natryskiwania powierzchnia,
c) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:
- stwierdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
- oceny wizualnej,
- pomiaru grubosci,

- pomiaru wytrzymatosci na oderwanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 0.00.00 ,Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Norm

1. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i

zgodnos¢.
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2. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne
zasady ochrony.

3. PN-B-01813:1991 Antykorozyjne  zabezpieczenie w  budownictwie.
Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Zabezpieczenie
powierzchniowe. Zasady doboru.

4. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne  zabezpieczeniaa ~w  budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badan.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

6. PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniacza
stosowany na goraco.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne.
10.  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno +

zmiana PN-B-24620:1998/Az1:2004

10.2 Inne

1. Aprobata techniczna lub Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie.

2. Instrukcja stosowania zastosowanego materiatu.
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1 WSTEP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przewiertdw wykonywanych w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa przelewéw awaryjnych ze

zbiornika nr 2 na potoku Oliwskim w Gdansku.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

wykonaniem przewiertu sterowanego horyzontalnego bez wykopowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgod.ne z odpowiednimi normami oraz Wyma-
gania ogodlne w specyfikacji ST.00.00.00

Horyzontalne Przewierty Sterowane (HDD — Horizontal Directional Drilling) - Sterowany
system uktadania po fagodnym tuku instalacji podziemnych przy pomocy ustawionej na

powierzchni wiertnicy.

Kat wejscia / wyjscia (Entry / Exit Angle) - W Przewiertach Sterowanych, kat pod ktorym
wchodzg lub wychodzg z gruntu Zerdzie Wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilo-
towego.

Przewierty sterowane - Alternatywne okreslenie dla Horyzontalnego Przewiertu Sterowanego
Rura przewodowa (Product pipe) - Rurocigg przewidziany do eksploataciji

1.5 Technologia wykonania kanalizacji metoda horyzontalnego przewiert sterowany

Horyzontalny przewiert sterowany Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu
otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej sSrednicy i wciggnieciu rury
ostonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilo-
tazowego. Sterowanie polega na specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercacej, za pomoca, kto-
rej precyzyjnie steruje sie odwiertem. Istotnym czynnikiem warunkujacym mozliwos¢ wykonania
przewiertu sterowanego jest kombinacja dwdch parametréw dtugosci i srednicy rurociggu. Za-

leznie od dtugosci i Srednicy rurociggu dobiera sie odpowiednie wiertnice.
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2 MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wy-
magania ogoéine” punkt 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kanatow doprowadzajgcych zgodnie z pkt. 1.1 sg
materiaty budowlane, ktére posiadajg deklaracje zgodnosc z PN lub EN wytworey lub odpowia-
dajg obowigzujgcym przepisom i normom.

Do przewiertu nalezy stosowac rury okreslone w dokumentacji projektowej dla tego zadania.
(projekt budowlany).

2.2 Sktadowanie materiatow

Rury przewiertowe.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

Rury nalezy uktadac w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o r6znych $rednicach i
grubosciach winny by¢ sktadowane osobno. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wdtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposdb zapewniajacy statecznosé oraz umozli-
wiajgcy dostep do poszczegdbinych stoséw lub pojedynczych rur.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod opadowych.

Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac
nacisku powodujgc ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkdw i
klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nale-
zy czesci uszkodzone odcigg¢, a konce rur sfazowad.

Ksztattki, taczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow ostroznosci. Sktado-
wane rury i elementy nie moga by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta, rozpuszczal-
nikéw i kontakt z otwartym ogniem.

Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami, siinym zanieczyszczeniem uszczelnien i przed obcia-
zeniami punktowymi. W przypadku p6zniejszego sktadowania bez opakowania fabrycznego
nalezy kazdorazowo uzalezni¢ ilos¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych warun-
kow przetadunku bezpieczenstwa.

Pod pierwsza warstwg rur powinny by¢ utozone drewniane kantéwki, aby zapobiec nanoszeniu

btota przez $ciekajgcg wode deszczowg i przymarzaniu rur do podtoza.
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3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidtowe wy-
konanie robot okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie
z zatozona technologig.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywania robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak te przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku mate-

riatow, sprzetu itp.

4 TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST — 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos przewozonych materiatow i wyrobdw.

Transport moze odbywac sie na zasadach okreslonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogo-
wym. Rury przewozi¢ w pozycji lezacej - poziomej rownolegle do kierunku jazdy na podktadach
i klinach uniemozliwiajgcych przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny by¢ przewozone
na odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz w sposob fachowy zatadowane i roztado-
wane. Rury w wigzkach musza byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Nalezy unikac jakichkolwiek uderzen. Oryginalne opakowanie fabryczne, najczesciej w

formie palety rur nadajg sie do transportu i sktadowania.

Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwigniag z belka umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawie-
sin z lin metalowych lub fancuchéw Przewozone materiaty i wyroby powinny w czasie transportu
zabezpieczone i uktadane zgodnie z warunkami bezpiecznego transportu.

Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i uktadane zgod-

nie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
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W trakcie realizacji na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia Projektu Technologicz-
nego wykonania przewiertu horyzontalnego dostosowanego do posiadanego sprzetu i wiasnych
technologii. Projekt technologiczny musi uwzgledni¢ istniejace uwarunkowania geotechniczne,
hydrologiczne i terenowe.

Wykonawca powinien przedstawi¢ inzynierowi budowy Projekt technologiczny, Projekt organi-
zacji, harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty

zwigzane z utozeniem rurociggu bezwykopowg metodg przewiertu sterowanego.
Na catej diugosci rurocigg ma by¢ jednolity, wykonany z zgodnych z projektem.

W oznaczonych miejscach zgodnie z projektem przewiert nalezy wykonac¢ rurami ochronnymi
wiekszej srednicy wskazanej w dokumentacji projekowej. Po wykonaniu przewiertu przez te

rure nalezy przeciggng¢ wtasciwg rure przewodows.

Istotnym czynnikiem warunkujgcym mozliwos¢ wykonania przewiertu sterowanego jest kombi-
nacja dwoéch parametréw: diugosci i Srednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem sg lokalne
warunki geologiczne. Na podstawie ustalonej dtugosci wykonywanego przewiertu i znanej
Srednicy rurociggu nalezy dobra¢ odpowiednie wiertnice. Zastosowanie technologii przewiertu
sterowanego pozwoli unikng¢ uszkodzenia korzeni drzew. Bardzo wazna zaletg jest krotki czas
realizacji przewiertu. Punkt wejscia i wyjscia, promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscie
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz rozmiarow zastosowanej wiertnicy. Miejsce ustawie-
nia wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia gtebokosci posadowienia rury. Majgc
zadang gtebokos$c, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenie Zzerdzi jest obliczana odlegtosé, w
jakiej nalezy ustawi¢ wiertnice.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu i
szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrza¢ lub
zespawac tak, aby przeciggac jeden odcinek w catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas prze-
ciggania, szczego6lnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkéw rury. Lokalizacja przewiertu
umozliwia miejsce od stron wyjscia, gdzie bedzie mozna i caty odcinek rury przygotowaé¢ do
wciggania O ile wiekszos¢ wiertnic jest na podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje zadnych
drég, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania ptuczki montowane sg przewaznie
na przyczepach ciezarowych i wymagaja przygotowania odpowiednich dojazdéw.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine".

6.1 Kontrola jako$ci wykonania robdt.
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Przy wykonywaniu rob6t kontroli podlega:

» rzednych utozenia kanatu pod ciekiem

» sprawdzenie uszczelnienia przewodow,

» przeprowadzenie proby szczelnosci przewodu,
* jakosci uzytych materiatow

7 JEDNOSTKA PRZEDMIAROWA
Jednostkg przedmiaru jest metr (m) wykonanego przewiertu.

Jednostka przedmiaru obejmuje:

. prace pomiarowe i przygotowawcze;
. zakup i dostawe materiatu;
. utozenie rurociggu metodg przewiertu sterowanego;

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt

Odbidr i rozliczenie odbedg sie zgodnie z zapisami umownymi.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine".

8.2. Odbidr koncowy

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfika-
cja Techniczng jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. W przypadku stwier-
dzenia usterek, Inzynier Budowy ustali zakres i termin wykonania robo6t poprawkowych na koszt
Wykonawcy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogoblne dotyczace podstawy ptatnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” punkt 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.
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1. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy prze-
wodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Wymagania

2. PN-ENV 1852-2:2003 Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu. Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej kanalizacji desz-
czowej i Sciekowej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace zgodnosci

3. PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

4. PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
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1 WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopéw wykonywanych w ramach przedsigwziecia pn.: ,Budowa przelewéw awaryjnych ze
zbiornika nr 2 na potoku Oliwskim w Gdansku.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

odtworzeniem istniejacych ciggéw pieszych z ttucznia oraz obrzezy betonowych nad projek-

towanymi przepustami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz ST ,Wy-
magania ogoine”.

1.4.2. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do

szybkiego ruchu samochodowego ze wzgledu na pylenie, nierownosci, ograniczony
komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lub zwirowa.
1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych,

ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy

spoiwa.

1.4.3. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony.

1.4.4. Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona na podtozu, majgca za zadanie
wyréwnanie rdéznic w grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni
spacerowych.

1.4.5. Koryto - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub drogi,
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
Normami
Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, leza-
cych na podtozu
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania
ruchu.

1.4.2. Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie
skat litych, wg PN-B-
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01100 [1].

1.4.3. Kruszywo tamane zwykfe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotne-
go przekruszenia skat

litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie ziarnami ostrokrawedziastymi
o nieforemnych

ksztattach, wg PN-B-01100

1.4.4. Ttuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6. Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w
granulatorach tamanego

kruszywa zwyktego, charakteryzujgce sie chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem
ziaren o

stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziaren od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2 mm.

1.4.9. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w specyfikacji ST.00.00.00 Wymagania ogdéine”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogéine”
2 MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wy-
magania ogoéine” punkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami zastosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej pobocza utwardzonego wg
PN-S-96023 [20] sa:
— kruszywo tamane zwykfe - ttuczen , wg PN-B-11112 [15],

— woda do skropienia podczas watowania i zamulania

2.3 Wymagania dla materiatéw

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaga-
niami normy PN-S-96023

W nawierzchnie nalezy wbudowa¢ kruszywo okreslone w dokumentacji projektowej dla drdg
obcigzonych ruchem:

— $rednim i lekkos$rednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,

— lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub Ill, gatunek 2.
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Wymagania dla klinca i ttucznia wedtug PN-B-11112

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t powinien wykazaé sie mozliwoscig korzy-
stania z nastepujgcego sprzetu:

» uktadarek lub réwniarek do rozscielania ttucznia,

» walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcéw
wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 KN/m lub pty-
towych zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,

» przewoznych zbiornikbw do wody (beczkowozdw) zaopatrzonych w urzadzenia do roz-

pryskiwania wody oraz pomp do napetniania beczkowozéw woda.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST — 00.00.00 ,Wymagania og6ine”. Ma-
teriatly kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiecza-
jacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysusze-
niem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysy-
paniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Sposéb zatadunku i roztadunku srodkéw transportowych nalezy dostosowa¢ do wytrzymatosci
kamienia, aby nie dopuscic¢ do obttukiwania krawedzi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca powinien przedstawi¢ inzynierowi budowy Projekt organizacji, harmonogram robét
uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z odtworzeniem

nawierzchni.

Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z doku-
mentacjg projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach. Odstepy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny byé wieksze niz co 10 m,
co umozliwi prawidtowe naciggniecie sznurkow lub linek. Nawierzchnia ttuczniowa powinna by¢
utozona na podfozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do warstwy na-

wierzchni.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ projektowanej warstwy nawierzchni ttuczniowej — bazaltowej pobocza
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nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od 15,00 cm . Zaprojektowano jako materiat
gtébwny - ttuczen bazaltowy frakcji 0,00 — 31,50 mm . Do zaklinowania nalezy uzy¢ miatu ka-
miennego lub pospotki o uziarnieniu do 6,30 mm .

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci. Grubo$¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto
grubos$c¢ projektowang. Kruszywo po roztozeniu powinno by¢ zageszczane zgodnie z dokumen-
tacjg projektowa.

Do zageszczenia stosowac sprzet gwarantujgcy prawidtowe zageszczenie z zachowaniem na-
rzuconych ograniczen projektowych, terenowych oraz bezpieczenstwa dla znajdujgcej sie w
bezposredniej bliskosci infrastruktury oraz konstrukcji inzynierskich.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby
byto stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada
szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna uwaza¢ za zakonczone, jesli nie pojawiajg sie

Slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyj-
nymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zageszczenie nalezy przeprowadzaé
wedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodg. Liczbe
przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku probnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna.

Nawierzchnia, jesli nie byta zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna byé réwnomier-
nie zajezdzana (dogeszczona) przez samochody na catej jej szerokosci w okresie od 2 do 6
tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie

ustawianie zastaw.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine".

6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi¢ wyniki badan kruszyw przezna-
czonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akcepta-
cji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3

niniejszej specyfikacji.
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6.2 Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni ttuczniowej

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co naj-
mniej w dwoch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej
niz w jednym punkcie na 400 m? Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci na-

wierzchni nie powinny przekraczac * 10%.
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni

twardych nieulepszonych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni

L Wyszezegolnienie badan Minimalna czestotliwosc

P- i pomiaréw badatl i pomiaréw

1 | Szerokos¢ nawierzchm 10 razyna 1 km

2 | Réwnosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | ROownosc poprzeczna 10 razyna 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10 razyna 1 km

. co 100 m 1 w charakterystycznych punktach

5 | Rzedne wysokofciowe niwelety

6 |Uksztattowanie osi w planie * co 100 m

7 | Grubos¢ nawierzchm Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej
dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m’

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych 1 ukszialtowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach glownych lukow poziomych: na poczatku krzywe) przejSciowe] oraz
na poczatku, w srodku 1 na koficu kazdego tuku poziomego

6.2.2. Roéwnosc¢ nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata, zgodnie z normg BN-
68/8931-04

Nierownosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04

Nierownosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm dla nawierzchni tluczniowej .
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6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows, z tolerancjg * 0,5%.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi

nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
6.2.5. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm

i-5cm.
6.2.6 Pomiar nosnosci nawierzchni

Pomiary nosnosci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykonac¢ ptyta o srednicy 30 cm,
zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiar nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 3000 m2, lub we-
dtug zalecen Inzyniera. Nawierzchnia tluczniowa powinna spetniaé wymagania dotyczace

nosnosci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana nosno$¢ nawierzchni ttuczniowej

Mimmalny modut odksztalcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu plyty o érednicy 30 em, MPa
plerwotny wiorny
Ruch bardzo lekk 1 lekka 100 140
Ruch lekkosredni i éredni 100 170

Zageszczenie nawierzchni ttuczniowej nalezy uznac¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek
wtdrnego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzy-
ciu ptyty o Srednicy 30 cm,jest nie wiekszy od 2,2

6.6 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfi-
kacji zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, to

na polecenie Inzyniera, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycz-
nych od okreslonych w punkcie 6.2.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub ze-
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rwanie na catg grubos¢ warstwy, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i ocena.

Jezeli nosnos¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty
tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci na-

wierzchni wynikto z niewtasciwego wykonania przez Wykonawce robét.
7 JEDNOSTKA PRZEDMIAROWA
Jednostkg przedmiaru jest metr kwadratowy (m?) wykonanej nawierzchni.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robot

Odbiér i rozliczenie odbedg sie zgodnie z zapisami umownymi.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine".

Jednostka przedmiaru 1 m2 nawierzchni ttuczniowej obejmuje:

. prace pomiarowe i przygotowawcze;

. zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

. roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klinca),

. zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie

. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji tech-
niczne;.

8.2. Odbidr koncowy

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzy-
niera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozy-

tywne

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogoblne dotyczace podstawy ptatnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” punkt 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.
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1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie

(zwieztos¢)

6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
krystalizaciji

12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie
Los Angeles

14. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
15. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena

zgodnosci
18. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
19. PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne

20. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamienne-
go
21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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22. BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaznika piaskowego
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